Registruota: 2019-12-19
Nr. S-1145

PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisieckimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
T
et L i o Sromeit oloh, ol iliense, Aikne, 70 ™
veikian€io pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama
UzZsakovu, ir
UAB ,,Sweco Lietuva®, juridinio asmens kodas 301135783, kurios registruota buveiné yra Spaudos
g.6, LT-05132 Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama viceprezidento Audriaus Buneviiaus, veikiangio pagal 2019 01 07 jgaliojima Nr. ]-03,
toliau vadinama Teikéju, toliau kartu ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaujantis ,,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2219 Kretingalé-Plikiai—Smilgynai
ruozy nuo 0,808 iki 6,749 km ir nuo 8,095 iki 11,757 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo prieZitira® viefojo pirkimo rezultatais, sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau
vadinama — Sutartimi:

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja pagal
Uzsakovo pateiktg techning specifikacijg ir techning uzduotj:

1.1. gauti prisijungimo, technines bei specialigsias salygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantj
valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2219 Kretingalé-Plikiai-Smilgynai ruozy nuo 0,808 iki 6,749 km ir
nuo 8,095 iki 11,757 km kapitalinio remonto techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti kitas procediiras, nurodytas UZsakovo techninéje
specifikacijoje;

1.3. vykdyti Projekto prieZifira. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto prieZitira
susijusias i$laidas;

1.4. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZiiirg.

Teikeéjo jsipareigojimai, apibréZzti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 papunk&iuose, Sutartyje kartu vadinami
Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui batinas sglygas Paslaugoms teikti ir
sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

LSUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo budas: fiksuotos kainos su perZiiira.

4. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos Vie3yjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m. sausio 24
d. jsakymu Nr. 18-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11. papunktyje) yra
47861,55 Eur su PVM (keturiasdeSimt septyni tiikstan&iai a¥tuoni Simtai Se8iasdesimt veinas euras, 55 euro
centai).

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 47861,55 Eur su PVM (keturiasdesimt septyni
tukstanciai aStuoni §imtai SeSiasde§imt vienas euras, 55 euro centai). Sutarties kaina be PVM — 39555,00 Eur
(trisdeSimt devyni tikstandiai penki Simtai penkiasde$imt penki eurai). | Sutarties kaing yra jskaidiuoti visi
Teikejo mokami mokesciai ir patiriamos i§laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudétinés
dalys:

! https://www.e-tar.1t/portal/lt/legal Act/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs;



5.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunk&iuose, kaina be PVM — 36655,00 Eur (trisdefimt
$esi tikstandiai $esi §imtai penkiasdeSimt penki eurai);

5.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM —2900,00 Eur (du tukstangiai devyni
Simtai eury);

5.3. 21 proc. PVM — 8306,55 Eur (aStuoni tiikstandiai trys Simtai $e$i eurai, 55 euro centai).

6. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskaiGiuojama;

6.2. perskaiCiavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo keitiamas mokes&io tarifas;

6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms Paslaugoms keiciamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokesgiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

6.5. perskaifiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

7. Suinteresuotos Salies pra§ymu Sutarties kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaitiuojama
tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaiiuojama
(didinama ar maZinama) vieng karta nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 2 (dvejiems) metams, jeigu kainy
pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties pasira§ymo meénesio kainomis, yra didesnis kaip
15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskaiciavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i3
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1 ir 5.2 papunkéiuose, atémus suteikty Paslaugy per 2 (dvejus) metus
nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlcsamas/S SKlbazinis;

7.3.2.  SSKlesamas — €samos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49 (keturiasde$imt devynios) dienos
iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlpainis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai licka 28 (dvide§imt astuonios) dienos
(PradZios data) iki pasiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasifilymo atidarymo dienos.

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy $altinis — Statistikos departamento duomeny bazés. Siuos
indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

7.3.4.3. Visa duomeny bazé;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sagnaudy elementy kainy indeksai; o

7.3.4.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) .f | Z2.

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reik¥més), Pagrindiné statybos
sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés i¥laidos);

7.3.4.10. Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra kainy lygio
kitima pakeitimas atliekamas iki ateinan¢io ménesio 21 (dvide$imt pirmos) dienos. Sis pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo papildomo Saliy susitarimo pasiraSymo
ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perZitira netaikoma, jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti
jsipareigojimus pagal Sutarti.

II. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikeéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkdiuose suteikti per 6 (SeSis)
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.



9. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.3 papunktyje, teikti, jvykdes Sutarties 1.1
ir 1.2 papunk¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus rangos darby
pagal Projektg Sutaréiai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie
statybos uZbaigima pasira§ymo dienos.

III. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS

1V.A. Paslaugy grafikas

11. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2
papunk¢iuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti juos su
UZsakovo atstovu.

12. Projektavimo grafike turi biiti aiSkiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2
papunkéiuose, etapai:

12.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;

12.2.  Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Statytojo
(UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

12.3.  Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam
projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;

12.4.  Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau —
Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu;

12.5.  Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés aktas
(su i8vada — ,,projekta galima tvirtinti*), projekto tvirtinimas jsakymu.

13. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje
nurodyto prane§imo gavimo uZpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZiiiros darby grafika (toliau
— Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti juos su UZsakovo atstovu.

14. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieZitiros grafikas toliau karty vadinami Paslaugy
grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.4 papunké&iuose, privalo atlikti laikydamasis
Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkama patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma
kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti Paslaugy
grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

1'7. Tuo atveju, jei keidiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti sutarties su
subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitlyme) arba pasiiilyme nurodytam subteikéjui skiriama atlikti
papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose naujus su subteikéjais
susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus
turi suderinti UZsakovo atstovas.

1V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

18. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy tyrinéjimy,
aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per Projektavimo grafike
nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir technine (-es) uZduotj (-is), laikydamasis
projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojan&iy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti,
kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkrigio 7 d.
isakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyringjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkandiosios organizacijos turi taikyti

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ad7Sac40a7dd1 1e69ad4c8713b612d0f



pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprao patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius
ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy sprendiniy keliy
saugumo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus eismo audita, taip pat
parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praymo atlikti
Projekto ekspertizg dienos. Atlikus Projekto ekspertizg, UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas
nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

21. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (degimt) darbo dieny nuo Keliy tiesimo (rekonstravimo)
projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo dienos pataisyti projektinius
sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia
Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo
patirtas i3laidas papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertizg, pakartotinés ekspertizés islaidos isskaitiuojamos i§ Teikéjui pagal ¥ig Sutartj mokétiny sumy,

IV.C. Projekto prieziira

23. Suteikes Sutarties 1.1-1.2 papunkgiuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto
prieZitiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiskumy, praleidimy itaisyma, atsakymus j klausimus rangos
darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

1IV.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3 papunktyje
nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél projekto vykdymo
prieZidros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikianciy teisg eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Tiekéjo pateikto statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky
sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieZiiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® ir
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

26. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (deSiméiai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderint termina)
iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti UZsakovui nauja
techninj ar techninj darbo projekts, t. y. naujai pateikta ir jforminta pagal visus atliktus Projekto keitimus
projekto vykdymo prieZiliros metu , atitinkantj techningje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

27. Teikeéjas Projekto vykdymo prieZiiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai biitina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d, jsakymu
Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZitra® VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28. Projekto vykdymo prieZiiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar techniniu
darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29. Projekto vykdymo prieZiiira jforminama Projekto vykdymo prieZifiros aktais, i§vadomis ir
rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. UZsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkandius technines
specifikacijas, projektavimo sglygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanéiy teisés akty, taisykliy,
standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
isipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos parengti ir pateikti
Uzsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu suteiktas Paslaugas.



32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima pasira§ydami suteikty
Paslaugy priémimo-perdavimo akts, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —perdaves suteikty
Paslaugy rezultatus. UzZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Teikéjo kreipimosi pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo
akta prieZastis ir nustato protinga termina neatitikimams ir trikumams pa3alinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte
nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymg pasirasyti suteikty
Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaaliskai pasiradyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto ir privalo i§taisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus
per UZsakovo nustatyts terming.

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo
aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasira$omas ir Paslaugos, nurodytos Sutarties 1.1-1.2
papunkcCiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas ekspertizés aktas .

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo atsakomybés
uZz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy triikkumus ir (arba)
netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

35. UZsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma pagal kartu
su Teikéjo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skaiGiavima.

37. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.2 papunkéiuose, atliekami
pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.1 papunktyje
nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.2 ir 15.3
papunk&iuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos
Sumos;

37.3. Tretias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.4 papunktyje
nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos;

374. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.5 papunktyje
nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos;

38. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje atsiskaitymo dokumentus
Uzsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projekta vykdan&io rangovo pateiktam darby
grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje teikimo pradZios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito po
ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaita apie suteiktas Paslaugas ir PVM
sgskaitg faktiirg. Teikéjas PVM saskaita faktiira turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos
»E. saskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktiira kitais biidais ar priemonémis, isskyrus
VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira
Uzsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra nukeliami
veélavimo laikotarpiui.

41. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaita (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas paslaugas ir PVM saskaita faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai
gali bti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM
saskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal 8ig Sutartj priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui mokéjimo
pavedimu. Teikéjui i8 anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Teikéjas
prisiima su tokiu neprane$imu susijusig ir i$ to kylan¢ia rizika.

43. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.
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44. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka Teikéjui uz
tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. UzZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) isskaigiuoti i§ Teikejui
pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby (delspinigiu,
baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZzsakovui, t. y. UZsakovui vienaSalidkai jskaitant vienara§j priedprieSinj
reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikts jskaityma UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas turi teisg rastu praneS¢s Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj priklausangius
mokejimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties VIII skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo
uZztikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus jsipareigojimus, kol §ie jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praS§ymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui dél
prisijungimo, techniniy bei specialiyjy salygy gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutardiai jvykdyti,
atlikimo;

47.2.  suteikti Teikéjui visa turima informacija ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutaré&iai vykdyti;

47.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasira§yma ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasira§ymo;

47.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti
Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teise:

48.1.  tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo iking komercing veiklg.

48.2. nemokéti uZ nekokybiSkai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus paSalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kita dokumentacijg bei
medZiaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokia Zalg tokiai dokumentacijai (medziagai),
privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius nuostolius;

49.2.  pateikti parengty ir suderintg Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

49.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus;

49.4. ra$tu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku
vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo pateikti
dokumentus, pagrindZzianéius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teisg UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydin&ia informacija
ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus tyrinéjimus,
aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio statybos projektinius
sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uZtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu,
biity parengti neSaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis, ir
atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. UzZsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny perskaidiuoti
statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais
numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai&iuojamuoju-statinio
projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

49.10. visa Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas
nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos radtu UZsakovui pateikti atsakymus j klausimus, susijusius su
Projektu.

50. Teikejas turi teisg:

50.1.  Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2 papunk&iuose, rezultata Uzsakovui pateikti ank3&iau
nustatyto termino;



50.2.  atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepa$alina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo Uzsakovo
valios priklausanéiy aplinkybiy, kliudandiy tinkamai suteikti $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti
apmokeéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar 3altinio, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipy, konkregios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Teikéjo Projekte nurodyti Siame
Sutarties punkte iSvardyti konkretiis statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto tritkumais.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikgs Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes pagal
Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokeéti UzZsakovui 0,03% (nulio
ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos Pradinés Sutarties vertés
ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Teikéjui
pagal 8ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.3 ir (ar) 1.4 papunk&iuose numatytas
Paslaugas, uz kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 200 (dviejy $imty) eury
dydZio bauda.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad
Teikéjas atsako uz netinkama Projekto parengimg, Paslaugy teikima, taip pat uZ statinio statybos darby
perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uZ Projekto ir Paslaugy triikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieftaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar)
Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto
parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui, vykdangiam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

55. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo
dieny nuo UZzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

56.1. iki tol, kol Teikéjas pasalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus,
UzZsakovas turi teisg taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uZ suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, §alindamas nustatytus
Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatyta
terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neidtaisius Projekto ir (ar) Paslaugy triikumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt) darbo
dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teisg taikyti bet kuria arba visas toliau nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir (ar)
netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazZinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas, o jeigu
mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms ilaidoms, reikalauti atlyginti patirtas
iSlaidas ir kitus su treCiyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy susidarymo
termino, laikoma, kad Teikeéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sglygas.

58. Teikéjas, pasitelkgs papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy, sukeites
vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesn¢ (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo
nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves UZsakovo, t. y. nesilaikes
Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 1000 Eur (vieno tiikstandio eury)
dydZio bauda uZ kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus isskai¢iuota i§ Teikéjui pagal ¥ig Sutartj mokétiny
sumy (be PVM). Apie atlikty jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéjg.



59. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz kiekviena uZdelsta diena,
iSskyrus atvejj, numatyta Sutarties 43 punkte.

60. Teikejui pagal $ig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus, kurie
yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty atvejais, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

61. Teikejas yra visiskai atsakingas uZ 7ala, padaryty tretiesiems asmenims, jy turtui, atliekant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas
paZeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty* netinkama veikima ar neveikima,
(pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavima priimti sprendimus), dél kuriy negaléjo Paslaugy
suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie $ias aplinkybes
Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo
pateiké jas pagrindZianéius dokumentus UZsakovui. Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam
Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo laikotarpiu dél §iame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami.
Vélavimo laikotarpis dél vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skaiiuojamas
dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas pagal
Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata Uzsakovui per Sutartyje nustatyta laika ir kurioms neturi jtakos Sutarties
62 punkte nurodytos aplinkybés.

64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali inicijuoti
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo
(-u) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo paZzymy, suteikiangiy teise
Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies
vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikian¢iy teise uZsiimti tam tikromis veiklomis,
susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis),
galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediras.

VIL TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZifirétoju) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj
terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir
6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty statinio elementy — 10 mety, esant ty&ia paslépty defekty —
20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo
naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo
pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui
nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko
defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VIII. SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti
» Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2219 Kretingalé—Plikiai-Smilgynai ruoZy nuo 0,808 iki 6,749
km ir nuo 8,095 iki 11,757 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo prieziiira* konkurso salygy 86.1.2 punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés
iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo ra$ta pagal UZsakovo
konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantija
arba laidavimo draudimo rastas turi galioti iki konkurso sglygy 86.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio
pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
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laidavimo draudimo rasts, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo
liudijimo originalg (arba saugiu elektroniniu para$u pasiraSyta elektroninj dokuments) bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka vz i§duota laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

68. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu i§ Zemiau
iSvardinty varianty:

68.1.  jeigu Teikéjas néra jungtines veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdesimt trijy
tikstanéiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto
Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus
reikalavimus ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan&io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
UzZsakovui tai patvirtinancius dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta §iame
punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis projektavimo
veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng bendra statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto (-y) Sutartyje
numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasde$imt trijy tikstanéiy keturiy §imty eury) draudimo
sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo
jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinandius dokumentus, jeigu i draudimo sutartis
pasibaigs anksciau, negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
turintis teisg verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasde$imt trijy tiikstanéiy keturiy $imty
eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos
Jjungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo
sutarties patvirtintg kopija, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos
dalies sumokéjima, patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita
Isipareigoja pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius
dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta §iame punkte.

69. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto pranesimo Teikéjas, rastu
suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo prieZifiros ne
mazesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tiikstandiy keturiy §imty eury) draudimo suma vienam
draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo prieZitiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus reikalavimus bei pateikti UZzsakovui draudimo bendrovés i¥duota
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio
pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz i8duotg privalomojo draudimo liudijima yra sumokéta. Teikéjas savo
sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui Sios draudimo sutarties pratesima (atnaujinima) patvirtinanéio
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties 1.4
papunktyje numatytos Paslaugos.

70. Teikéjas per visa draudimo sutariy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinandius draudimo apsaugos galiojimg ir reguliary
draudimo jmoky mokéjima.

71. Teikéjas jsipareigoja, Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10 (de§imt)
darbo dieny pateikti nauja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA
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72. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Teikéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo
dieny po Sutarties pasirafymo dienos pranesti UZsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir
subteikéjy atstovus.

73. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui,
papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai
informavus UZsakova.

74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perduoti
didesng (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, pasitelkti
papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu su subteikéjais kvalifikacija
turi biiti ne maZesneé nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vie3ojo pirkimo dalyvis ar pasiilyma vieSajame
pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikéjus,
subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg Paslaugy grafika su UZsakovo
atstovu.

T7. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) statinio
projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal 3ia Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai kuriy
Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos, kuriy bendra verté
vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo
numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio paslaugy suteikimas
netikslingas ir kuriy bendra verté vir$ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis
susijusiy ir bitiny sutarCiai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy, kurios Sutartyje buvo
numatytos, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaidkéjo, kad tokio pobudZio paslaugy vykdymas
netikslingas, verté nevirSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios paslaugos néra laikomos
papildomomis ar neatlickamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties kaina.

80. Papildomos paslaugos i3 to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

80.1.  Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZ3 i$laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevir§ija 10 (defimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3.  jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobiidis;

80.4.  kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy Teikéjas
pagrijstai negaléjo numatyti.

81. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyty
Paslaugy. Atskiry neatlickamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties vertés, o bendra
atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés suma negali virsyti 100
procenty Pradinés Sutarties vertés.

82. Nesant sglygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms isigyti skelbiamas naujas
atskiras vie$asis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta techning
specifikacijg, objekto vizualing apZiiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita vieSai prieinamag
informacija, ir jos yra biitinos $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas atlieka savo saskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, batinumas turi bati pagrjstas
dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. PaaiSkéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis i UZsakova dél papildomy ar
neatlickamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo tada, kai ¥ios aplinkybés tapo
zinomos Tieké&jui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuoty siillymg dél papildomy ar neatlickamy paslaugy
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bitinybés, pridédamas tai pagrindzian¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima, kodél jo sifilymas
neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris reikalingas Tiekéjo nurodytoms
papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima (vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m. sausio 24
d. jsakymu Nr. 18-13 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® ir kity teisés akty
nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo
priimti ir ar Tiekéjo siilymas atitinka Sutarties 83 punkte nurodytus kriterijus;

84.3. Uzsakovui nusta€ius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui dél
Tiekéjo siulymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo pranesimo gavimo
dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dél
papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi data;

84.4.  UZsakovui nustacius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka sprendimui
priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves Uizsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasiolymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg su technine uZduotimi ir kitais butinais dokumentais sprendiniais, sgmatiniais skaiiavimais ir
kitais butinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZilirétojas §j paslaugy pakeitimg jformina.
Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per
10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo siiillomam sprendiniui gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés j
apmokejimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia jj Tiekéjui pasiraSyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Teikejui, yra kaina, apskaiiuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskaiiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate apskai&iuoty
statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunama palyginus Teikéjo pasitilyme nurodyta
projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing (nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo
uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy kaina
negali biti didesné nei Teikéjo patiriamos ilaidos ir negali biiti didesné uZ vidutine rinkos kaina.

88. Paslaugy pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Telke_]o Telke_]as gali
pradéti teikti papildomas paslaugas, UzZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims pasiragius
papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél papildomy paslaugy
atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo
susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokeéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti atlikty
papildomy ir (ar) neatlieckamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas, bendra suma,
kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindZian¢ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sios Sutarties sudarymo
salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai vykdyti, i8skyrus
tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i$ kitos Salies informacijq, kuri yra komerciné paslaptis,
arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos tretiesiems asmenims be
kitos Salies sutikimo, isskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasiilymy) autorines
teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be atskiro Teikéjo
sutikimo Projektg (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisg
naudoti Projektg (taip pat projektinius pasililymus) ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreikj.
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93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo diena Projektuotojas duoda
UzZsakovui sutikimg, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZilira* 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotojg vykdyti statinio statybos projekto vykdymo
prieziiira.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,
jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios Sutarties pasira§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi
irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja praneiti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Paslaugy
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. Uzsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj viena3aliskai
dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei 2 (du)
meénesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino pabaigos
pasidaro ai$kiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy
per nustatytus terminus, arba triikkumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti Paslaugy be esminiy trikumy
ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties VIII skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas® nustatyty
reikalavimy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  Uisakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienagaliskai dél esminio sutarties
pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo;

99.2.  Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.3 papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtasias procento) pradinés
Sutarties vertés;

99.4. Teikejas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vie3ojo pirkimo metu buvo viesojo
pirkimo dalyvis ar pasiiilyma vieSajame pirkime teikusios kio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudargs susitarimg, neleistinai
ribojantj konkurencijg;

99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo UZsakovas
nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.4 papunktyje nurodytos Paslaugos.

101.Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98-99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka uZ iki
Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo
dokumentus Sutarties IV skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikéjas privalo atlyginti
UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias i¥laidas ir kompensuoti dél $ios Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius.
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102.Paaiskejus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas,
UZsakovas turi teis¢ vienaSalifkai nutraukti Sutartj, apie tai ratu jspéjes Teikéja ne véliau kaip pries 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami
Sutarties IV skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

103.Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais nuostoliais ir
neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, vir§ijandius Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

104.8aliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy
Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105.Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais techniniais
dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei vie¥ojo
pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.
106.Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keigiamos tik Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.
107.UZsakovas, vadovaudamasis Vieyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant
pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - [jrasyti atsakingg asmenj/is ],
sutarties ir pakeitimy paskelbima - [jrasyti atsakingg asmenj/is .
108.Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin&ai ar nesutarimai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveinés vieta.
109.Sutartis jsigalioja, Salims pasiragius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties ivykdymo uzZtikrinimo
dokumenta, nurodyta Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo.
110.Salys neturi teisés perduoti treGiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal 8ig Sutartj be rastisko
kitos Salies sutikimo.
111.Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turin&iais egzemplioriais, po
vieng kiekvienai Saliai.
112.Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, bitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.
113.Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasiiilymas yra neatsiejama Sios
Sutarties dalis.
UZsakovas: Teikéjas:
Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,,Sweco Lietuva®
prie Susisiekimo ministerijos Spaudos g. 6, LT-05132 Vilnius
J. Basanavidiaus g. 36 Adr. korsp. A.Strazdo g.22, 48488 Kaunas
LT-03109 Vilnius Imonés kodas: 301135783
Istaigos kodas 188710638 PVM kodas LT100003469910
Telefonas (8 5) 232 9600 Tel.: +370 37 221056
El pastas lakd@lakd.lt El pastas: kaunas@sweco.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 a/s Nr. LT54 7044 0600 0091 6067

Lietovos auiomd¥B R WEdBANKSs, s AB ,,SEB bankas®, banko kodas 7044
Transporto infrefl Stisieeaitormo by PR
deparamento direkis B
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Administravimo depgrtamento
Vie3ujy pirkimy, skyriaus Inans
pitkimy specialisté vacove
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