
 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS (TU)  

 

1. PAVADINIMAS 

 Infrastruktūros įrengimas UCO krovai 

2. PAGRINDINIAI PROJEKTO DUOMENYS 

Užsakovas AB “KN Energies”, įm. kodas 110648893, 

Statybos vieta Burių g. 19, Klaipėda 

Rangovas Parenkamas šio pirkimo metu (pirkimą laimėjęs tiekėjas teikia 

projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo paslaugas (angl. EPC)) 

Projekto tikslas 1. Suprojektuoti ir įrengti autocisternų iškrovimo mazgą - siurblys, 

sklendės, filtras, apsauginiai ir atbuliniai vožtuvai, drenažai, prietaisai, 

vamzdynas iki talpyklos. 

2. Suprojektuoti ir įrengti naujas vamzdyno junges (nuo autocisternų, nuo 

talpyklos, nuo siurblio); 

3. Suprojektuoti ir įrengti elektros ir automatikos infrastruktūrą (kabelių 

trasos, ir kt.); 

4. Suprojektuoti esamos įrangos panaudojimą (maišytuvas) ir ją 

sumontuoti; 

Esami pastatai ir statiniai Talpykla T-27-2704; Siurblinė; Pamatai krovos mazgui; AC aikštelė 

Esami inžineriniai tinklai 

ir vamzdynai 

Esama talpykla, esami vamzdynai, siurblys. 

Projekto etapai Nustatomi projekto vadovo pagal projekto vykdymo grafiką, aptariant su 

Rangovu 

3. DOKUMENTO TIKSLAS 

Šiame dokumente aprašoma Rangovo teikiamų paslaugų apimtys, vykdant projektą „Infrastruktūros 

įrengimas UCO krovai“ AB “KN Energies” teritorijoje adresu Burių g. 19, Klaipėda. 

4. NUMATOMŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

AB „KN Energies“ planuoja įsirengti naują infrastruktūrą, leisiančią krauti panaudotą aliejų – toliau UCO 

(angl. Used Cooking Oil), pagal schemą Autocisternos (toliau A/C) -> Talpykla -> Laivas. Šiam tikslui pasiekti, 

KN ieško Rangovo, kuris galėtų suteikti projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo paslaugas (EPC). 

Paslaugų teikėjas turės suprojektuoti ir įrengti šią naują infrastruktūrą, priderinant su jau esama 

infrastruktūra (Principinė schema yra nurodyta Priede Nr. 1). Prie esamos autocisternų aikštelės Rangovas 

turės suprojektuoti ir įrengti krovos infrastruktūrą, t.y. - siurblys, sklendės, filtras, apsauginiai ir atbuliniai 
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vožtuvai, vamzdynas iki talpyklos. Taip pat suprojektuoti ir įrengti vamzdyną ir vamzdyno junges tarp esamų 

vamzdynų ir siurblio (Priedas Nr. 1), vamzdynų šildymą, pritaikyti talpyklai maišytuvą (turimas sandėlyje).  

5. PROJEKTO ĮRANGA IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI  

Darbai turi būti atlikti šia apimtimi:  

5.1 UCO KROVOS PARAMETRAI 

Projekte numatyti darbai Kiekis Sąlygos, pastabos 

Autocisternų krovos infrastruktūra 1 vnt. 

Naujos UCO krovai skirtos 

infrastruktūros projektavimas ir 

įrengimas. 

Naujas technologinis vamzdynas ~300 m  

UCO krovai suprojektuoti  ir įrengti naują 

technologinį vamzdyną, parinkti tinkamą 

diametrą, vamzdyno konfigūraciją, 

nuolydžius, tarpines, atramas.  

Vamzdyno trasa: 

nuo esamos A/C aikštelės iki esamos 

talpyklos (~50 m);  

nuo esamos talpyklos iki esamo 

vamzdyno(~240 m); 

vamzdyno jungės prie Technologinės 

siurblinės Nr. 2 (2 vnt.) (~10 m); 

 

Elektros ir automatikos dalis  

Suprojektuoti ir įrengti elektrotechnikos 

infrastruktūrą - kabelinės linijos ir 

konstrukcijos, apšvietimas, įžeminimas ir 

žaibosauga. 

A/C įžeminimo įrenginys. 

Prietaisai: manometras, 

manovakuumetras, apsauginis vožtuvas. 
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5.1 UCO KROVOS PARAMETRAI 

Projekte numatyti darbai Kiekis Sąlygos, pastabos 

Mechaninė dalis   

Projektuojant atsižvelgti ir maksimaliai 

panaudoti esamą infrastruktūrą 

(vamzdynų atramas, jų pagrindus ir t.t.).  

Suprojektuoti ir įrengti A/C iškrovimo 

siurblį, sklendes, atvamzdžius, filtras ir 

kt. Filtras turi būti patogiai ir greitai 

išimamas valymo procedūrai.  

Pritaikyti maišytuvą (esamą), skirtą 

produkto cirkuliacijai talpyklos viduje. 

Maišytuvo  el. variklio techniniai 

parametrai: 400V; 3 fazės; 50 HZ; 

11kW; 1435 RPM; EX d IIC T4 IP55 

  

Vamzdynų šildymas  

Suprojektuoti ir įrengti vamzdynų 

šildymą (elektrinį arba šildomą garu) 

naujiems ir esamiems neapšildytiems 

vamzdynams. 

5.2 PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI 

Parametras Reikšmė Sąlygos, pastabos 

Autocisternų krovos į 

talpyklą našumas 
m3/val. 

~50 m3/val. 

Numatomas partijos kiekis: 

apie 3 vnt. a/c per parą (~3 

išpylimai per parą). 

Vamzdynų šildymas 
Elektra (Winterising) arba 

Garas 

Palaikyti produkto krovos temperatūrą 

(+5 °C) 

Krovos našumas iš talpyklos 

į laivą 
m3/val. 

~400 m3/val. 

Numatomas partijos krovos kiekis: 

4200 t 

UCO fizikinės, cheminės 

savybės 

Klampa 

Tankis 

Temperatūra krovos metu 

Virimo temperatūra 

 

Klampa: 4.2 mm2/s kinematinė esant 

40°C; 

Santykinis tankis: 910 kg/m3; 

Krovos temp.: nuo >+5°C; 

Pliūpsnio temp.: didesnė kaip 180 °C; 

Virimo temp.: apie 300 °C; 
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6. PROJEKTO DALYVIAI 

Projekto dalyvis Pavadinimas Atsakomybės 

Užsakovas AB “KN Energies“ 

- pateikia   statinio   rangovui   privalomuosius 

projekto rengimo dokumentus; 

- suderina projektinius sprendinius; 

Rangovas (EPC) Parenkamas šio pirkimo metu Atsakingas  už projektavimo, medžiagų tiekimo ir 

įrengimo įgyvendinimą. 

Projekto ekspertizė Organizuoja ir apmoka 

Užsakovas 
Vykdo savo veiklą pagal LR Statybos įstatymo ir 

statybos techninių reglamentų reikalavimus. 

(naujausia redakcija). 

 

7. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ APIMTYS 

7.1. PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ RIBOS 

 

Numatomi šie projekto įgyvendinimo etapai: 

• Techninio projekto parengimas; 

• Techninio projekto suderinimas su Užsakovu; 

• Darbo projekto parengimas; 

• Darbo projekto suderinimas su Užsakovu; 

• Įrangos ir medžiagų tiekimas ir suderinimas su Užsakovu; 

• Statybos darbai. 
 

Numatomos projekto įgyvendinimo ribos: 

 

1. Iškrovimo sistemos, pritaikytos UCO krovai, projektavimas ir įrengimas AC aikštelėje prie 

senojo T-27 parko. Sistemą turi sudaryti iškrovimo siurblys, sklendės, drenažai, filtras 

(valomas per viršų), apsauginiai ir atbuliniai vožtuvai, vamzdynas iki talpyklos, manometras 

(su ventiliu išleisti orui), manovakuumetras, A/C įžeminimo sistema. 

2. Suprojektuoti ir įrengti naujo technologinio vamzdyno trasą, konfigūraciją, drenažus, 

atramas, įvertinti esamų atramų panaudojimą, įrengti išvalomąjį 6“ colių vamzdyną iš 

talpyklos. 

3. Suprojektuoti ir atlikti naujojo vamzdyno įsipjovimą į esamą vamzdyną (numatoma 

įsipjovimo vieta pateikta Priede Nr. 2).  

4. Suprojektuoti ir įrengti naujas vamzdyno junges ties siurbline Nr. 2 (2 vnt.) (Priedas Nr. 1 ir 

Priedas Nr. 2). 

5. Suprojektuoti ir parinkti siurblį, kuris leis pasiekti reikiamą krovos našumą iš A/C (pagal lentelę 

5.2). Siurblio valdymas vietoje. 

6. Suprojektuoti ir įrengti vamzdyno šildymo sistemą (elektra arba garu), kuri palaikys produkto 

krovos temperatūrą (+5 °C). Esama garo sistemos schema pateikta Priede Nr. 8. 

7. Elektros dalies projektavimas ir įrengimas. 
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8. Automatikos dalies projektavimas ir įrengimas. 

9. Atlikti projektuojamos įrangos ir besiribojančių su gretimomis ATEX zonomis ATEX zonavimą 

pagal standarto EN 60079 reikalavimu. Pateikti vertikalius ir horizontalius zonavimo brėžinius.  

10. Projektavimo darbus atlikti pagal elektros ir automatikos reikalavimus, nurodytus Prieduose 

Nr. 3 - “Elektros dalies techniniai reikalavimai” ir Nr. 6 “Automatikos dalies techniniai 

reikalavimai”. 

11.  Po statybos darbų Rangovas turės pateikti Užsakovui atnaujintą darbo projektą su žyma 

„Taip pastatyta“ (atnaujinus pagal pastatymo faktą).  

12. Rangovas turės parengti įrangos išdėstymo planą ir įrangos apklausos lapus. 

13. HAZOP ir SIL atlikimas; 

14. Projektuojant vamzdynus, jų dalis ir įrangą Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti saugius 

priėjimus, palipimus, aptarnavimo aikšteles sklendėms, filtrams, mėginių paėmimui, jei tokių 

vietų bus. 

15. Suprojektuoti maišytuvo (esamas sandėlyje) pritaikymą talpyklai T-27-2704. Maišytuvą 

įrengti minėtoje talpykloje. Maišytuvo parametrai nurodyti punkte 5.1. 

 

Techninio projekto apimtis turi būti parengta (bet neapsiribojant) įtraukiant šias projekto sudedamąsias 

dalis: bendroji, technologinė, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, konstrukcijų dalis. 

 

Rangovas turi atsižvelgti į tai, kad darbai yra planuojami veikiančioje skystų energijos produktų (naftos) 

terminalo teritorijoje ir privalo imtis visų būtinų priemonių, siekiant sumažinti darbų poveikį terminalo 

veiklai. 

Įranga projektuojama ir parenkama taip, kad užtikrintų paprastą visos esamos ir sumontuotos  įrangos 

eksploataciją ir priežiūrą. Atlikti projektavimo ir montavimo darbai privalo užtikrinti gerą ir saugų visų 

įrenginių, reikalaujančių nuolatinės priežiūros, pasiekiamumą. Būtina užtikrinti tinkamą mobilių kranų 

prieigą įrangos priežiūros atlikimui. Bet kokios priežiūros operacijos privalo būti atliktos minimaliai įtakojant 

viso objekto veiklą. 

7.2. ELEKTROS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS (ELEKTRINIO ŠILDYMO SISTEMA) 

Visa projektuojama įranga turi atitikti AB „KN Energies“ Elektros – automatikos skyriaus elektros dalies 

techninius reikalavimus (Priedas Nr. 3).    

Elektros sistemų projektavimas, medžiagų / įrangos parinkimas derinimas su UŽSAKOVU. 

Visi darbai turi būti įtraukti į Rangovo darbų apimtį, bet neapsiribojant: 

• Naujos UCO krovos infrastruktūros elektros tiekimo (kabeliai ir kabelinės konstrukcijos) dalys: 

siurbliui, apšvietimui, elektriniam šildymui (jei taikoma) ir kt.; 

• Vamzdynų elektrinis šildymas, jo paskirstymo, maitinimo ir valdymo tinklus integruojant juos 

į esamą valdymo SCADA pagal šiuo metu eksploatuojamą pavyzdį (taikoma, jei vamzdyno 

šildymui bus pasirinktas el. šildymo variantas); 

• Įžeminimo, potencialų išlyginimo ir žaibosaugos sistemos krovos vietoje ir vamzdynams (kas 

50 m.); 

Atlikti projektuojamos įrangos ir besiribojančių su gretimomis ATEX zonomis ATEX zonavimą pagal 

standarto EN 60079 reikalavimus. Pateikti vertikalius ir horizontalius zonavimo brėžinius. Parinkti įrangą 

pagal šią ataskaitą. 

 

8. BAIGIAMIEJI DARBAI IR DOKUMENTACIJOS SUTVARKYMAS 
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Baigiamieji darbai apima, bet neapsiriboja: 

• Projekto pridavimas UŽSAKOVUI popierinėje ir skaitmeninėje laikmenose (brėžiniai, P&ID, 

aprašymai, lentelės pateikiami dwg, pdf, doc, xls formatuose); 

• Sumontuotos įrangos išpildomosios dokumentacijos komplektavimas ir pridavimas, naujos įrangos 

priežiūros ir aptarnavimo instrukcijos; 

• Atlikus visus statybos darbus, statybos aikštelės sutvarkymas, statybinės įrangos demontavimas, 

išvežimas, žalios vejos atstatymas ir objekto paruošimas statinių pripažinimo tinkamais naudoti. 

9. PRIEDAI 

Prie šios techninės užduoties yra pridedami šie priedai: 

• Priedas Nr. 1 - Principinė schema UCO krovai; 

• Priedas Nr. 2 – Numatoma įsipjovimo vieta; 

• Priedas Nr. 3 – AB „Klaipėdos nafta“ elektros skyriaus dalies techniniai reikalavimai; 

• Priedas Nr. 4 – Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos 

reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka vykdant darbus AB „Klaipėdos nafta” teritorijoje, patvirtinta 

2022-12-12 įsakymu Nr. BV-137; 

• Priedas Nr. 5 – Darbuotojų saugos, Priešgaisrinės saugos ir Aplinkos apsaugos reikalavimų 

instrukcijos; 

• Priedas Nr. 6 – Automatikos dalies techniniai reikalavimai; 

• Priedas Nr. 7 - Reikalavimai dėl DSS įvykių registravimo; 

• Priedas Nr. 8 – Garo sistemos schema; 

• Priedas Nr. 9 - AB „KN Energies“ bendrieji gaisrinės saugos sistemos reikalavimai. 

10. BENDROJI INFORMACIJA RANGOVUI 

10.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Rangovas, neapsiribojant darbais pagal rangos SUTARTĮ bei bet kokiu konkrečiu kiekvieno DARBO 

aprašymu, privalo tinkamai vykdyti DARBUS, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus: 

• Atvykti į būsimą darbų atlikimo vietą, jei neužtenka pateiktos informacijos, kad pilnai įvertinti visas 

darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su pasiūlymo ruošimu, yra išskirtinai Rangovo sąskaita; 

• Patikslinti darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus konkursinėse 

sąlygose, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikdamas konkursinį pasiūlymą; 

• Turėti galiojančius sertifikatus, suteikiančius teisę atlikti projektavimo įgyvendinimo darbams; 

• Taisyti padarytas projektų klaidas savo lėšomis; 

• Parinkti komponentus ir įrangą, kuri turi atitikti CE reikalaujamus standartus, turi CE sertifikatus; 

• Visi įrangos techniniai duomenys turi būti suderinti su UŽSAKOVU; 

• Projektuotojo atliekami DARBAI privalo atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus, tarptautinius 

standartus ir visus kitus šiuolaikinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, saugos, sveikatos, 

funkcionalumo, patikimumo, prieinamumo ir priežiūros reikalavimus; 

• Privalo būti suprojektuotas maksimalus visų sistemų veikimas, esant minimalioms operatoriaus 

pastangoms, užtikrinant minimalų priežiūros poreikį, jos vykdymo dažnumą ir sudėtingumą; 

• Suprojektuotų nuolatinių konstrukcijų įrengimas privalo užtikrinti laisvą jų veikimą esant bet 

kokioms aplinkos sąlygoms; 

• Projektuotojo projektuojamos medžiagos (įrengimai) privalo būti naujos ir atitikti aplinkos 

reikalavimus: pramoninė aplinka (C5-I). Įranga turi būti atspari dulkių, drėgmės ir vandens 

poveikiui; 
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• Vykdomi DARBAI privalo atitikti visus leidimų, liudijimų ir patvirtinimų reikalavimus; 

• Rangovas darbų atlikimo metu turi pareigą registruoti įvykius susijusius su darbuotojų sauga ir 

sveikata (Priedas Nr. 7). 

 

Visa UŽSAKOVO informacija ir duomenys, pateikti projektai, priedai ir kiti dokumentai, Rangovo turi būti 

išnagrinėti, patikrinti ir patvirtinti ir jei reikia, patikslinami vykdant bet kokius vizitus objekto teritorijoje, 

bei atliekant papildomus tyrimus jei reikalinga. 

10.2. TEISĖS AKTAI, ĮSTATYMAI, REGLAMENTAI, KODEKSAI IR STANDARTAI 

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos ir tarptautinius teisės aktus ir 

standartus. Projektas turi atitikti naujausių Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir reglamentų 

reikalavimus. Projektuotojo atliekami darbai  turi atitikti  visus teisinius reikalavimus ir ES direktyvų normas. 

Projektuotojas Techninio projekto Bendrojoje dalyje turės pateikti visų reglamentų ir standartų sąrašą, 

kuriais remiantis bus vykdomas projektas. 

Rangovas privalo peržiūrėti visus SUTARTYJE nurodytus standartų ir specifikacijų reikalavimus ir užtikrinti, 

kad Rangovo siūlomi standartai ir specifikacijos pilnai atitinka šiuos reikalavimus ir visus SUTARTIES 

reikalavimus. 

Projektuotojas privalo peržiūrėti ir atnaujinti techninio ir darbo projekto parengimui taikomų ĮSTATYMŲ 

ir STANDARTŲ sąrašą, užtikrinant, kad techninis ir darbo projektas būtų rengiamas tik pagal tuo metu 

galiojančių dokumentų reikalavimus. 

10.3. DETALUSIS PLANAS, PAV 

Teritorijai galioja  Lietuvos  ir  JAV  AB  „KN Energies“  rekonstrukcijos  detalusis  planas  patvirtintas 1998-

12-22 Klaipėdos Miesto Tarybos sprendimu Nr. 215 (toliau- Detalusis planas). 

10.4. ATSAKOMYBIŲ RIBOS 

Rangovas yra   atsakingas   už   tinkamą   projektavimo, darbų  organizavimą, koordinavimą ir vykdymą 

pagal SUTARTYJE nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą AB “KN Energies” teritorijoje 

(Priedas Nr. 4). 

10.5. LEIDIMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Rangovas privalo parengti reikiamas paraiškas visų leidimų, licencijų ir patvirtinimų, reikalingų DARBŲ 

vykdymui, gavimui ir yra atsakingas už tokių leidimų, licencijų ir patvirtinimų gavimą.  S tatybą leidžiančio 

dokumento gavimo procedūros ( jei  taikoma) gali būti išskaidytos į atskiras dalis (etapus). 

10.6. BANDYMAI IR TYRIMAI RANGOVO DARBŲ APIMTYJE 

Geologiniai ir geotechniniai tyrimai, siekiant patikrinti statybvietėje vyraujančias geologines ir 

geotechnines sąlygas - tyrimų vietas ir apimtis nustato Rangovas (jei taikoma). Rengiant projektą turi 

būti atsižvelgta į gautus tyrimo rezultatus, taip pat, kaip įmanoma greičiau jie turi būti pristatomi 

UŽSAKOVUI, bet ne vėliau, kaip iki Techninio projekto pateikimo. Rangovas savo atsakomybe taip pat 

rengia: 

• Reikalingas planuojamos teritorijos topo nuotraukas – teritorijos geodeziniai apmatavimai 

projektavimo darbams; 

• Bendras grunto nusėdimo tyrimas; 

• Kitų inžinerinių tyrimų atlikimas ir / ar užbaigimas, kai tai būtina Darbų užbaigimui. 
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Slėginių įrenginių direktyvos (97/23/EB) (angl. PED), sprogios aplinkos (angl. ATEX), žaibosaugos ir 

besisukančių įrenginių atitikties dokumentacija, su reikiamais valstybinių institucijų patvirtinimais, elektros 

įrangos atitikties dokumentacija ir t.t. Visi UŽSAKOVO turimi ir Rangovui pateikiami duomenys (jei taikoma) 

yra tik informacinio pobūdžio ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės patikrinti šių duomenų atitikimą 

faktinei situacijai bei nesukelia jokių pasekmių UŽSAKOVUI dėl galimos jų neatitikties faktinei situacijai. 

Pateiktais duomenimis Rangovas naudojasi savo rizika. Rangovas privalo atlikti papildomus tyrimus, jei 

reikalinga. UŽSAKOVAS nėra atsakingas už pateiktų duomenų netikslumus, klaidas ir kitus neatitikimus. 

10.7. NURODYMAI DARBAMS AB „KN Energies“ TERITORIJOJE 

Rangovo atsakomybėje: 

• Darbus atlikti pagal LR galiojančius standartus, normas ir teisės aktus; 

• Darbus reikalingus atlikti teritorijoje galima tik susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka vykdant darbus 

AB „KN Energies“ teritorijoje (Priedas Nr. 4); 

• Visi darbai reikalingi atlikti teritorijoje bus atliekami veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos 

trukdymų, Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų ir kokybišką darbų 

atlikimą; 

• Visi  DARBAI,  kurie  pagrįstai  yra  laikomi  esminiais  tinkamam  sistemų  veikimui  turi  būti  atlikti, 

nepriklausomai nuo to, ar tai nurodyta brėžiniuose arba aprašyta kitoje projekto dokumentacijoje, 

ar ne; 

• Visi  projektiniai  ir  vykdymo  sprendiniai turi  būti  derinami  su UŽSAKOVU ir technikos priežiūros 

tarnyba (jei reikalinga); 

• Patekimui į teritoriją reikalingų leidimų gavimas; 

• Visų sertifikatų, derinimų, reikalingų pagal Lietuvos respublikos įstatymus, gavimas ir vykdymas; 

• Administravimas; 

• Grafikų sudarymas; 

• Subrangovų (jei taikoma) koordinavimas; 

• Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines 

apsaugos priemones (spec. rūbus, su firmos skiriamaisiais ženklais, avėti antistatinę avalynę); 

Rangovo ir subrangovų darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis AB „KN Energies“ darbo tvarkos 

taisyklių, Saugaus darbo potencialiai sprogioje aplinkoje instrukcijos INSS044, Ugnies ir šaltinių darbų 

saugaus atlikimo instrukcijos INSG002, Saugaus patekimo į AB “KN Energies” objektus instrukcijos INSS007 

ir paslaugų teikėjams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos instrukcijos INSA001 reikalavimais (Priedas Nr. 

5 ir Priedas Nr. 9). 

10.8. BENDRI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI 

Rangovas privalo parengti išsamų projektą, įskaitant, bet neapsiribojant: 

• visų dokumentų, reikalingų Sutarties įgyvendinimui, parengimą; 

• visa techninė dokumentacija pateikiama UŽSAKOVUI; 

• dokumentacijos ir projektavimo reikalavimų pakeitimų koordinavimas ir atitikimas, reikalingas ar 

tikslingas leidimų, licencijų ar patvirtinimų gavimo procedūrų metų ar kitų bendrų reikalavimų 

užtikrinimui; 

• visų dokumentų peržiūra ir reikalingų veiksmų atlikimas, atsižvelgiant į subrangovų ir kitų trečiųjų 

šalių ar UŽSAKOVO veiksmus, būtinus atlikti Rangovui užtikrinant tinkamą darbų atlikimą pagal 

sutarties reikalavimus; 

• projekto duomenų išsami analizė, tikrinimas ir tvirtinimas ir pagrindinių projektavimo duomenų, 

reikalingų darbų atlikimui parengimas; 
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• nuolatinių konstrukcijų ruošinių gamybos, statybos ir įrengimo, darbo brėžinių parengimas ir 

spausdinimas; 

• techninės dokumentacijos, brėžinių, instrukcijų ir t.t. reikalingų talpos ir vamzdynų eksploatacijai ir 

priežiūrai, parengimas ir pateikimas lietuvių kalba. 

 

Rangovas privalo parengti išsamią duomenų bazę ir joje talpinti visus tiek savo, tiek subrangovų ir tiekėjų 

parengtus projektavimo dokumentus, užtikrindamas visos talpinamos informacijos nuoseklumą, 

išvengiant skirtingų tos pačios informacijos duomenų bazių naudojimo. 

Galutinės projekto bylos suformuojamos ir pateikiamos: 

• 1 komplektai projekto arba jo dalių popierinėje formoje; 

• 1 elektroninę visų dokumentų kopiją, įrašytą kompiuterinėje laikmenoje  su  originaliais  dokumentų 

formatais (*.dwg, 3D projektavimo programų failai, *.doc, *.exl ir pan.); 

10.9. DARBŲ APIMTYS 

Darbų apimtys nustatomos pagal šią užduotį ir / arba UŽSAKOVO reikalavimus, tačiau bet kokie šios 

užduoties ir / arba UŽSAKOVO reikalavimai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės išanalizuoti, patikrinti 

ir peržiūrėti reikalavimus, užtikrinant, kad visi UŽSAKOVO perimti atlikti darbai atitinka sutartinius 

reikalavimus.  

10.10. KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Rangovas yra pilnai atsakingas už vykdomus kokybės užtikrinimo ir kitus susijusius kokybės kontrolės 

procesus. 

UŽSAKOVAS/UŽSAKOVO atstovas turi teisę atlikti Rangovo darbų, procesų ir veiklos patikrą 

(auditus/stebėjimą/tikrinimus) Rangovo ar subrangovų patalpose projektavimo metu. Tokie patikrinimai 

negali būti naudojami kaip efektyvios Rangovo kokybės kontrolės įrodymai. UŽSAKOVO / UŽSAKOVO 

atstovų patvirtinimai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti subrangovų tiekiamų produktų 

kokybę, efektyvumą ir garantijas. 

 

11. SANTRUMPOS 

Šiame dokumente galimai naudojami, žemiau pateikti sutrumpinimai ir akronimai: 

A/C Autocisternos 

EPC Projektavimo paslaugų, medžiagų tiekimo ir statybos rangovas 

UCO Panaudotas aliejus (Used Cooking Oil) 

ŠNP Šviesūs naftos produktai 

EAS Elektros Automatikos Skyrius 

ATEX Sprogi aplinka 

HAZOP Procesų pavojaus analizė 

HSE Aplinkos apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga  

P&ID Technologinė vamzdynų ir įrengimų schema  

PFD Proceso srautų diagrama 

QA/QC Kokybės užtikrinimas / Kokybės kontrolė  
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SIL Saugos patikimumo lygis 


