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1. SĄVOKOS   

1.1. Žemiau šiame punkte išvardintos, didžiąja raide rašomos, sąvokos šiose Sąlygose turi ties 
jomis nurodytas reikšmes, jei kontekstas nereikalauja kitaip: 

1.1.1. Atliktų darbų pažyma – pagal Užsakovo pateiktą formą Rangovo parengiamas ir Užsakovui 
pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti Darbai.  

1.1.2. Avariniai darbai – Darbai, kurie turi būti atliekami tam, kad būtų likviduotos avarinės 
situacijos, kai dėl nenumatytų aplinkybių atjungiami ir/ar nebeveikia elektros perdavimo įrenginiai, 
jų negalima eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir/ar kyla pavojus kitų asmenų saugumui, jų 
turtui ir/ar aplinkai. Avariniai darbai apmokami Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais didesniais 
įkainiais.   

1.1.3. Brigada – ne mažiau kaip dviejų specialistų komanda, turinti teisę savarankiškai atlikti 
Sutartyje nurodytus Darbus.   

1.1.4. Darbai – pagal Sutartį vykdomi Objekto Planiniai darbai, Neplaniniai darbai ir Avariniai 
darbai.  

1.1.5. Darbų atlikimo terminas – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas laikotarpis, per kurį 
turi būti atlikti visi Sutartyje nurodyti Darbai.  

1.1.6. Įkainiai – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Darbų įkainiai, pagal kuriuos 
apskaičiuojama Rangovui už atliktus Darbus mokėtina kaina.  

1.1.7. Įrenginiai – įrenginiai, įranga, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, 
kompiuterinės programos, kurie turi būti sumontuoti ir/ar instaliuoti vykdant Sutartį ir/ar perduoti 
Užsakovui.  

1.1.8. Medžiagos – medžiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartį turi būti ilgam 
laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti, instaliuoti į Objektą ir/ar perduoti Užsakovui ir kurie nėra laikomi 
Įrenginiais.  

1.1.9. Metinis grafikas – Užsakovo Rangovui pateikiamas grafikas, kuriame nurodomi preliminarūs 
kalendorinių metų elektros įrenginių atjungimai ir Darbai, kuriuos Užsakovas planuoja užsakyti iš 
Rangovo. 

1.1.10.  Mėnesio grafikas – Užsakovo ir Rangovo suderintas grafikas, kuriame nurodomi Darbai, 
kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti per tą kalendorinį mėnesį, kuriam sudaromas Mėnesio grafikas.  

1.1.11. Neplaniniai darbai – Sutartyje nurodyti Darbai, kurie nėra Planiniai darbai ir kurie nėra 
Avariniai darbai. Neplaniniai darbai apmokami Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais didesniais 
įkainiais.  

1.1.12. Objektas – Sutartyje nurodyti statiniai ir/ar Įrenginiai, kuriuose turi būti atliekami Darbai.  

1.1.13. Pagrindiniai darbai – Sutartyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti savo 
pajėgumais (t. y. Darbai, kurių Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams).  

1.1.14. Pagrindiniai įrenginiai – tai energetikos objektų įrenginiai, kurie atlieka šio objekto 
pagrindines funkcijas: gamina, perduoda, skirsto, transformuoja elektros ir šilumos energiją.  

1.1.15. Pirkimas – pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis.  

1.1.16. Planiniai darbai – Darbai, kurie yra įtraukti į suderintą Mėnesio grafiką, arba Darbai, dėl 
kurių su Rangovu sutarta, kad jie bus atliekami kaip Planiniai darbai.  

1.1.17. Papildomi darbai – Rangovo atliekami Objektų techninės priežiūros ir remonto darbai, kurie 
yra susiję su Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį ir kurių poreikis iškyla vykdant 
Darbus.  

1.1.18. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus (Rangovo sąvoka taip 
pat apima Rangovo subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbančius asmenis, išskyrus atvejus, 
kai Sutarties kontekstas reikalauja kitaip). 

1.1.19. Sąlygos – šios eksploatavimo darbų Sutarties bendrosios sąlygos.  

1.1.20. Sistema – Užsakovo naudojama Turto valdymo informacinė sistema, kurioje vykdomi visi su 
Darbų užsakymo įvykdymu susiję veiksmai, t. y. derinami Metiniai ir Mėnesio grafikai, vykdomas Darbų 
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užsakymas ir stebimas jo įgyvendinimas, fiksuojamas Darbų užsakymo vykdymo laikas, pateikiama 
reikalinga dokumentacija ir pan. Užsakovas ir Rangovas Sistemoje privalo atlikti visus veiksmus, 
reikalingus tinkamai įvykdyti Sutartį.  

1.1.21. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis, kuria Šalys įsipareigojo vadovautis šiomis Sąlygomis ir 
Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir/ar kurioje šios Sąlygos ir Sutarties specialiosios sąlygos 
nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis.  

1.1.22. Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta maksimali kaina, už kurią Užsakovas įsigys Darbų per 
visą Sutarties terminą. Tekste vartojama sąvoka „pradinė Sutarties kaina“ suprantama, kaip Sutarties 
kaina Sutarties sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodytų jos pakeitimų ir/ar perskaičiavimų. 

1.1.23. Šalys – Užsakovas ir Rangovas, o Šalis – bet kuris iš jų. 

1.1.24. Technologinės kortelės – Pagrindinių įrenginių remonto, techninės priežiūros ir bandymų 
technologinės kortelės, kuriose sutrumpintai aprašomi techninės remonto, techninės priežiūros ir 
bandymo darbų vykdymo technologija, užduotis, apimtys bei eiliškumas. 

1.1.25. Užsakovas – Sutarties Šalis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus.   

1.2. Kitos Sąlygose vartojamos bendrinės statybos teisės sąvokos, rašomos ne didžiąja raide, 
atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose statybos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

2.1. DARBŲ APIMTYS  

2.1.1. Rangovas turi pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus, kurie yra nurodyti 
Užsakovo patvirtintuose Mėnesio grafikuose, Užsakovo pateiktuose Neplaninių darbų užsakymuose ir 
Avarinių darbų paraiškose, pagal Sutartyje, Mėnesio grafikuose, Neplaninių darbų užsakymuose ir 
Avarinių darbų paraiškose nurodytas sąlygas ir terminus.  

2.1.2. Preliminarios Rangovo atliekamų Darbų apimtys nurodomos Užsakovo pateikiamame 
Metiniame grafike.  

2.1.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti tokius pajėgumus, kad vienu metu Darbai galėtų būti 
atliekami ne mažiau kaip dviejuose Objektuose ir juos vykdyti galėtų ne mažesnis nei Sutartyje 
nurodytas Brigadų skaičius.  

2.1.4. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems 
įsipareigojimams įvykdyti reikalingų Įrenginių, Medžiagų, transporto, personalo, dokumentų, draudimo 
ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų įsigijimas, išskyrus atvejus, kai juos pateikia Užsakovas apie tai 
iš anksto informuodamas Rangovą.  

2.1.5. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti reikalingų leidimų, 
suderinimų ir pritarimų, pažymų, licencijų ir kitų dokumentų gavimas, kurių Rangovui nepateikė 
Užsakovas. Jei šie leidimai, suderinimai ir pritarimai, pažymos, licencijos ir kiti dokumentai pagal 
teisės aktų reikalavimus išduodamai (atliekami) Užsakovo vardu, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo 
Rangovo prašymo gavimo išduoda reikiamus įgaliojimus. Preliminarus Sutarčiai įvykdyti reikalingų 
leidimų, suderinimų ir pritarimų, pažymų, licencijų ir kitų dokumentų, išduodamų Užsakovo, sąrašas 
nurodomas Sutarties specialiosiose sąlygose. 

2.1.6. Abi Šalys įsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose, statybos 
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės 
aktuose nurodytus reikalavimus.   

2.1.7. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, 
įskaitant, bet neapsiribojant, dideliu šalčiu (-20ºC ir daugiau), jeigu tai neprieštarauja darbų saugą 
reglamentuojantiems teisės aktams. 

  

2.2. METINIS GRAFIKAS   

2.2.1. Kiekvienų metų Metinį grafiką Užsakovas Sistemoje pateikia Rangovui likus ne mažiau kaip 1  
savaitei iki tų metų pradžios, tačiau ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.   



6  

2.2.2. Metiniame grafike nurodomos Darbų apimtys bei elektros įrenginių atjungimo terminai yra 
orientaciniai ir neįpareigoja Užsakovo pirkti Darbų nurodytomis apimtimis ar suteikti atjungimus 
nurodytais terminais. Užsakovas iš Rangovo įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 70% visuose Metiniuose 
grafikuose numatytų Darbų (skaičiuojant pagal Darbų vertę be Medžiagų ir Įrenginių kainos). Ši sąlyga 
negalioja, jei Rangovas nuolat vėluoja atlikti Darbus, nesilaiko technologinių, Darbų saugos, 
aplinkosaugos arba kitų Sutartyje nurodytų reikalavimų, pažeidžia esmines Sutarties sąlygas arba 
Sutartis yra nutraukiama.  

2.2.3. Jei Sistemoje nurodyti einamųjų metų Darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus užsakomi 
kitais metais, tokie Darbai bus laikomi Planiniais darbais arba Neplaniniais darbais, priklausomai nuo 
jų tipo. Darbų užsakymas ir vykdymas kitais metais, kitų metų Darbų vėlinimas ar ankstinimas nėra 
traktuojami kaip Neplaniniai darbai, o turi būti atsižvelgiama į Darbų tipą.   

2.2.4. Rangovas privalo turėti reikiamus pajėgumus Metiniame grafike nurodytiems Darbams atlikti 
ir rezervą Metiniame grafike nenumatytiems Darbams atlikti (šie Darbai per visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį apytiksliai gali sudaryti iki 30% Sutarties kainos).   

 

2.3. PLANINIAI DARBAI   

2.3.1. Rangovas, vadovaudamasis Metiniu grafiku bei Sistemoje suformuotais užsakymais, 
Sistemoje sudaro Mėnesio grafiką, kuriame nurodo planuojamas Darbų pradžios ir pabaigos datas. 
Mėnesio grafikuose turi būti nurodyti konkretūs statiniai, pastatai, pastotės, skirstyklos ir jų dalys, oro 
linijų tarpatramiai, kuriuose bus atliekami Darbai bei Darbų kiekiai, kuriuos Rangovas įsipareigoja 
atlikti konkretų mėnesį.  

2.3.2. Kito Mėnesio grafikas tarp Šalių ir trečiųjų asmenų derinamas iki einamojo mėnesio 20 
dienos. Kito Mėnesio grafikas patvirtinamas iki einamojo mėnesio 25 dienos (bet ne vėliau kaip likus 5 
darbo dienoms iki mėnesio, kurį numatyta pradėti Planinius darbus, pradžios). Jei kito Mėnesio 
grafikas nesuderinamas iki einamojo mėnesio 25 dienos dėl Rangovo kaltės, Mėnesio grafikas Užsakovo 
patvirtinamas vienašališkai, o Rangovas turi sumokėti Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.  

2.3.3. Planinių darbų užsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, kai abi Šalys patvirtina Mėnesio 
grafiką.   

2.3.4. Abipusiu Šalių sutarimu gali būti atliekami papildomi Mėnesio grafike nenumatyti Planiniai 
darbai.   

2.3.5. Metiniai ir Mėnesio grafikai derinami, tvirtinami ir pateikiami Sistemoje. 

2.3.6. Planiniai kiekvienų metų ar kito mėnesio Darbai negali būti traktuojami kaip Neplaniniai 
darbai, jeigu persikelia į kitus metus ar kitą mėnesį. Planiniais darbais taip pat laikomi visi į Mėnesio 
grafiką įtraukti ir su Rangovu suderinti Darbai, nepriklausomai, ar jie buvo įtraukti į Metinį grafiką. 

 

2.4. NEPLANINIAI DARBAI   

2.4.1. Užsakymai Neplaniniams darbams sukuriami ir tvirtinami per Sistemą. Apie sukurtą 
Neplaninių darbų užsakymą Rangovas informuojamas elektroniniu paštu arba telefonu. Teikiamame 
Neplaninių darbų užsakyme Užsakovas nurodo reikalingus atlikti Neplaninius darbus ir teikiamus 
elektros įrenginių atjungimus (jei reikalingi).   

2.4.2. Rangovas Neplaninių darbų užsakymą suderina su Užsakovu ir jį patvirtina per 3 darbo 
dienas nuo Neplaninių darbų užsakymo pateikimo. 

2.4.3. Neplaninius darbus Rangovas privalo atlikti Neplaninių darbų užsakyme nurodytais terminais. 

2.4.4. Jei, gavus Neplaninių darbų užsakymą, Rangovui nepakanka pajėgumų atlikti Neplaninius 
darbus, Rangovas pajėgumus turi perkelti iš vykdomų Planinių darbų vietų. Tokie veiksmai turi būti 
suderinti su Užsakovu ir negali daryti įtakos Įrenginių atjungimo trukmei. 

2.4.5. Jeigu Rangovui vykdant Darbus konkrečiame Objekte Rangovas nustato, kad būtina atlikti 
Papildomus darbus, Rangovas turi gauti to regiono atsakingo inžinieriaus pritarimą vykdyti Papildomus 
darbus. Papildomi darbai laikomi Neplaniniais darbais, kai:  
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2.4.5.1. Papildomiems darbams atlikti reikalingi operatyviniai perjungimai ar 
atjungimo paraiškos pratęsimas;  

2.4.5.2. Papildomus darbus reikia atlikti greičiau nei per 5 darbo dienas;  

2.4.5.3. Papildomiems darbams atlikti reikalingi specialūs Rangovo veiksmai 
(papildomas specialiosios technikos poreikis, skubus medžiagų/detalių įsigijimas ar 
atsivežimas iš sandėlio ir pan.).  

 

2.5. AVARINIAI DARBAI   

2.5.1. Avariniai darbai atliekami pagal Užsakovo Avarinių darbų paraišką, kurią Užsakovas teikia 
bet kuriuo paros metu, kai Objekte įvyksta gedimas ar kita avarinė situacija. Avarinių darbų paraiška 
teikiama telefonu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną Sistemoje įforminamas Avarinių darbų užsakymas. 
Avarinių darbų paraiškoje nurodomas konkretus Objektas, kuriame reikalinga atlikti Avarinius darbus.   

2.5.2. Rangovas telefonu informuoja Užsakovą apie pasirengimą pradėti vykdyti Avarinius darbus: 

2.5.2.1. darbo laiku – per 30 min.;   

2.5.2.2. ne darbo laiku – per 1 val.   

2.5.3. Gavęs Avarinių darbų paraišką, Rangovas, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 
Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Avarinio reagavimo terminus privalo:   

2.5.3.1. nuvykti į nurodytą Objektą; 

2.5.3.2. įvertinti situaciją ir nustatyti jos priežastis; 

2.5.3.3. įvertinti Avarinių darbų apimtis ir galimą jų trukmę; 

2.5.3.4. apie tai informuoti ir suderinti su Užsakovu atliekamų Avarinių darbų apimtis; 

2.5.3.5. Užsakovui nurodžius, pradėti vykdyti Avarinius darbus; 

2.5.3.6. imtis priemonių, kad būtų kaip įmanoma labiau sumažinta avarijos padaryta 
ar daroma žala Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui ir aplinkai (jei Užsakovas 
nenurodo kitaip); 

2.5.3.7. nutrūkus indukuotą įtampą turinčiam laidui ir/ar esant kitam elektros smūgio 
pavojui ir/ar  pavojui žmonių sveikatai ar gyvūnams, nedelsiant aptverti pavojingą zoną, 
pažymint ženklais „STOK! ĮTAMPA“. 

2.5.4. Avarinius darbus Rangovas privalo atlikti Avarinių darbų užsakyme nurodytais terminais. 

2.5.5. Jei, gavus Avarinių darbų paraišką, Rangovui nepakanka pajėgumų atlikti Avarinius darbus, 
Rangovas pajėgumus turi perkelti iš pagal šią Sutartį vykdomų Planinių darbų ir Neplaninių darbų vietų 
(tokiu atveju atitinkamų Planinių darbų ir Neplaninių darbų atlikimas ir jų terminai su Užsakovu 
derinami iš naujo).   

2.5.6. Rangovas per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo prioriteto tvarka turi pateikti 
Užsakovui darbuotojų, kuriems bus teikiamos Avarinių darbų paraiškos, kontaktinius duomenis. 
Pasikeitus šiems duomenims, nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą raštu, nurodant naujus 
kontaktinius duomenis.  

2.5.7. Rangovas per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, o vėliau iki kiekvieno mėnesio 30 
dienos, turi pateikti Užsakovui darbuotojų, kuriems bus teikiamos Avarinių darbų paraiškos, mėnesinį 
budėjimo grafiką su kontaktiniais duomenis.  

  

2.6. PAPILDOMI DARBAI   

2.6.1. Jeigu suderinus Mėnesio grafiką ir vykdant konkretų Darbų užsakymą paaiškėja nenumatyti 
statinių, pastatų, Įrenginių gedimai, neatitikimai standartams, techniniams reikalavimams ir Rangovas 
profesionaliai, atsakingai įvertinęs mano, kad, vadovaujantis ekonomiškumo, vieno Įrenginių 
atjungimo laiko išnaudojimo principais, reikalingi Papildomi darbai, Rangovas apie jų reikalingumą 
nedelsiant informuoja Užsakovą. Užsakovas, vertindamas Darbų užsakymo apimtį, suderina Papildomų 
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darbų atlikimą arba pateikia argumentus ir nurodo Sutarties nuostatas, dėl kurių šie Darbai negali būti 
priskirti Papildomiems darbams, o turi būti atlikti, vykdant Darbų užsakymą.  

2.6.2. Jei Rangovas Papildomus darbus atlieka nesudaręs su Užsakovu Sutarties, Sutarties 
pakeitimo ar negavęs Papildomų darbų užsakymo, bus laikoma, kad šiuos Papildomus darbus Rangovas 
atliko neatlygintinai.   

2.6.3. Jeigu Rangovui vykdant Darbų užsakymą konkrečiame Objekte nustatomi Papildomi darbai, 
kuriuos Rangovo ir Užsakovo sprendimu reikia atlikti, ir šių Papildomų darbų vertė neviršija 10% 
Planinių darbų užsakymo šiam Objektui kainos, tokie Papildomi darbai negali būti traktuojami kaip 
Neplaniniai darbai. 

 

3. DARBAI  

3.1. DARBŲ VYKDYMAS  

3.1.1. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas turi: 

3.1.1.1. gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, pažymas ir licencijas, reikalingus 
Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui (jei tokių dar neturi ir Sutartyje nenumatyta 
kitaip); 

3.1.1.2. gauti leidimą, suteikiantį teisę dirbti perdavimo tinklo įrenginiuose, Sutartyje 
nustatyta tvarka; 

3.1.1.3. su Užsakovu pasirašyti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą; 

3.1.1.4. įvykdyti visus saugos darbe reikalavimus; 

3.1.1.5. įvykdyti kitus Sutartyje ir teisės aktuose nurodytus reikalavimus. 

3.1.2. Atvykęs į Objektą, prieš vykdydamas Darbus, Rangovas turi apžiūrėti Objektą ir įvertinti jo 
fizinę saugą užtikrinančius įrenginius (tvoras, vartus, vartelius, užraktus, apsaugos signalizacijos ir 
vaizdo stebėjimo sistemas), jų pažeidimus, taip pat su atliekamais Darbais susijusių Įrenginių techninę 
būklę. Pastebėjęs trūkumus, defektus, įsilaužimo ar vagystės požymius arba kitas saugiam darbui 
Objekte įtakos turinčias aplinkybes ar galimas rizikas, Rangovas apie tai nedelsdamas telefonu ir, 
esant artimiausiai galimybei, raštu turi informuoti Užsakovą ir Darbus tęsti gali tik gavęs Užsakovo 
leidimą.  

3.1.3. Rangovas turi remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigūruoti, derinti ir išbandyti Įrenginius, 
įtaisus, gaminius, kitą įrangą pagal šių Įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos gamintojų nustatytus 
reikalavimus bei Užsakovo pateiktas Technologines korteles, eksploatavimo instrukcijas, reglamentus 
ir kitus Užsakovo Įrenginių priežiūrą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu 
gamintojų nustatytuose reikalavimuose yra nurodyta, kad atitinkamus Darbus gali atlikti tik gamintojų 
atestuoti specialistai arba šie Darbai turi būti vykdomi prižiūrint gamintojų atstovams, Rangovas 
privalo užtikrinti, kad montavimo, instaliavimo, konfigūravimo, derinimo Darbus ir bandymus atliktų 
personalas, turintis šią teisę, arba kad Darbai būtų vykdomi prižiūrint gamintojų atstovams.  

3.1.4. Pagrindinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto Darbus Rangovas turi vykdyti pagal 
Technologinę kortelę. Rangovo darbų vadovas ją išduoda darbų vykdytojui kartu su nurodymu. Jei 
atitinkamo Įrenginio Technologinės kortelės Užsakovas nepateikė – Pagrindinių įrenginių techninės 
priežiūros ir remonto Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą formą.   

3.1.5. Vykdydamas Darbus Rangovas turi užtikrinti turto, aplinkos ir žmonių apsaugą nuo Sutarties 
vykdymo ir/ar atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Jei dėl su Darbų vykdymu susijusių aplinkybių iškyla 
pavojus Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui ir/ar aplinkai, Rangovas privalo nedelsiant imtis 
visų pagrįstų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimai žalai atsirasti.   

3.1.6. Rangovas turi pats pasirūpinti elektros energijos, vandens, dujų ir kitų komunalinių 
paslaugų, kurių gali prireikti Darbams atlikti, tiekimu į Objektą, išskyrus atvejus, kai yra galimybė 
pasinaudoti Objektuose esančiais atvadais arba jei Sutartyje nenurodyta kitaip.   

3.1.7. Rangovas Darbus pradeda su Užsakovu suderintu laiku, gavęs Darbų koordinavimo grupės 
budinčio inžinieriaus leidimą. Jeigu nėra gamybinio būtinumo, Rangovas privalo darbą organizuoti 
taip, kad Darbų pradžia, o taip pat Darbų priėmimas būtų vykdomas darbo dienomis Užsakovo darbo 
valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 val. iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 val. 
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iki 15:15 val.), išskyrus Avarinius darbus ir po Įrenginių įjungimo privalomą atlikti relinės apsaugos ir 
automatikos (toliau – RAA) patikrinimą darbo srovėmis, kurie turi būti vykdomi nedelsiant bet kuriuo 
savaitės ir paros metu. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kurių Užsakovas negali pakeisti, labai retais 
atvejais, kai atjungimai galimi tik savaitgaliais ar kitomis nei nurodytomis valandomis, Užsakovas už 
Darbus ne darbo valandomis papildomai neapmoka.  

3.1.8. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti Darbus kitame regione šiais atvejais:  

3.1.8.1. perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių 
padarinius;  

3.1.8.2. kai gretimo regiono rangovas vėluoja atlikti darbus laiku; 

3.1.8.3. kai Užsakovas neturi galimybės užsakyti darbus kitame regione. 

3.1.9. Už atliktus Darbus kitame regione Rangovui apmokama Sutarties specialiosiose sąlygose 
nurodytais Įkainiais. Sąlygų 3.1.8.1 papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip Avariniai darbai, 
Sąlygų 3.1.8.2 ir 3.1.8.3 papunkčiuose nurodyti Darbai traktuojami kaip Neplaniniai darbai. 

3.1.10. Užsakovas gali reikalauti Rangovo atlikti Darbus kituose regionuose, kurių vertė iki 25% 
Sutarties kainos be PVM. Jei yra poreikis ir Rangovas sutinka, gali būti užsakomi Darbai kituose 
regionuose, kurių vertė viršija 25% Sutarties kainos be PVM. 

3.1.11. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti 
Užsakovą apie visas ir bet kokias jam žinomas aplinkybes, turinčias arba galinčias turėti įtakos 
tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatytą laiką apie tokių aplinkybių 
atsiradimą, Rangovui bus taikomos Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytos netesybos. 

3.1.12. Rangovas, vykdydamas Darbus, kuriems reikalingas techninis darbo projektas, prieš Darbų 
pradžią turi parengti ir suderinti su regiono inžinieriumi techninį darbo projektą, pagal kurį bus 
vykdomi Darbai. Vykdant kitus Darbų nomenklatūroje numatytus Darbus, turi būti parengiamos 
Technologinės kortelės.  

 

3.2. DARBŲ VIETA   

3.2.1. Užsakovas Rangovui suteikia teisę atlikti Darbus Užsakovo nuosavybės, nuomos ir/ar kita 
teise valdomų žemės sklypų, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatytų apsaugos zonų ir/ar 
servitutų ribose, Mėnesio grafike ir Darbų užsakymuose nustatytais terminais. Jei šiame punkte 
nurodytos Darbų vietos Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama vieta 
Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis.   

3.2.2. Darbų vykdymo metu Rangovas turi:   

3.2.2.1. užtikrinti Darbų vietoje esančio Užsakovo bei tretiesiems asmenims 
priklausančio turto apsaugą;   

3.2.2.2. Darbų vietą naudoti tik Darbų atlikimui, garantuoti joje teisėtą bei saugų 
darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną;   

3.2.2.3. Darbų vietoje įrengti reikalingas darbo vietas, įrengimus, aptvėrimus, ženklus 
ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus;   

3.2.2.4. visą laiką užtikrinti tinkamą Darbų vietos būklę, švarą, tinkamai ją saugoti, 
suderinus su Užsakovu, pašalinti iš jos visus nebereikalingus įrengimus, medžiagas, 
duženas, šiukšles/atliekas ar kitus kliuvinius;   

3.2.2.5. užtikrinti laisvą Užsakovo ar jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą, taip 
pat sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus reikalingus darbus, 
kurių Rangovas neatlieka;   

3.2.2.6. atlikus Darbus, atstatyti Darbų vietą į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, 
išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti arba Sutartyje 
nenurodyta kitaip.    

3.2.3. Kai Darbai atliekami tretiesiems asmenims priklausančiuose žemės sklypuose ir teritorijose, 
Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų atlikimą. 
Rangovas, vykdamas Darbus ar veždamas Medžiagas į Darbų vietą, privalo pasirinkti privažiavimo 
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kelią, darantį mažiausią neigiamą įtaką žemės savininkui ar valdytojui ir jo turtui. Rangovas taip pat 
turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti kompensaciją už dėl Darbų 
vykdymo patirtus nuostolius, jei toks apmokėjimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka. Ši 
Sąlygų nuostata taikoma tik teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų ir teritorijų savininkų ar 
valdytojų nuostoliams, patirtiems dėl Darbų vykdymo, ir neapima kompensacijų už įstatymu 
nustatytus servitutus, kadangi tokias kompensacijas moka išimtinai viešpataujančiojo daikto 
savininkas (šiuo atveju – Užsakovas). Nuostolių kompensacijos pareigos atsiradimas yra susijęs 
išimtinai su Rangovo veiksmais netinkamai vykdant Sutartį: jeigu vykdant Sutartį nuostoliai nebus 
padaryti – pareigos juos atlyginti nekils.   

3.2.4. Darbų vietoje Rangovas turi teisę patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti 
Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai 
gavęs raštišką Užsakovo sutikimą), jei tokie yra  reikalingi Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms 
bei asmeninėms apsaugos priemonėms saugoti ar Darbams organizuoti.   

3.2.5. Tais atvejais, kai Darbų vietoje dirba Užsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir 
Užsakovo (arba Užsakovo nurodytų asmenų) gali būti sudaromas atskiras raštiškas susitarimas, kuriame 
būtų nurodytos tokių darbų atlikimo sąlygos ir tvarka.   

  

3.3. UŽSAKOVO PATALPOS   

3.3.1. Užsakovas sudaro galimybę Rangovui pasinaudoti Objektų teritorijoje esančiomis, jam 
priklausančiomis patalpomis, tokį panaudojimą iš anksto suderinus abejoms Šalims. Norėdamas 
pasinaudoti atitinkamomis patalpomis, Rangovas Užsakovui pateikia patalpose norimų darbo vietų, 
laikyti Medžiagų, įrankių, Įrenginių ir kitų daiktų sąrašą.  

3.3.2. Šalims sutarus, Užsakovo patalpos, reikalingos su Darbų atlikimu susijusioms Medžiagoms, 
Įrenginiams, prietaisams ir kitiems daiktams saugoti bei kitai su Darbų atlikimu susijusiai veiklai 
vykdyti, gali būti perduodamos Rangovui ne ilgesniam kaip Darbų atlikimo laikotarpiui. Patalpos 
perduodamos Šalims pasirašant patalpų priėmimo – perdavimo aktą. Perdavus patalpas, Rangovas turi:   

3.3.2.1. paskirti atsakingus asmenis už gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimą 
naudojamuose Objektuose ir jų teritorijose;   

3.3.2.2. pasirengti gaisrinės saugos instrukcijas ir instruktuoti savo darbuotojus;   

3.3.2.3. vykdyti pirminių gaisro gesinimo priemonių ir vidaus gaisrinio vandentiekio 
priežiūrą;   

3.3.2.4. užtikrinti priešgaisrinės saugos, saugos darbe, aplinkos apsaugos ir 
sandėliavimo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su Rangovo veikla, reikalavimus;   

3.3.2.5. paskirti asmenis, atsakingus už patalpų elektros ūkį ir teisės aktų nustatyta 
tvarka vykdyti jų elektros tinklo priežiūrą ir smulkių gedimų pašalinimo darbus;   

3.3.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka paskirti atsakingus asmenis ir vykdyti 
naudojamose patalpose esančių mechanizmų (staklių, kėlimo ir kitos stacionarios įrangos) 
nuolatinę techninę priežiūrą; 

3.3.2.7. atlikti inžinerinių įrenginių (vandentiekio, buitinių nuotekų, ventiliacijos ir 
kt.) ir statinių ir juose esančio inventoriaus smulkių gedimų šalinimo darbus;   

3.3.2.8. vykdyti kitus darbo vietai keliamus reikalavimus, nurodytus Sutartyje.  

3.3.3. Apie atsakingus asmenis, paskirtus vadovaujantis Sąlygų 3.3.2 papunkčio reikalavimais, 
Rangovas turi informuoti Užsakovą per 2 savaites nuo patalpų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. 

3.3.4. Rangovui draudžiama savavališkai be Užsakovo raštiško sutikimo naudoti perduotas patalpas 
ne pagal paskirtį.  

3.3.5. Rangovui nesilaikant Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų patalpų naudojimo reikalavimų, 
Užsakovas turi teisę jas vienašališkai perimti atgal apie tai informavęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 14 
dienų.  
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3.4. PRIVAŽIAVIMO KELIAI   

3.4.1. Rangovas turi pats rasti ir suderinti su žemės ar kelių savininkais ar valdytojais jam tinkamus 
privažiavimo kelius, maršrutus, patekimo būdus į Darbų vietą. Užsakovas neorganizuoja, neatsako, 
neapmoka ir nesuteikia galimybės (išskyrus atvejus, kai kelias ar vieta priklauso Užsakovui) naudotis 
konkrečiu privažiavimo keliu ar vieta. 

3.4.2. Privažiavimo į Darbų vietą keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsižvelgdamas į 
konkrečias aplinkybes ir esamą situaciją. Rangovas turi užtikrinti, kad:   

3.4.2.1. visi privažiavimo keliai, kuriais važiuoja Rangovo transportas, būtų apsaugoti 
nuo šio transporto ir Rangovo personalo keliamos žalos;   

3.4.2.2. privažiavimo keliais netrukdomai ir saugiai galėtų naudotis Užsakovas, kiti 
Darbų vietoje dirbantys rangovai, bei kiti asmenys, kuriems šie keliai yra skirti.   

3.4.3. Jei Darbų užsakymui atlikti Rangovo sprendimu reikalingas privažiavimas prie Darbo vietos, 
Rangovas savo lėšomis turi įrengti reikalingus privažiavimo kelių ženklus, aptvėrimus, atlikti kitus 
tinkamam šių kelių naudojimui reikalingus Darbus, taip pat gauti visus šių Darbų atlikimui reikalingus 
leidimus ir suderinimus.   

3.4.4. Rangovas visą Darbų vykdymo laiką turi užtikrinti Darbų atlikimui naudojamų privažiavimo 
kelių tinkamą būklę, švarą ir pašalinti iš jų visus kliuvinius. Baigęs Darbus, Rangovas privažiavimo 
kelius turi atstatyti į iki Darbų atlikimo buvusią jų būklę, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta 
kitaip arba kelio savininkas ar valdytojas nurodo kitaip.   

3.4.5. Rangovas turi pasirūpinti visais su privažiavimo kelių tinkamu naudojimu susijusiais leidimais 
ir suderinimais, sumokėti reikiamus mokesčius ir kompensacijas.   

 

3.5. FIZINĖ APSAUGA   

3.5.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos, kai Darbai turi būti atliekami saugomuose Objektuose (t. y. 
aptvertose transformatorių pastotėse, skirstyklose).   

3.5.2. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas turi kreiptis į Užsakovą dėl saugomų Objektų 
apsaugos signalizacijos įjungimo/išjungimo kodų, elektroninės įeigos kontrolės sistemos kortelių ir/ar 
raktų gavimo. Rangovui saugomų Objektų raktai, apsaugos signalizacijos kodai ir elektroninės įeigos 
kontrolės sistemos kortelės išduodami tik į tuos Objektus, į kuriuos jis turi patekti vykdydamas 
Darbus. Išvykdamas iš saugomo Objekto, Rangovas privalo užrakinti teritorijos vartus. Draudžiama 
tretiesiems asmenims perduoti saugomų Objektų apsaugos signalizacijos įjungimo/išjungimo kodus, 
elektroninės įeigos kontrolės sistemos korteles ir/ar raktus. Už išduotus ir prarastus ar negrąžinus 
raktus Rangovas neša pilną materialinę atsakomybę ir kompensuoja Užsakovo patirtas pagrįstas 
išlaidas ,atsiradusias dėl rakto praradimo 

3.5.3. Prieš patekdamas į saugomą Objektą, Rangovas telefonu turi informuoti Užsakovo apsaugos 
nuotolinio monitoringo centrą (toliau - NMC) apie planuojamus vykdyti Darbus, preliminarią Darbų 
trukmę, Darbus vykdančią įmonę, atsakingą už Darbų vykdymą asmenį (nurodant jo kontaktinį 
telefoną). Išvykdamas iš Objekto, Rangovas turi telefonu informuoti NMC apie Darbų pabaigą.   

3.5.4. Į saugomų Objektų teritoriją Rangovo transporto priemonės gali įvažiuoti tik su Užsakovo 
atsakingų asmenų raštišku arba žodiniu leidimu.   

3.5.5. Rangovas turi užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu į saugomą Objekto teritoriją nepatektų 
pašaliniai asmenys. Rangovas atsako už bet kokius Užsakovo nuostolius Objekte (vagystės, Įrenginių 
sugadinimas ir pan.), kurie atsirado Rangovo buvimo Objekte metu.   

3.5.6. Užsakovo saugos vadovo ir/ar apsaugos operatyvaus reagavimo ekipažo darbuotojų 
reikalavimu Rangovo darbuotojai privalo pateikti patikrinimui visas Objekto patalpas, visas Objekto 
teritorijoje esančias transporto priemones, visus patalpose ir transporto priemonėse esančius bei 
asmenų turimus daiktus, asmenų dokumentus.  
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3.6. ATJUNGIMAI   

3.6.1. Visi Darbams atlikti reikalingi elektros įrenginių atjungimai Rangovui suteikiami Užsakovo 
nustatyta tvarka ir laiku.    

3.6.2. Pagal mėnesinį atjungimų grafiką elektros įrenginių atjungimams reikalingas paraiškas 
Rangovas pateikia Sistemoje. Paraiškos pateikiamos vadovaujantis „Darbų organizavimo ir vykdymo 
LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašu“. Paraiškas dėl Avarinių darbų atlikimui 
reikalingų atjungimų pateikia Užsakovas. Šiame punkte numatytų paraiškų teikimo tvarka gali būti 
pakeista Užsakovo sprendimu, apie tai raštu informavus Rangovą. 

3.6.3. Rangovas yra informuotas, kad elektros įrenginiai gali būti atjungti tik esant palankioms 
aplinkybėms, atsižvelgiant į esamą perdavimo tinklo apkrovimą ir patikimumą, operatyvinės brigados 
užimtumą. Šios aplinkybės nepriklauso nuo Užsakovo valios, todėl bet koks atjungimo laiko 
nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, negali ir nebus laikomas 
Darbų sustabdymu dėl Užsakovo kaltės.   

3.6.4. Jeigu Rangovas pateiks Sutarties ir suderinto techninio darbo projekto (kai jis yra 
rengiamas) reikalavimus atitinkantį Darbų atjungimų grafiką, nepažeisdamas Sutartyje (ir/ar Mėnesio 
grafike ir/ar Darbų užsakyme) nustatytų terminų, o Užsakovas nepagrįstai nederins ir/ar nepateiks 
patvirtinimo, kad atjungimai bus suteikti, Rangovas dėl vėlavimo (jei būtent šis aplinkybė nulems 
vėlavimą) nebus atsakingas ir jam jokios Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės nebus taikomos. 
Jeigu Darbų atjungimų grafikas bus suderintas, tačiau dėl Užsakovo kaltės atjungimai nebus suteikti, 
tokia aplinkybė taip pat vertinama kaip objektyvi Rangovo naudai ir sutartinė atsakomybė Rangovui 
nebus taikoma. Atsakomybė Rangovui bus pritaikyta tuomet, kai dėl paties Rangovo kaltės nebus 
įmanoma suplanuotu metu suteikti atjungimų. 

3.6.5. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar 
eksploatacijos Darbus, prieš įjungiant Pagrindinį įrenginį, Rangovas turi patikrinti, ar tinkamai 
prijungtos srovės, įtampos ir operatyvinės grandinės, ar RAA įranga veikia. Įjungus Pagrindinį įrenginį 
(prijunginį), Rangovas nedelsiant turi pradėti tikrinti darbo srovėmis šio įrenginio RAA. Pabaigęs 
tikrinimą, Rangovas matavimo rezultatus ir išvadas įformina pagal Užsakovo nustatytą tvarką. 
Rangovo personalas įsipareigoja neišvykti iš Objekto, kol vienu kartu nebaigtas RAA tikrinimas darbo 
srovėmis. Jei Rangovas Darbus užbaigia anksčiau nei numatytas elektros įrenginių įjungimas, už 
dalyvavimą elektros įrenginio tikrinime srovėmis apskaitoma ne daugiau kaip viena papildoma 
Brigados darbo valanda.  

   

3.7. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS   

3.7.1. Rangovas turi turėti ir/ar nuomoti įrangą ir mechanizmus, kuriais galėtų vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus nepriklausomai nuo sezoniškumo ir/ar nepalankių meteorologinių sąlygų, įskaitant, 
bet neapsiribojant, didelius šalčius (-20ºC ir daugiau).  

3.7.2. Vykdydamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir jos prieduose nurodytais 
reikalavimais. Rangovas Įrenginius, įtaisus, gaminius, kitą įrangą privalo remontuoti, montuoti, 
instaliuoti, konfigūruoti, derinti ir išbandyti pagal šių Įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos 
gamintojų ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus.   

3.7.3. Atliekamų Darbų ir naudojamų Medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos arba 
Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties, bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos 
sertifikuoti Medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.   

3.7.4. Įrenginiai turi būti nauji, kokybiški, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių 
iki Darbų pradžios, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. Atliekant Darbus, visos konstrukcijos bei 
Medžiagos turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 9 mėnesius iki Darbų pradžios. 

3.7.5. Jeigu Rangovo teikiamoms Medžiagoms yra nustatytas tinkamumo naudoti (galiojimo) 
terminas, Darbų atlikimui naudojamų Medžiagų likęs tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi būti 
ne trumpesnis kaip 2/3 viso tinkamumo naudoti termino.   

3.7.6. Įrenginiai, įtaisai, gaminiai ir kita įranga turi būti pagaminti pagal vienodos standartų 
sistemos standartus ir suderinami tarpusavyje ir su esamais perdavimo tinklo elektros įrenginiais, 
neturėti neigiamos įtakos vienas kito darbui bei aplinkai. Nesant galimybės naudoti vienodos 
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standartų sistemos Įrenginių, įtaisų ar kitos įrangos, Rangovas privalo pateikti gamintojo patvirtinimą 
dėl Įrangos, įtaisų ar kitos įrangos suderinamumo. 

3.7.7. Rangovo tiekiami Įrenginiai, įtaisai, gaminiai, kita įranga turi būti pagaminti pagal Europos 
standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir išbandyti pagal IEC standartus arba 
lygiaverčius standartus.   

3.7.8. Įrenginiams tiekiamos atsarginės dalys ir Medžiagos turi atitikti Įrenginių (kuriems bus 
naudojamos šios atsarginės dalys ir Medžiagos) gamintojo eksploatavimo dokumentų ir standartų 
(pagal kuriuos pagaminti Įrenginiai) reikalavimus.   

3.7.9. Kai Sutartyje, Mėnesio grafike, Darbų užsakyme yra nurodyta arba Užsakovui atskirai 
nurodžius, kad atitinkamus Įrenginius ir/ar Medžiagas Rangovui pateikia Užsakovas, Rangovas šiuos 
Įrenginius ir Medžiagas turi: Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytuose Užsakovo sandėliuose 
pakrauti, transportuoti į Objekto teritoriją, iškrauti ir sumontuoti. Medžiagų ir/ar Įrenginių 
perdavimas atliekamas pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Už Medžiagų ir/ar Įrenginių pasikrovimą, 
išsikrovimą, pervežimą ir atliekamus Darbus apmokama pagal Sutarties specialiosiose sąlygose 
nurodytus Įkainius. Rangovas, esant materialinių vertybių pervežimui, privalo būti krovinio važtaraščio 
rengėju ir tvarkytoju. 

3.7.10. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Darbų atlikimui reikalingas SF6 dujas Rangovui pateikia 
Užsakovas. Prieš paimant SF6 dujas Darbų atlikimui ir jas grąžinant į Užsakovo sandėlį po Darbų 
atlikimo, Rangovas pasveria SF6 dujų balioną ir svarstyklių parodymus pažymi atitinkamame žurnale. 
Iki einamųjų metų sausio 25 dienos Rangovas Užsakovo atstovui pateikia informaciją apie jo per 
praėjusius metus panaudotą SF6 dujų kiekį (kilogramais), vykdant Sutartį. Rangovas paskiria už SF6 
dujų apskaitą atsakingą asmenį ir apie tai informuoja Užsakovo atstovą. Jei toks asmuo 
nepaskiriamas, bus laikoma, kad už SF6 dujų apskaitą atsakingas Rangovo atstovas, paskirtas pagal 
Sąlygų 4.1.1 punktą.   

3.7.11. Užsakovas, siekdamas atnaujinti avarinio rezervo Medžiagas, planuodamas kitų metų 
Darbus, užsakys vykdyti Darbus, panaudojant turimas Medžiagas rezerve. Rangovas turi pasiimti 
Medžiagas iš Užsakovo sandėlio ir pristatyti į Objektą. Užsakovas už pakrovimą, iškrovimą ir 
pervežimą apmokės pagal Darbų Įkainius. Rangovui pateikus prašymą dėl avarinių Medžiagų 
panaudojimo, jos bus suteikiamos tik esant galimybei.  

3.7.12. Užsakovas, perduodamas avarinio rezervo Medžiagas, įsipareigoja Rangovui su Medžiagomis 
perduoti pasirašytą Medžiagų priėmimo-perdavimo aktą. Visais kitais atvejais teisės aktuose 
numatytus Įrenginių, Medžiagų ar produktų pervežimui reikalingus dokumentus parengia Rangovas. 

 

3.8. ĮRANKIAI IR PRIETAISAI   

3.8.1. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar 
eksploatacijos Darbus, Rangovas privalo turėti (nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu 
pagrindu) šiuos specialius įrankius bei prietaisus, reikalingus perdavimo tinklo įrangai eksploatuoti, ir 
mokėti jais naudotis:   

3.8.1.1. universalus RAA patikros stendas, skirtas bet kurios kartos ir tipo RAA tikrinti: 
maksimalios srovės apsaugos; kryptinės maksimalios srovės apsaugos; distancinės apsaugos; 
linijų diferencinės apsaugos; galios transformatorių (autotransformatorių) apsaugos; linijų 
apsaugos ryšio kanalais; tikslios sinchronizacijos įrenginiai; automatinis kartotinis 
įjungimas; matavimų keitikliai; testavimas naudojant Generic Object Oriented Substation 
Events (GOOSE) pagal IEC 61850 standartą; 

3.8.1.2. hibridinis signalų analizatorius elektros automatikos sistemoms, naudojant IEC 
61850 standartą ir IEC 61850-9-2 standartą („Sampled Values“); 

3.8.1.3. portatyvinis įrenginys kintamosios ir nuolatinės operatyvinės srovės sistemų 
izoliacijos gedimo vietai nustatyti; 

3.8.1.4. markiruočių spausdinimo įrenginys; 

3.8.1.5. patikros stendas srovės transformatorių charakteristikoms tikrinti;  

3.8.1.6. dažnio generatorius iki 600 kHz aukšto dažnio kanalų ir aparatūros 
charakteristikoms tikrinti; 
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3.8.1.7. aukšto dažnio elektros signalų (selektyvus) lygio matuoklis iki 600 kHz aukšto 
dažnio kanalų ir aparatūros charakteristikoms tikrinti;  

3.8.1.8. oscilografas su analoginio signalo pralaidumu ne mažiau 5MHz;  

3.8.1.9. megommetras su įtampos testavimo ribomis: ≤250 V - ≥2500 V;  

3.8.1.10. termovizorius; 

3.8.1.11. daugiafunkcinis multimetras (volt-amper-fazometras) su fazės kampo 
matavimais tarp :φI-U, φU-U, φI-I;  

3.8.1.12. dinamometriniai raktai;  

3.8.1.13. jungtuvų testavimo įranga;  

3.8.1.14. SF6 dujų ieškiklis; 

3.8.1.15. SF6 dujų pildymo įranga;  

3.8.1.16. įžeminimo kontūro varžų matuoklis;  

3.8.1.17. kiti įrankiai ir prietaisai, reikalingi Įrenginiams tikrinti.  

3.8.2. Atliekant oro linijų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas 
privalo turėti (nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu) šiuos specialius įrankius, 
prietaisus bei mechanizmus, reikalingus perdavimo tinklo įrangai eksploatuoti, ir mokėti jais naudotis:   

3.8.2.1. laidų aukščio matuoklis;   

3.8.2.2. lazerinis atstumų matuoklis;   

3.8.2.3. įžeminimo varžos matuoklis;   

3.8.2.4. pereinamųjų varžų matavimo prietaisas;   

3.8.2.5. termovizorius;   

3.8.2.6. tolimatis;   

3.8.2.7. atotampų įtempimo matavimo prietaisas;   

3.8.2.8. laidų, žaibosaugos trosų bei ŽTŠK tempimo ir išleidimo mašina; 

3.8.2.9. ultragarsinis metalo storio matuoklis.   

3.8.3. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar 
eksploatacijos Darbus, Rangovas turi turėti talpyklą izoliacinei alyvai laikyti (atsivežant izoliacinę 
alyvą iš Užsakovo nurodytos izoliacinės alyvos saugojimo vietos), išskyrus didžiatūriams alyviniams 
jungtuvams. Izoliacinė alyva mėnesio Darbams paimama pasirašius perdavimo-priėmimo aktą. 
Izoliacinė alyva turi būti laikoma tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų izoliacinės alyvos kokybę bei 
minimalius kokybės rodiklių (pramušimo įtampos, rūgštingumo ir kitus) pokyčius. Rangovas laiko 
izoliacinę alyvą ir naudoja Užsakovo eksploatuojamuose perdavimo tinklo įrenginiuose. Kiekvieną 
kartą prieš panaudojant izoliacinę alyvą perdavimo tinklo įrenginiuose ir Užsakovui pageidaujant, 
Rangovas privalo pateikti saugomos izoliacinės alyvos kokybinių rodiklių patikrinimo protokolus. 
Izoliacinės alyvos tikrinamų kokybės rodiklių kiekiai nustatomi pagal norminių dokumentų 
reikalavimus. Talpykla izoliacinei alyvai po pasinaudojimo ja turi būti išplauta ir prieš kitą naudojimą 
išdžiovinta. Aptikus, kad naudojamos nešvarios izoliacinės alyvos talpos, Rangovas turi sumokėti 
Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas. 

3.8.4. Rangovas turi turėti ir/ar nuomoti įrangą ir mechanizmus, kuriais galėtų vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus nepriklausomai nuo sezoniškumo ir/ar nepalankių meteorologinių sąlygų: kranus, 
autobokštus, žaibosaugos troso ir laidų tempimo mašinas ir t.t. 

3.8.5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu atvykti pas Rangovą ir patikrinti 
Užsakovo Objektuose Darbams atlikti, bandymuose naudojamų mechanizmų, Įrenginių, įrangos, 
prietaisų būklę ir su tuo susijusią dokumentaciją. 
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3.9. MATAVIMAI   

3.9.1. Prieš pripažįstant tinkamu naudoti suremontuotus elektros įrenginius arba atlikus jiems 
techninės priežiūros darbus, būtina juos išbandyti, atlikti matavimus, vadovaujantis Perdavimo tinklo 
įrenginių bandymų reglamento (toliau - Bandymų reglamentas) reikalavimais ir įrenginių gamintojų 
instrukcijomis. Papildomi patikrinimai, numatyti Bandymų reglamente, nelaikomi prieštaravimu 
gamintojų instrukcijų nurodymams, o papildo jas ir privalo būti atliekami. 

3.9.2. Rangovo personalas/bandymų laboratorija, atliekanti elektros įrenginių bandymus ir 
matavimus (toliau - Bandymų laboratorija) privalo turėti visų pagal Sutartį vykdomų patikrinimų 
atlikimo metodikas (programas) ir visų įrengimų, prietaisų, naudojamų patikrinimams atlikti, 
naudojimo instrukcijas. Patikrinimų atlikimo metodikos pateikiamos peržiūrai Užsakovui prieš elektros 
įrenginių patikrinimų vykdymą, jos turi būti nuolatos atnaujinamos Bandymų laboratorijos nustatytu 
periodiškumu arba pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas ketverius metus. 

3.9.3. Bandymų laboratorija privalo turėti pakankamą skaičių reikiamo išsilavinimo ir kvalifikacijos 
darbuotojų, pavestiems Darbams atlikti. Bandymų laboratorijos darbuotojai turi būti aprūpinti visais 
įrengimais, prietaisais, reikalingais bandymams ir matavimams atlikti, pagal patikrinimų atlikimo 
metodikos reikalavimus. Užsakovas turi teisę bet kada patikrinti Rangovo Bandymų laboratorijos 
atitikimą aukščiau išvardintiems reikalavimams. 

3.9.4. Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamos matavimo priemonės turi būti 
patikrintos pagal diagnostikos prietaisų eksploatavimo dokumentų reikalavimus ir Užsakovo šią sritį 
reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus. Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu 
naudojamų matavimo priemonių patikrinimo data ir patikrinimų periodiškumas turi būti nurodyti 
elektros įrenginio patikrinimo protokole/patikrinimo formoje Sistemoje. Esant poreikiui, Užsakovas 
turi teisę paprašyti Rangovo pateikti matavimo priemonės patikrinimo/kalibravimo protokolą ir 
patikrinimų periodiškumo nustatymui naudotą dokumentaciją. Matavimo priemonėms, kurios 
naudojamos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme nurodytose srityse, taikoma valstybinė 
metrologinė matavimo priemonių kontrolė. Draudžiama elektros įrenginių charakteristikų, parametrų 
matavimams naudoti nesertifikuotas/savadarbes matavimo priemones, savadarbes apkrovas ir 
panašiai. 

3.9.5. Eksploatavimo metu izoliacinė alyva bandoma, vadovaujantis LST EN 60422 standarto 
reikalavimais, izoliacinės alyvos (elektros įrenginio) gamintojo nurodymais ir Bandymų reglamento 
reikalavimais. Izoliacinės alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 standarto reikalavimus. 
Izoliacinės alyvos bandinių kokybinių rodiklių nustatymui paėmimui naudoti tam tikslui skirtus tamsius 
stiklinius (0,5 - 1,0 l talpos) butelius su izoliacinei alyvai atspariais kamščiais arba specializuotą tarą 
pagal elektros įrenginio gamintojo dokumentacijoje teikiamus nurodymus. Izoliacinės alyvos bandiniai 
ištirpusių dujų chromatografinei analizei paimami pagal LST EN 60567 standarto reikalavimus, o 
matavimo rezultatai įvertinami pagal LST EN 60599 standarto nurodymus.  

3.9.6. Bandymų ir matavimų rezultatai po elektros įrenginio remonto/techninės priežiūros 
įforminami nustatytos formos patikrinimo protokole/elektros įrenginio patikrinimo formoje Sistemoje. 
Atlikus patikrinimus be galimybės užpildyti elektros įrenginio patikrinimo formą Sistemoje, Rangovas 
turi pateikti patikrinimo protokolo kompiuterinės laikmenos pavidalo versiją (spalvotą ne žemesnės 
kaip 300 dpi raiškos). Patikrinimo protokoluose privalomai turi būti nurodomos matavimo sąlygos 
(aplinkos temperatūra ir drėgmė), matavimo priemonių tipų/markių pavadinimai ir jų metrologinės 
patikros ar patikrinimo atlikimo data bei metrologinės patikros ar patikrinimo galiojimo pabaigos data 
(arba patikros/patikrinimo periodiškumas), išmatuotų parametrų vertės, gamintojo nustatyti arba 
kituose norminiuose dokumentuose pateikti norminiai dydžiai. Surašomos išvados apie elektros 
įrenginio būklę ir teikiamos rekomendacijos dėl tolesnės elektros įrenginio eksploatacijos. Kartu su 
patikrinimo rezultatais turi būti pateikiami matavimo priemonėmis spausdinami (jeigu tokie yra) 
išmatuotų verčių suvestinių, grafikų ir t. t. skanuoti originalai (elektroninės laikmenos pavidalu), kurių 
pagrindu buvo pateikti patikrinimo rezultatai. 

3.9.7. Visi pateikiami bandymų ir matavimų protokolai turi būti patvirtinti matavimus atlikusio 
specialisto ir jo tiesioginio vadovo parašais. Kai patikrinimų duomenys įvedami į elektros įrenginio 
patikrinimo formą Sistemoje, už jų teisingumą atsako duomenis įkėlęs asmuo (pagal Sistemoje 
fiksuojamą naudotojo identifikatorių) ir jo tiesioginis vadovas. 

3.9.8. Bandymų ir matavimų rezultatai pildomi patikrinimo formoje Sistemoje per 3 darbo dienas 
nuo matavimų atlikimo datos bei apie tai elektroniniu paštu informuojamas už Objekto techninę 
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priežiūrą atsakingas Užsakovo darbuotojas. Jeigu matavimų rezultatai negali būti užpildomi 
patikrinimo formoje Sistemoje, protokolai Sistemoje pridedami prie Darbų užsakymo per 3 darbo 
dienas nuo matavimo atlikimo datos.  Nurodyti patikrinimo protokolų pateikimo terminai taikomi, 
jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. 

3.9.9. Kompiuterinės laikmenos pavidalu pateikiamų, įskaitant ir Sistemoje, patikrinimo protokolų 
pavadinimai sudaromi pagal Užsakovo šią sritį reglamentuojančių norminių reglamentų reikalavimus. 

3.9.10. Rangovas, atlikęs matavimus ir nustatęs matavimo rezultatus, neatitinkančius leistinų 
matavimo normų, apie matavimo rezultatus privalo nedelsdamas telefonu informuoti už Objekto 
techninę priežiūrą atsakingą Užsakovo darbuotoją, taip pat elektroniniu paštu pateikti matavimo 
priemonės spausdintus ar ranka rašytus išmatuotų verčių rezultatus, suvestines ar grafikus. Už 
kiekvieną nustatytą atvejį, kai Rangovas per 1 darbo dieną neinformuoja Užsakovo apie blogus 
matavimo rezultatus, Rangovas moka Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas. 

3.9.11. Atliekant elektros įrenginių matavimus, patikrinimus ir bandymus apmokama tik už galutinį 
rezultatą, pagal galutinį matavimų, patikrinimų ir bandymų protokolą, parengtą pagal Sutarties 
sąlygas.  

3.9.12. Atlikęs matavimo transformatorių metrologinę patikrą, Rangovas pateikia metrologinės 
patikros sertifikatus ar kitus patikros žymenis. Jei matavimo transformatorius neatitinka reikalavimų, 
Rangovas pateikia patikrinimo protokolus. Metrologinės patikros sertifikate ir metrologinės patikros 
duomenų protokole turi būti identifikuotas matavimo transformatorius, nurodant Objektą, operatyvinį 
pavadinimą, tipą, fazę ir gamyklinį numerį.  

  

3.10. DEMONTAVIMAS   

3.10.1. Užsakovo reikmėms nereikalingus demontuotus Įrenginius Rangovas turi išardyti, o 
susidariusias antrines žaliavas (metalus) Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo paskirtajam statinio 
statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam Užsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti 
Užsakovui arba jo nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei. Rangovas šias žaliavas iki jų perdavimo 
Užsakovui arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai saugoti Objekte, taip pat sudaryti sąlygas prie jų 
privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir išvežti.  

3.10.2. Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas 
Rangovas privalo perduoti Užsakovui pagal Šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą. Šiuos 
demontuotus Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveža, iškrauna) į 
Užsakovo nurodytas vietas. Dėl tinkamumo tolesniam naudojimui sprendžia Užsakovas.   

  

3.11. APLINKOSAUGA   

3.11.1. Rangovas turi laikytis galiojančių teisės aktų ir aplinkosaugos reikalavimų, įskaitant ir 
nurodytus Perdavimo tinklo eksploatavimo reglamente.   

3.11.2. Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, pildant 
atliekų lydraščius ir apskaitant atliekas Gaminių pakuočių atliekų informacinėje sistemoje (GPAIS), 
surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams 
Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Iki Darbų vykdymo pradžios Rangovas turi paskirti asmenį, 
atsakingą už atliekų ir nuotekų tvarkymą Darbų vietose, ir apie paskyrimą informuoti Užsakovo 
atstovą.  

3.11.3. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų 
gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas. Užsakovo prašymu, statybos Darbų metu Rangovas privalo 
pateikti Užsakovui atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.  

3.11.4. Rangovo veiksmai, siekiant išvengti aplinkos taršos arba ją ženkliai sumažinti: 

3.11.4.1. dirbant transformatorių pastotėse, nuolatinės srovės keitiklių stotyse nuolat 
turėti reikiamo inventoriaus ir medžiagų komplektą (kastuvų, kibirų, skysčiams 
nepralaidžių maišų, naftos produktus neutralizuojančių skysčių, sorbentų), skirtų 
operatyviai surinkti ir neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti į aplinką išsiliejusius teršalus; 
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3.11.4.2. ištekėjus teršalams ant kieto paviršiaus (grindų, šaligatvio ir kt.) neleisti 
jiems išplisti. Privaloma teršalus užtvenkti arba kitaip sulaikyti. Neleisti, kad teršalai 
patektų į vandens nuotekų tinklus, drenažo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvožemio. 
Ištekėjusius teršalus būtina surinkti, užterštas vietas apdoroti absorbuojančiomis 
medžiagomis arba neutralizuoti biologiškai skaidžiais plovikliais; 

3.11.4.3. surinktus teršalus, panaudotus sorbentus, nukastą užterštą gruntą sudėti į 
sandarią, skysčiui nepralaidžią, šalinimui skirtą tarą ir perduoti atliekų tvarkytojams; 

3.11.4.4. įvertinti išsiliejusių teršalų kiekį ir galimos žalos aplinkai mastą, nedelsiant 
informuoti Užsakovą ir organizuoti tinkamą išsiliejusių į aplinką teršalų lokalizavimą, 
surinkimą, neutralizavimą, poveikio žmonėms ir aplinkai mažinimą, pasirenkant 
neutralizavimui tinkamas medžiagas. Kai įmanoma, naudoti „draugiškas“ aplinkai 
biologiškai skaidžias medžiagas, t. y. tokias, kurias panaudojus nesusidaro kenksmingos 
aplinkai atliekos; 

3.11.4.5. kai į taršos šalinimą įsijungia pranešimą gavę Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos darbuotojai - vykdyti jų nurodymus;  

3.11.4.6. informaciją apie taikytas taršos likvidavimo priemones, sąnaudas ir atliktų 
Darbų apimtis nurodyti Atliktų darbų pažymoje. 

3.11.5. Susidarančių atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta įmonė turi būti įregistruotas 
atliekas tvarkančių įmonių registre. Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Rangovas arba jo 
pasamdyta įmonė privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir turėti kvalifikuotus 
darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas. Saugomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams 
pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

3.11.6. Susidariusias vertę turinčias atliekas (metalai, alyva) saugoti Objekte ir perduoti įmonei, su 
kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį, dalyvaujant Užsakovo atsakingiems darbuotojams.   

3.11.7. Išlaidos už visų susidariusių atliekų rūšių sutvarkymą, jas perduodant atitinkamiems pagal 
atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, tenka Rangovui. 

  

3.12. DARBŲ SUSTABDYMAS   

3.12.1. Užsakovui nurodžius, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą.   

3.12.2. Be kitų priežasčių, Užsakovas nurodymą sustabdyti Darbus arba jų dalį gali duoti jei:   

3.12.2.1. Darbai vykdomi Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose, nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;   

3.12.2.2. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti;   

3.12.2.3. Darbų vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų 
(darbų vykdytojų, prižiūrinčiųjų, kranų ir/ar aukštalipių darbų vadovų ir kt.);   

3.12.2.4. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš 
Užsakovo budinčio darbuotojo;   

3.12.2.5. neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės Darbams veikiančiuose 
elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;   

3.12.2.6. Rangovo darbuotojai dirba be asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo 
elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Darbams 
saugiai atlikti;   

3.12.2.7. Rangovas neturi reikiamų leidimų ir suderinimų atlikti Darbus;   

3.12.2.8. Rangovas montuoja netinkamus Įrenginius ir Medžiagas;   

3.12.2.9. Rangovas nesilaiko kitų darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos 
reikalavimų ar kitų sutartinių įsipareigojimų ir dėl to kyla pavojus žmonių sveikatai ar 
gyvybei, aplinkai, Užsakovo arba trečiųjų asmenų turtui ar teisėtiems interesams;   

3.12.2.10. tokia Darbų sustabdymo galimybė numatyta kitose Sutarties sąlygose ir/ar 
teisės aktuose.   
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3.12.3. Dėl Sąlygų 3.12.2 punkte nurodytų priežasčių Rangovas Darbus gali sustabdyti iki kol bus 
pašalinti atitinkami pažeidimai, imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie pažeidimai nepasikartotų 
ateityje, ir bus gautas Užsakovo pritarimas tęsti Darbus.   

3.12.4. Sustabdžius Darbus dėl Sąlygų 3.12.2 punkte nurodytų priežasčių, bus laikoma, kad Darbai 
stabdomi dėl Rangovo kaltės ir dėl tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir 
Rangovas nebus atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku.   

  

3.13. IŠTAISYMAI   

3.13.1. Jei bet kuriuo Darbų vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą paaiškėja, kad 
Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimų, Rangovas, Užsakovo nurodymu, šiuos 
trūkumus turi kuo skubiau pašalinti savo sąskaita.   

 

4. DARBŲ ORGANIZAVIMAS   

4.1. ŠALIŲ ATSTOVAI   

4.1.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties specialiosiose sąlygose 
nurodytus Šalių paskirtus atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis.  

4.1.2. Šalys patvirtina ir užtikrina, kad paskirti atstovai yra ir visą Sutarties galiojimą laiką bus 
įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius 
sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir/ar nutraukimo, dėl netesybų taikymo ir 
nuostolių atlyginimo, bei dėl nurodymų davimo pagal šių Sąlygų 4.6.2 punktą.  

4.1.3. Visi šios Sutarties vykdymui reikalingi Užsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys, 
tik jei jie yra gauti iš Užsakovo atstovo. Bet kokie kitų asmenų Rangovui pateikti suderinimai ir 
patvirtinimai nėra galutiniai, išskyrus atvejus, kai šie asmenys pateikia atitinkamus raštiškus 
įgaliojimus arba tokie įgaliojimai yra numatyti galiojančiuose teisės aktuose, arba Užsakovo atstovas 
nurodo kitaip.  

4.1.4. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti šioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/ar jų 
kontaktinius duomenis apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitą Šalį.   

  

4.2. FIKSAVIMAS   

4.2.1. Apie konkrečių Darbų atlikimo pradžią Rangovas tą pačią dieną turi pažymėti Sistemoje 
pakeičiant Darbų užsakymo būseną į „Darbai pradėti“, o jei to padaryti nėra galimybės – informuoti 
Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.   

4.2.2. Rangovas vykdomus Darbus turi užfiksuoti kokybiškoje foto nuotraukoje, kurioje matytųsi 
nuotraukos padarymo data ir laikas (raiškos reikalavimas: ≥ 2560x1920 pxl.). Rangovas privalo saugoti 
foto nuotraukų skaitmenines kopijas 6 mėnesius po apmokėjimo už atliktus Darbus ir Užsakovo 
pageidavimu jas pateikti Užsakovui, įkeliant į Darbų užsakymo formą Sistemoje. Foto fiksacija 
atliekama:  

4.2.2.1. prieš atliekant ir atlikus Įrenginio (jo dalies) defekto šalinimo Darbus;  

4.2.2.2. pastebėjus papildomų defektų, kurie nenumatyti Darbų užsakyme;  

4.2.2.3. fizinių matavimų ir bandymų Objekte metu;  

4.2.2.4. radus netvarkingą Darbų vietą prieš Darbų pradžią;   

4.2.2.5. sutvarkius Darbų vietą pabaigus Darbus;  

4.2.2.6. Užsakovo prašymu ir kitais atvejais.  

4.2.3. Atlikdamas Darbus Pagrindiniuose įrenginiuose Rangovas turi atlikti atitinkamus žymėjimus 
Technologinėse kortelėse. Atlikdamas Darbus Rangovas taip pat turi sutvarkyti (papildyti ir 
pakoreguoti) Įrenginių, kuriems atliko techninės priežiūros, remonto ar kitus priežiūros Darbus, 
eksploatavimo techninius dokumentus, vadovaujantis Užsakovo norminiais dokumentais.   
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4.2.4. Užbaigęs Mėnesio grafike arba Darbų užsakyme nurodytus Darbus, Rangovas Sistemoje 
sukuria Atliktų darbų pažymą, nurodydamas Darbų užbaigimo datą, o jei to padaryti nėra galimybės – 
informuoja Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.   

4.2.5. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas per 3 darbo dienas nuo Sistemoje užregistruotos Darbų 
užsakymo planuojamos pabaigos datos Užsakovo peržiūrai Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu 
susijusią dokumentaciją:   

4.2.5.1. Įrenginių kokybės pažymėjimus (sertifikatus), pasus, techninius aprašymus, 
bandymų protokolus, atitikties deklaracijas, įskaitant atitikties deklaracijas Medžiagoms, 
naudojamoms Įrenginiuose (pvz. SF6 dujoms, izoliacinei alyvai), naudojimo ir priežiūros 
instrukcijas, garantijos galiojimo sąlygas;   

4.2.5.2. Pagrindinių įrenginių Technologines korteles;   

4.2.5.3. Darbų vietoje padarytas Įrenginių foto nuotraukas;   

4.2.5.4. dokumentaciją, patvirtinančią sumontuotų Įrenginių atitikimą Sutarties 
reikalavimams bei užtikrinančią sumontuotų Įrenginių tinkamą ir saugią eksploataciją;   

4.2.5.5. programuojamų Įrenginių konfigūravimo ir derinimo techninius dokumentus;   

4.2.5.6. dokumentus, patvirtinančius statybos atliekų atidavimą (lydraščius, aktus, 
pažymas) atliekų tvarkytojams;   

4.2.5.7. kitą Sutartyje nurodytą techninę dokumentaciją.  

4.2.6. Įkėlęs į Sistemą visą būtiną Darbų užsakymo dokumentaciją, Rangovas pakeičia Darbų 
užsakymo būseną į „Darbai atlikti“. Būsena automatiškai registruojama Sistemoje Darbų užsakymo 
žurnale. Šia būsena identifikuojama, kad Darbai yra pabaigti.  

4.2.7. Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir patvirtina Darbų 
atlikimą Sistemoje, parinkdamas Darbų priėmimo reikšmę „Darbai priimti“, arba parenka Darbų 
priėmimo reikšmę „Darbai nepriimti“ ir Sistemoje pateikia argumentuotas pastabas dėl Darbų 
nepriėmimo.   

4.2.8. Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas įvertina per 1 darbo 
dieną ir pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje bei vėl pakeičia Darbų užsakymo būseną į „Darbai 
atlikti“.   

4.2.9. Mėnesio grafike numatyti arba papildomai užsakyti Darbai laikomi užbaigtais, kai atliekami 
visi šie veiksmai: 

4.2.9.1. Rangovas Darbus fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant Darbų 
užsakymo būsenai „Darbai pradėti“, Rangovas įveda faktines Darbų pradžios ir pabaigos 
datas; 

4.2.9.2. Rangovas Sistemoje pateikęs visą reikalingą dokumentaciją Darbų atlikimui, 
Darbų užsakymo būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“; 

4.2.9.3. Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą, aktyvuodamas Darbų 
priėmimo lauko reikšmę į „Darbai priimti“, esant Darbų užsakymo būsenai „Darbai atlikti“; 

4.2.9.4. Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje suformuoja Atliktų darbų 
pažymas, įtraukiant visus per ataskaitinį laikotarpį Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus 
(su Darbų priėmimo lauko reikšme „Darbai priimti“);  

4.2.9.5. Kai Rangovas Darbus fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę Darbų baigimo 
datą) einamojo mėnesio 20-25 dienomis, dokumentacijos pateikimas ir susiderinimas turi 
būti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo 
peržiūrai ir pastabų pateikimui. Tokiu atveju Atliktų darbų pažymos už Sistemoje 
patvirtintus Darbus (su Darbų priėmimo lauko reikšme „Darbai priimti“) turi būti 
suformuojamos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki einamo mėnesio pabaigos; 

4.2.9.6. Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė Darbų baigimo data) po 
einamojo mėnesio 25 dienos, įtraukiami į kito mėnesio Atliktų darbų pažymas. 
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4.3. DARBŲ PRIĖMIMAS   

4.3.1. Atliktų darbų pažymose nurodomi Rangovo atliktų Darbų kiekiai, neišskiriant šių Darbų 
atlikimui panaudotų Medžiagų ir Įrenginių. Medžiagos ir Įrenginiai Atliktų darbų pažymose nurodomi ir 
už juos mokama atskirai tik jei Sutartyje yra išskirtas atitinkamos Medžiagos ar Įrenginio Įkainis, ir jų 
vertė (skaičiuojant atskirai kiekvieną Medžiagą ir Įrenginį, kurių Įkainis išskirtas) viršija 10% 
atitinkamo Darbo kainos.   

4.3.2. Rangovui laiku nepateikus tinkamai parengtos Atliktų darbų pažymos ir/ar ją lydinčios 
dokumentacijos (įskaitant dokumentacijos nepateikimą derinimui pagal Sąlygų 4.2.5 punktą), 
Užsakovas turi teisę atliktų Darbų priėmimą vykdyti kartu su kito mėnesio atliktais Darbais.  

4.3.3. Dalinis Darbų priėmimas gali būti atliekamas tik toliau nurodytais atvejais ir tokių Darbų 
priėmimą iš anksto suderinus su Užsakovu:   

4.3.3.1. kai buvo pakeista dalis elektros oro linijų atramų;   

4.3.3.2. kai atliekami tęstiniai Darbai (t. y. Darbai atliekami periodiškai kiekvieną 
mėnesį ar kitą laiko tarpą).   

4.3.4. Nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų priėmimas gali būti vykdomas, tik jei šie Įrenginiai ir 
Medžiagos neturi būti montuojami.  

  

4.4. INFORMAVIMAS  

4.4.1. Jei dėl bet kokių priežasčių nėra galimybės Darbų atlikti tinkamai ir laiku, taip pat 
pastebėjus klaidas Sutartyje, Mėnesio grafike, Darbų užsakyme ir/ar kituose dokumentuose, Rangovas 
apie tai nedelsiant privalo raštu informuoti Užsakovo atstovą.  

 

4.5. PATIKRINIMAI  

4.5.1. Užsakovo prašymu, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, kurios gali 
reikėti norint parodyti Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje nurodytų reikalavimų 
laikymąsi.   

4.5.2. Rangovas įsipareigoja netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams ir/ar valstybės institucijų 
įgaliotiems darbuotojams patekti į Darbų vietą ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami 
Darbai bei laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.   

  

4.6. NURODYMAI   

4.6.1. Rangovas privalo vykdyti Užsakovo (bei jo atstovų), valstybės, savivaldybių, visuomenės ir 
kitų institucijų teisėtus reikalavimus, kurie yra susiję su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, Rangovo 
nuomone, nurodyti reikalavimai viršija Sutartyje numatytas Darbų apimtis, Rangovas turi nedelsiant 
apie tai raštu informuoti Užsakovą.   

4.6.2. Jei dėl Darbų apimčių, terminų ir/ar kitų Sutarties sąlygų tarp Šalių kyla ginčas ir/ar 
Rangovas be pagrįstos priežasties nederina ir netvirtina Mėnesio grafiko ar Darbų užsakymo, 
Užsakovas Rangovui gali išduoti vienašališką nurodymą dėl tolesnio Darbų atlikimo. Užsakovo 
nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas nesutikdamas su Užsakovo nurodyme 
numatytomis Darbų apimtimis, jų apmokėjimu, terminais ir/ar kitomis sąlygomis gali juos ginčyti, 
tačiau negali stabdyti nurodyme nurodytų Darbų atlikimo.  

  

5. DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI   

5.1. KVALIFIKACIJA   

5.1.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį 
jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės visas 
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą 
kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.   
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5.1.2. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar 
eksploatacijos Darbus, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį 
Darbų atlikimui turės šiuos specialistus:   

5.1.2.1. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 
kV ar aukštesnės įtampos MKP, MMO ir VMT tipų alyvinius jungtuvus;   

5.1.2.2. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 
kV ar aukštesnės įtampos SF6 dujomis pripildytus jungtuvus;   

5.1.2.3. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 
kV įtampos atviros skirstyklos įrenginius (skyriklius, skirtuvus, trumpiklius, įžemiklius, 
iškroviklius, matavimo transformatorius, ryšių kondensatorius ir t.t.), pagamintus pagal 
GOST standartus;   

5.1.2.4. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 
kV ar aukštesnės įtampos atviros skirstyklos įrenginius (skyriklius, viršįtampių ribotuvus, 
matavimo transformatorius ir t.t.), pagamintus pagal IEC standartus;   

5.1.2.5. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius atlikti 110 kV 
įtampos atviros skirstyklos įrenginių diagnostinius matavimus, vadovaujantis Perdavimo 
tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, Bandymų reglamento ir Elektros įrenginių 
bandymų normų ir apimčių reikalavimais. Vadovaujamasi aktualiomis dokumentų 
redakcijomis, apie Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento ir Bandymų 
reglamento pakeitimus Užsakovas informuoja Rangovą raštu, perduodamas aktualias 
patvirtintas redakcijas; 

5.1.2.6. ne mažiau kaip du operatyvinius remonto darbuotojus operatyvinių 
perjungimų vykdymui 110 kV įrenginiuose. Rangovas privalo paruošti operatyvinius remonto 
darbuotojus per 6 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo;   

5.1.2.7. ne mažiau kaip du RAA specialistus, mokančius aptarnauti perdavimo tinklo 
objektuose eksploatuojamas mikroprocesorines reles REL, REB, REF, RET ir kitas (ABB, 
SIPROTEC (Siemens), MiCOM (ALSTOM), atlikti jų pagrindu sukonstruotos RAA techninės 
priežiūros Darbus, atlikti mechaninės ir elektrinės dalies nesudėtingus remontus (relės 
pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis išardymas, surinkimas, konfigūracijų keitimas ir 
t.t.);   

5.1.2.8. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius analizuoti 
procesų ir stočių magistralių tinklo srautą pagal IEC 61850 standartą, atlikti tinklu 
perduodamų GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events), SV (Sampled Values (IEC 
61850-9-2) ir MMS (Manufacturing Message Specification) pranešimų atitikties patikrinimą;  

5.1.2.9. ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, turinčius pažymėjimus 
eksploatuoti akumuliatorių baterijas, akumuliatorių baterijų įkroviklius, nuolatinės srovės, 
kintamos srovės skydus, savų reikmių 10/0,4kV galios transformatorius; 

5.1.2.10. specialistus, turinčius teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros 
įrenginiuose ir turinčius atitinkamą kvalifikaciją numatomiems Darbams Objektuose atlikti.   

5.1.3.  Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą 
kvalifikaciją ir patirtį, Darbus gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius 
dokumentus, bei gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Atskiras Užsakovo sutikimas nėra reikalingas, kai 
Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai ir subrangovai.   

5.1.4. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar 
eksploatacijos Darbus, Rangovas turi turėti akreditaciją pagal standartą LST EN IEC/ISO 17025:2005 
„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami reikalavimai“ atlikti: srovės, 
įtampos, matavimo transformatorių, jungtuvų bandymus. Rangovas moka Sąlygų 8.3.1 punkte 
nurodytas netesybas, jei neturi atitinkamos akreditacijos arba, Užsakovo prašymu, nepateikia ją 
patvirtinančių dokumentų.   

5.1.5. Atliekant oro linijų techninės priežiūros, oro linijų remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, 
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Darbų atlikimui turės šiuos 
specialistus:   
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5.1.5.1. ne mažiau kaip vieną darbuotoją, kuris turi teisę vykdyti ypatingo statinio 
projekto vadovo funkcijas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose;  

5.1.5.2. ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti šias 
pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose; 

5.1.5.3. ne mažiau kaip du aukštalipius; 

5.1.5.4. ne mažiau kaip vieną kėlimo kranų darbų vadovą; 

5.1.5.5. ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius atlikti įžeminimo kontūrų techninę 
priežiūrą ne mažesnės kaip 110 kV įtampos oro linijose;   

5.1.5.6. ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius atlikti laidų ir trosų patikrinimą 
palaikančiuose, tempiamuose ar varžtiniuose gnybtuose atliekant techninę priežiūrą ne 
mažesnės kaip 110 kV įtampos oro linijose. 

5.1.6. Atliekant kabelių linijų techninės priežiūros ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas 
įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Darbų atlikimui turės šiuos 
specialistus:   

5.1.6.1. ne mažiau kaip du aukštalipius; 

5.1.6.2. ne mažiau kaip vieną kėlimo kranų darbų vadovą; 

5.1.6.3. ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius atlikti įžeminimo kontūrų techninę 
priežiūrą ne mažesnės kaip 110 kV įtampos oro linijose;   

5.1.6.4. ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius eksploatuoti ne mažesnės kaip 110 
kV įtampos kabelių linijų galines „šlapio tipo“ movas;   

5.1.6.5. ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius eksploatuoti ne mažesnės kaip 110 
kV įtampos viršįtampių ribotuvus, pagamintus pagal IEC standartą.  

 

5.2. SUBRANGOVAI   

5.2.1. Atskirų Darbų atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius subrangovus, 
tačiau Rangovas subrangovams negali perduoti Pagrindinių darbų. Visus Pagrindinius darbus Rangovas 
turi atlikti pats.  

5.2.2. Rangovas gali keisti subrangovą, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajėgia vykdyti 
sutartinių įsipareigojimų arba nesilaiko Sutarties sąlygų, nepradeda jam perduotų Darbų sutartu laiku 
arba dirba per lėtai, kad atlikti jam perduotus Darbus būtų galima Sutartyje nustatytu laiku.  

5.2.3. Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems 
reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti tik Šalims sudarius Sutarties pakeitimą, prieš tai Užsakovo 
atstovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir/ar patirtį, taip pat 
kad nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Pirkimo 
sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą reikalavimus 
atitinkančiu subrangovu.  

5.2.4. Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkimo sąlygose numatytiems 
reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti savo nuožiūra, Šalims sudarius Sutarties pakeitimą. 
Užsakovas gali patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo padėtis atitinka 
bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį 
subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.  

5.2.5. Visi Rangovo samdomi subrangovai turi turėti teisę atlikti jiems perduodamus Darbus.  

5.2.6. Rangovo pasitelktiems subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo atsiskaityti 
su jais tiesiogiai. Apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei tokio atsiskaitymo tvarką Užsakovas raštu 
informuoja Rangovo pasitelktus subrangovus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo 
informacijos apie tuo metu žinomus subrangovus gavimo, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia 
galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subrangovo prašymu 
Užsakovui turi būti pateiktas Rangovo raštiškas patvirtinimas, kad, subrangovui tinkamai atlikus savo 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Rangovas neprieštaraus tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovu. 
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5.2.7. Tiesioginio atsiskaitymo tvarka su subrangovu nustatoma trišalėje sutartyje, kuri sudaroma 
tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo. 

5.2.8. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal 
trišalę sutartį tiesiogiai subrangovui. Sumos, sumokėtos tiesiogiai subrangovui pagal trišalę sutartį, 
negali būti įtraukiamos į Užsakovui pateikiamas Rangovo PVM sąskaitas faktūras.  

5.3. SAUGA DARBE  

5.3.1. Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turėdami galiojantį, Užsakovo nustatyta 
tvarka išduotą, leidimą dirbti veikiančiuose Užsakovo įrenginiuose. 

5.3.2. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami 
Darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo 
elektros ir higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą.   

5.3.3. Rangovas užtikrina, kad Darbus atliekantys asmenys nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, 
narkotinių, toksinių ir/ar psichotropinių medžiagų, darbe nebūtų pavargę. Kilus įtarimų dėl asmenų 
apsvaigimo nuo nurodytų medžiagų, Užsakovas turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais 
mediciniškai patvirtintais būdais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako būti 
patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo vietos ir be 
atskiro Užsakovo sutikimo į ją nebūtų įleistas.   

5.3.4. Prieš Darbų pradžią, su Rangovu suderintu laiku, Užsakovas instruktuoja Rangovo Darbų 
vadovus, kurie vykdys Darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supažindina su atliekamų Darbų 
tvarka, esančiais ir galimais rizikos veiksniais, su praėjimais ir pravažiavimais, su Objekto teritorija, 
darbo tvarkos taisyklėmis, bei kitais darbuotojų saugos ypatumais ir tai įformina Rangovo ir 
komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimų registravimo žurnale. Rangovo Darbų vadovai 
instruktuojami lietuvių kalba. Už visų kitų Rangovo, subrangovo darbuotojų, kurie vykdys Sutartyje 
nurodytus Darbus, saugos darbe klausimais instruktavimą ir supažindinimą atsakingas Rangovas.   

5.3.5. Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, 
nesuprantantiems lietuvių kalbos, instruktavimas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims 
suprantamą kalbą.   

5.3.6. Rangovas užtikrina, kad prieš pradėdamas Darbus pasirašys tarpusavio saugaus darbo 
atsakomybės ribų aktą ir atlikdamas Darbus laikysis saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, 
gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeis trečiųjų asmenų interesų ir 
užtikrins, kad nurodytų reikalavimų laikysis Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų 
subrangovų darbuotojai.  

5.3.7. Rangovas įsipareigoja atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą (jei 
įvykyje dalyvavo Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, įvykio tyrimo komisijos vadovo prašymu, 
Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui įvykio tyrimo komisijoje. 

 

5.4. INFOMACINĖ SAUGA   

5.4.1. Už kiekvieną atvejį, kai pažeidžiami šiame skyriuje numatyti informacinės saugos 
reikalavimai, Rangovas moka Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.  

5.4.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovo informacijos saugumo vadovui el. paštu 
(incidentai@litgrid.eu) arba telefonu (+370 707 02255) apie visus informacinio saugumo incidentus ir 
įvykius (pvz.: kompiuteriniai virusai, prarasti slaptažodžiai ar kita konfidenciali informacija ir pan.). 

5.4.3. Duomenys privalo būti perduodami tik elektronine forma, pasinaudojant Užsakovo turimomis 
dokumentų apsikeitimo platformomis (MS TEAMS, el. paštu). Draudžiama informaciją perduoti 
išorinėse laikmenose. 

5.4.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sistemos naudotojai laikysis Sutarties reikalavimų, 
suteiktus prisijungimo duomenis naudos tik pagal tiesioginę paskirtį, saugos paslaptyje ir neatskleis 
tretiesiems asmenims. Rangovas privalo supažindinti Sistemos naudotojus su šios Sutarties 
reikalavimais prieš suteikiant prieigą prie Sistemos. 

mailto:incidentai@litgrid.eu
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5.4.5. Rangovui suteikta Sistemos prieiga, perduodamos techninės prieigos sąlygos, parametrai bei 
kita informacija, susijusi su Sistemos naudojimo tvarka ir valdymu, laikoma konfidencialia 
informacija.  

5.4.6. Užsakovas pasilieka teisę vykdyti auditus, kuriais būtų nustatoma, kaip yra laikomasi 
Sutartyje nustatytų reikalavimų. Nustačius informacijos saugos pažeidimus, suteikta prieiga gali būti 
nedelsiant panaikinama ir apie tokius veiksmus informuojamas Rangovas. 

5.4.7. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo vadovautis minimaliais informacijos saugos 
reikalavimais ir darbo principais, nurodytais Sutarties specialiųjų sąlygų priede „Minimalūs 
informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ (jei taikoma). 

 

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS   

6.1. DARBŲ KAINA   

6.1.1. Už atliktus Darbus Rangovui mokama kaina yra apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytus 
Įkainius.   

6.1.2. Į Įkainius yra įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės 
išlaidos, įskaitant Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių nupirkimą (išskyrus, kai juos pateikia 
Užsakovas), transportavimą, sumontavimą, bandymų atlikimą, Užsakovo darbuotojų apmokymą, 
dokumentacijos parengimą, Rangovo darbuotojų darbo užmokestį, draudimą, visus mokėtinus 
mokesčius (išskyrus PVM), kelionių, komandiruočių, administracinės ir kitos išlaidos, kurios reikalingos 
šioje Sutartyje nurodytų Darbų atlikimui, jei šios išlaidos Sutartyje neišskirtos į atskirus Įkainius arba 
Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip.   

6.1.3. Už darbus, kuriuos Rangovas be išankstinio raštiško Užsakovo suderinimo atlieka 
nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama.  

  

6.2. APMOKĖJIMAS   

6.2.1. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumokės per 30 dienų nuo Atliktų darbų 
pažymos pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (gavimo diena nustatoma pagal Užsakovo 
žymą „gauta“) į Rangovo banko sąskaitą.   

6.2.2. PVM sąskaita faktūra už per einamąjį mėnesį atliktus Darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų 
pažymų pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui išrašo iki paskutinės einamo mėnesio 
dienos ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos 
tik elektroniniu būdu, Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali  teikti ES Direktyvos 2014/55 
reikalavimus atitinkančias elektronines sąskaitas arba teikti kito formato elektronines sąskaitas, 
pasinaudojant VĮ Registrų centro administruojama informacine sistema „E. sąskaita“. 

 

6.3. KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS   

6.3.1. Užsakovui neatlikus mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti 
0,04 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.   

6.3.2. Užsakovas savo piniginius reikalavimus turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių 
Rangovui mokėtinų sumų, įskaitant pagal bet kurią kitą Šalių sudarytą sutartį, apie tai raštiškai 
informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams 
reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio įsipareigojimo sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos 
keitimo kursą, naudojamą įprastinėje veikloje.   

6.3.3. Visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti tarp Šalių pagal Sutartį, bus atliekami bankiniais 
pavedimais į kitos Šalies banko sąskaitą. Mokėjimai bus laikomi atliktais, kai mokėjimą atliekančios 
Šalies bankas priims mokėjimo nurodymą.   
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7. PAKEITIMAI   

7.1. DARBŲ PAKEITIMAI   

7.1.1. Patvirtintuose Mėnesio grafikuose ir Darbų užsakymuose nurodytų Darbų apimtys ir terminai 
esant reikalingumui gali būti keičiami abejų Šalių sutarimu tokiu būdu, kokiu jie yra tvirtinami.   

7.1.2. Užsakovas turi teisę bet kada atšaukti Mėnesio grafike arba Darbų užsakyme nurodytų Darbų 
atlikimą. Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darbų 
atšaukimo būtinosios Rangovo išlaidos, kurių Įkainiai nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose (pvz. 
suvežtų Įrenginių ir Medžiagų išvežimas), jei Darbai atšaukiami ne dėl Rangovo kaltės.   

 

7.2. ĮSTATYMŲ PAKEITIMAS  

7.2.1. Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“) tarifui, 
atitinkamai pasikeičia Darbų Įkainiai. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM 
tarifo įsigaliojimo momento išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms, taikant mokėtiną kainą be PVM ir 
atitinkamai perskaičiuojant PVM.  

 

7.3. KAINŲ INDEKSO PASIKEITIMAS  

7.3.1. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio 
realaus darbo užmokesčio indekso (toliau - Indeksas) reikšmė per 12 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, 
kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl 
Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5% arba daugiau, bet kurios iš 
Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojami Darbų Įkainiai. Paskutinis Sutarties kainos ir Įkainių 
perskaičiavimas gali būti atliekamas likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos.  

7.3.2. Darbų Įkainiai dėl Indekso pasikeitimo perskaičiuojami Rangovui Sutarties specialiosiose 
sąlygose nurodytus Įkainius padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal 
toliau nurodytą formulę:   

  
K = IPb / IPr   

  
 Kur:  K – Indekso pokyčio koeficientas;  
  

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;  
  

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.  
  

7.3.3. Darbų Įkainių perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Įkainių perskaičiavimo aktą (toliau 
– „Aktas“), kuriame nurodo: Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso 
reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, kitą perskaičiavimui 
reikšmingą informaciją. Šalis Aktą pasirašo ir pateikia jį kitai Šaliai. Akte nurodyta Indekso reikšmė 
laikotarpio pabaigoje, negali būti ankstesnė, kaip 2 mėnesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties šaliai.   

7.3.4. Perskaičiuoti Įkainiai bus taikomi tik už tuos Darbus, kurie bus užsakomi nuo kito mėnesio, 
kai sudaromas Sutarties pakeitimas dėl įkainių perskaičiavimo, pirmos dienos. 

 

8. ATSAKOMYBĖ   

8.1. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS   

8.1.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai 
vykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar jai taikomus teisės aktus.   

http://www.stat.gov.lt/
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8.1.2. Rangovas prisiima riziką, jeigu dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, išskyrus Sąlygų 7.2 ir 7.3 skyriuose nurodytus atvejus, 
arba kai Sutartyje nurodytais atvejais atliekamas Papildomų darbų pirkimas.   

8.1.3. Atliktų Darbų, jų rezultatų ir Užsakovo Rangovui perduoto turto sugadinimo, atsitiktinio 
žuvimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki Darbų užbaigimo dienos.   

 

8.2. KOKYBĖS GARANTIJA   

8.2.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą garantinį terminą atliktų Darbų rezultatas 
atitiks normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Sutarties bei jos prieduose nustatytus 
reikalavimus, Objektai bus tinkami naudoti pagal jiems nustatytą paskirtį.   

8.2.2. Rangovo atliktiems Darbams, kurie pagal galiojančius teisės aktus priskiriami statybos 
darbams, nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse numatyti garantiniai terminai, jei Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyti kitokie 
garantiniai terminai.   

8.2.3. Kitiems Darbams taikomas 24 mėnesių garantinis terminas, jei Sutarties specialiosiose 
sąlygose nenurodyti kitokie garantiniai terminai.   

8.2.4. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Darbų užbaigimo dienos.   

8.2.5. Kokybės garantija negalioja Darbų trūkumams:   

8.2.5.1. kurie atsirado po Darbų užbaigimo dėl to, kad Užsakovas nepaisė nustatytų 
aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų;   

8.2.5.2. apie kuriuos Rangovas informavo Užsakovą Darbų atlikimo metu, tačiau 
Užsakovas atsisakė šalinti šiuos trūkumus;   

8.2.5.3. kurių nebuvo galima pastebėti Darbų atlikimo metu.   

8.2.6. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas.   

8.2.7. Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus privalo neatlygintinai pašalinti 
arba nekokybiškus Įrenginius, įrangą, gaminius ar jų dalis pakeisti kokybiškomis per 10 darbo dienų 
nuo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas 
trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu.   

8.2.8. Jei Rangovas nepradeda taisyti defektų ir/ar neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio 
defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas pats arba 
trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Tokiu atveju, Rangovas privalo 
atlyginti nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant 
Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovo garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra 
nutraukiami.  

  

8.3. NETESYBOS   

8.3.1. Už žemiau lentelėje nurodytų sutartinių įsipareigojimų pažeidimus Rangovas Užsakovui 
moka lentelėje nurodytas netesybas ir atlygina visus dėl pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius:  

Eil. Nr.  Pažeidimas  Netesybų dydis  

1. Planinių darbų neatlikimas laiku  
50 eurų už kiekvieną 
pavėluotą dieną* **  

2. 
Planinių darbų vėlavimas, dėl kurio atlikimo Užsakovas 

negali įjungti elektros įrenginių suplanuotu laiku  
100 eurų už kiekvieną 
pavėluotą dieną**  

3. Neplaninių darbų neatlikimas laiku  
100 eurų už kiekvieną 
pavėluotą dieną**  
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4. Avarinių darbų neatlikimas laiku  
200 eurų už kiekvieną 
pavėluotą dieną**  

5. Neplaninių darbų nesuderinimas laiku  
60 eurų už kiekvieną 
pavėluotą dieną 

6. 

Darbų vėlavimas, dėl kurio atlikimo Užsakovas negali 
įjungti elektros įrenginių suplanuotu laiku, ir dėl tokio 
atjungimo buvo atjungti elektros vartotojai arba nukeltas 
kitų suplanuotų darbų vykdymas perdavimo tinkle arba 
buvo pažeisti minimalūs teisės aktuose nustatyti 
perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus), 
arba buvo pakeistas elektros energijos tiekimo rėžimas I 
kategorijos vartotojams 

1 000 eurų už kiekvieną 
pavėluotą dieną 

7. 
Darbų užsakymų dokumentacijos nepateikimas pagal 
nustatytus terminus 

100 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

8. 
Nesilaikant Bandymų reglamento reikalavimo per 1 darbo 
dieną informuoti Užsakovą apie blogus matavimo 
rezultatus 

500 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

9. 
Nesilaikant bet kurio kito Sutarties ir/ar elektros įrenginių 
eksploatavimą reglamentuojančių dokumentų reikalavimo 

100 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

10. Elektros įrenginių atjungimas, įvykęs dėl Rangovo kaltės 
200 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

11. 
Mėnesio grafiko nesuderinimas iki einamojo mėnesio 25 
dienos  

500 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

12. 
Dėl Rangovo kaltės įvykęs elektros įrenginių atjungimas, 
dėl kurio nutrūko elektros energijos tiekimas, arba, 
vykdant Darbus, sugadinami elektros įrenginiai  

3 000 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

13. Nereagavimas į Avarinių darbų paraišką  
1 000 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

14. Avarinių reagavimo terminų nesilaikymas 
50 eurų už kiekvieną 
pavėluotą valandą 
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15. 

Darbų saugos, aplinkosaugos, priešgaisrinės apsaugos ir 
fizinės saugos reikalavimų pažeidimas, technologinis 
pažeidimas ar reikalingų leidimų, sutikimų ir suderinimų 
negavimas, elektros tinklų apsaugos zonų reikalavimų 
nesilaikymas (jei atliekant bet kurios iš išvardintų sričių 
patikrinimą nustatomas daugiau kaip vienas pažeidimas, 
už visus tos srities pažeidimus taikoma viena bauda)  

1 000 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

16. 
Atliekų nerūšiavimas, metalo laužo neatskyrimas, 
rūšiuojant susidariusias atliekas, ar metalo laužo 
pridavimas atliekų tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis  

150 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

17. 
Pametus, sugadinus ar transformatorių pastočių (ABLOY) 
rakto negrąžinus Užsakovui, užbaigus Darbus  

Atlyginamos visos raktų 
pagaminimo išlaidos  

18. 

Sutartyje reikalaujamų laboratorijų, įrankių, 
mechanizmų, spec. transporto neturėjimas arba 
reikalavimų atitiktį patvirtinančių dokumentų 
nepateikimas Užsakovui 

1 000 eurų už kiekvieną 
pavėluotą mėnesį  

19.  Informacinės saugos reikalavimų nesilaikymas 
500 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį  

20. 
Darbų perdavimas kitiems Užsakovo rangovams pagal 
Sąlygų 8.4.2 punktą 

1 000 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

21. Neteisėtai atskleista Konfidenciali informacija 
3 000 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį  

22. 
Užsakovo neinformavimas apie Rangovui žinomas 
aplinkybes, turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam 
Sutarties vykdymui 

100 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

23. Nešvarių izoliacinės alyvos talpų naudojimas  
100 eurų už kiekvieną 
pažeidimo atvejį 

   
* Netesybos Užsakovo sprendimu Rangovui netaikomos, jei Darbai, kuriems nereikalingas elektros 
įrenginių atjungimas, buvo atlikti tą patį mėnesį, kurį buvo suplanuoti, arba per kito mėnesio 
pirmas 5 darbo dienas ir dėl vėlavimo nebuvo padaryta žala Užsakovui, aplinkai ir tretiesiems 
asmenims, bei nekilo rizika dėl tokios žalos atsiradimo.   
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** Nurodytos netesybos ribojamos atitinkamo Darbo vertės suma, bet ne mažiau kaip 3 000 eurų.   

8.3.2. Jeigu Mėnesio grafike numatyti atskiri Darbai atskirose vietovėse (pvz. teritorijos šienavimo 
darbai skirtingose pastotėse), atsakomybė už Darbų neatlikimą ar vėlavimą atlikti Darbus taikoma 
skaičiuojant netesybas už kiekvieną Darbą kiekvienai vietovei (pastotei) atskirai.  

8.3.3. Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba 
delspinigiai, taikoma tik ta bauda ar delspinigiai, kurie yra didesni. Jei už tą patį pažeidimą Sutartyje 
numatyti ir delspinigiai ir bauda, už pažeidimą skaičiuojami ir delspinigiai, ir bauda, bet bauda yra 
įskaitoma į delspinigius (pvz.: Rangovas padaro Darbų saugos pažeidimą dėl kurio atjungiami elektros 
įrenginiai. Už šį pažeidimą Sąlygose numatyta 200 eurų ir 3 000 eurų bauda, tokiu atveju Rangovui 
taikoma didesnė bauda (t. y. 3.000 eurų). Jei dėl to paties pažeidimo vėluoja Planinių darbų 
įvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos Rangovui papildomai taikomi 50 eurų delspinigiai 
už kiekvieną pavėluotą dieną).   

8.3.4. Šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama Sutartis, moka kitai Šaliai 5 proc. Sutarties kainos be 
PVM dydžio baudą ir atlygina kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties 
nutraukimu.   

8.3.5. Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais 
Šalies galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių 
dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti.   

8.3.6. Papildomos netesybos dėl nevykdomų ar vėluojamų vykdyti Darbų tam tikruose Objektuose 
gali būti nustatomos Sutarties specialiosiose sąlygose. 

  

8.4. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS   

8.4.1. Šalys yra atsakingos už visų sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą pagal šios Sutarties 
sąlygas. Jei Rangovas tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai neįvykdys, kurio nors iš 
Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę:   

8.4.1.1. sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas iki kol šie įsipareigojimai bus 
įvykdyti tinkamai (šiame punkte nurodyta sulaikymo teise Užsakovas gali pasinaudoti tik 
tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti reikalavimų įvykdymą) ir/ar   

8.4.1.2. Rangovo įsipareigojimus įvykdyti pats ar perduoti Darbus atlikti kitų regionų 
rangovams, apie tai raštu informuodamas Rangovą, ir/ar   

8.4.1.3. reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo ir juos bet kada įskaityti iš Rangovui 
mokėtinų sumų, ir/ar   

8.4.1.4. imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų priemonių.   

8.4.2. Užsakovas gali perduoti Darbus kitų regionų rangovams, turintiems sutartį su Užsakovu, šiais 
atvejais:  

8.4.2.1. Rangovas neužtikrina reikalingų Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir dirbančių 
vienu metu skirtinguose Objektuose;  

8.4.2.2. Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 savaites;  

8.4.2.3. Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus;  

8.4.2.4. perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių 
padarinius;  

8.4.2.5. Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius.  

8.4.3. Tais atvejais, kai Darbai pagal Sąlygų 8.4.2.1-8.4.2.3 ir 8.4.2.5 papunkčius buvo perduoti 
kitiems Užsakovo rangovams, Rangovas turi mokėti Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas. 

8.4.4. Tuo atveju, kai Rangovas vykdo Darbus Užsakovo pagal Sutartį nurodytame regione ir pagal 
Sąlygų 3.1.8 punktą užsakytus Darbus kitame regione, Rangovui už Darbų vėlavimą tiek pagal Sutartį 
nurodytame regione, tiek kitame regione gali būti netaikoma sutartinė atsakomybė.  

8.4.5. Bet kokie trūkumai, kurių Užsakovas ir/ar kiti asmenys nepastebėjo vertindami, derindami, 
tikrindami, priimdami ir/ar tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar pasiūlymus 
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(nepriklausomai nuo to, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu ar Sutarties vykdymo metu), neatleidžia 
Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutarties sąlygas. 

  

8.5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS   

8.5.1. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Šalies, ir neatsako už 
nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės.   

8.5.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinės Sutarties kainos be PVM dydžio suma.   

8.5.3. Bendra Šaliai priskaičiuotų pagal Sutartį netesybų suma negali viršyti 10 procentų pradinės 
Sutarties kainos be PVM.   

8.5.4. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl 
didelio nerūpestingumo, taip pat žalai padarytai tretiesiems asmenims.   

  

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS   

8.6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu 
įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Tokiomis aplinkybėmis gali būti laikoma:   

8.6.1.1. karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, 
teroristiniai aktai;   

8.6.1.2. stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, potvyniai;   

8.6.1.3. boikotai, streikai, lokautai;   

8.6.1.4. teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai;   

8.6.1.5. laiku nesuteikti elektros įrenginių atjungimai;   

8.6.1.6. kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.   

8.6.2. Pagal šią Sutartį nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių ir paslaugų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba jos kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles, taip pat Šalies ir su ja susijusių asmenų (t. y. Šalies tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomų, bei ją valdančių subjektų, išskyrus Lietuvos Respubliką) valdymo organų bei darbuotojų 
veikimas ar neveikimas (įskaitant streikus).  

8.6.3. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu pranešti 
kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, pranešimo 
negavusi Šalis turi teisę laikyti, kad šios aplinkybės nedarė įtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo 
išsiųstas pranešimas.  

8.6.4. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai 
žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.   

8.6.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui, o jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.  

 

8.7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS   

8.7.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas 
Rangovo pateikta banko garantija, ši banko garantija turi atitikti visus Sutartyje nurodytus 
reikalavimus, galioti visą Darbų atlikimo terminą ir 1 mėnesį po jo. Jeigu Rangovas neįvykdo savo 
įsipareigojimų likus 30 dienų iki pateiktos banko garantijos galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja 
ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pateiktos banko garantijos galiojimo termino pabaigos pateikti naują 
banko garantiją ne trumpesniam laikotarpiui, kaip iki numatomos Darbų atlikimo termino pabaigos ir 
1 mėnesį po jos.   

8.7.2. Banko garantija turi būti išduota Sutartyje nurodyto Užsakovui priimtino banko.   

8.7.3. Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama.   
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8.7.4. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį 
atliekami mokėjimai.   

8.7.5. Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad:   

8.7.5.1. bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo 
gavimo sumokėti Užsakovui reikalavime nurodytą sumą, bet ne daugiau, nei nurodyta 
banko garantijoje;   

8.7.5.2. raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik 
nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;   

8.7.5.3. banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių 
prekybos rūmų patvirtintos taisyklės „The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC 
Publication No. 758“ su išimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos 
Respublikos teisės aktų normose;   

8.7.5.4. ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus 
komercinio arbitražo teisme (banko garantijoje nurodoma viena iš šių ginčo sprendimo 
vietų; jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitražo teismas, ginčo sprendimo sąlygas 
(arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.) nurodo garantiją išduodantis bankas); 

8.7.5.5. banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija užtikrinama suma.   

8.7.6. Prieš pateikdamas banko garantiją, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo 
siūlomą banko garantiją Užsakovas sutinka priimti. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.   

8.7.7. Užsakovas turi teisę nepriimti banko garantijos ir/ar laikyti ją negaliojančia, ir/ar kreiptis į 
Rangovą dėl naujos banko garantijos pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią banko garantiją 
pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei banko garantija neatitinka Sutartyje keliamų 
reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantiją išdavusio banko veiklos 
sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos 
taikymo procedūras).  

8.7.8. Rangovui laiku nepateikus naujos banko garantijos, Užsakovas turi teisę pareikšti 
reikalavimą pagal turimą banko garantiją ir/ar sulaikyti mokėjimus Rangovui banko garantijoje 
nurodytai sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateikta 
nauja banko garantija arba išnyks įsipareigojimas ją pateikti. 

8.7.9. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį ir visus sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas Rangovo 
prašymu grąžina jam pateiktą banko garantiją.   

  

9. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS   

9.1. SUTARTIES SUDARYMAS   

9.1.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško Šalių sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.   

9.1.2. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius 
žodinius ar rašytinius susitarimus ir pareiškimus, padarytus bet kuriuo metu iki šios Sutarties 
sudarymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į šios Sutarties sąlygas. Tačiau, aiškinant Sutarties dokumentus, 
tikrajai Šalių valiai nustatyti gali būti panaudojama informacija, Šalių pateikta derybų metu (jei 
derybos buvo vykdomos).   

9.1.3. Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, pranešimų 
siuntimo ir gavimo, ginčų sprendimo, ES finansavimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi 
galioti ir po Sutarties įvykdymo ar nutraukimo, galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo.   

  

9.2. SUTARTIES KEITIMAS   

9.2.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais. 
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9.2.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abejų Šalių.   

9.2.3. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos 
prieštaravimo taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties 
sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią 
sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir 
ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista. Pakeitimai atliekami 
abipusiu Šalių rašytiniu sutarimu.   

 

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS   

9.3.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesikreipdamas į teismą, apie tai ne 
vėliau kaip prieš 30 dienų raštu pranešdamas Rangovui, jei:   

9.3.1.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų, 
nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir 
neįmanoma baigti Darbų Sutartyje, Mėnesio grafike ir/ar Darbų užsakyme nustatytu laiku;   

9.3.1.2. Rangovas gadina Užsakovo turtą, nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: 
naudoja nekokybiškas ar netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, 
netinkamai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais 
terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;   

9.3.1.3. Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui 
pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų, kad sugebės šiuos įsipareigojimus įvykdyti 
ateityje;   

9.3.1.4. dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas sustabdomas (sumuojant visų sustabdymų 
laiką) ilgiau kaip vienam mėnesiui;   

9.3.1.5. Rangovas nebeatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų 
ir/ar Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;   

9.3.1.6. kyla pagrįstų abejonių dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, dėl kurių gali būti 
nutraukta ši Sutartis, egzistavimo ir, Užsakovo prašymu, Rangovas nepateikia įrodymų 
paneigiančių šias aplinkybes;   

9.3.1.7. kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.   

9.3.2. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui 
visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su Sutartyje nurodytų Darbų 
užbaigimu, įskaitant Užsakovo išlaidas dėl kito rangovo paieškos ir Darbų pabrangimo.  

9.3.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne 
vėliau kaip prieš 30 dienų raštu pranešdamas Užsakovui:   

9.3.3.1. jeigu Rangovas negali atlikti Darbų dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo, kuris tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų, o Užsakovas nesiima priemonių šių aplinkybių 
pašalinimui;   

9.3.3.2. kai Užsakovas daugiau nei 45 dienas vėluoja atlikti apmokėjimą Rangovui.   

9.3.4. Rangovui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki 
Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagrįstus 
nuostolius.  

9.3.5. Jei per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą išnyksta aplinkybės, dėl kurių ketinama 
Sutartį nutraukti, Sutartį nutraukianti Šalis turi teisę atšaukti Sutarties nutraukimą.  

9.3.6. Nutraukus Sutartį arba jai pasibaigus, Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savo 
sąskaita turi išvežti savo įrangą, medžiagas ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos ir patalpų, taip pat 
grąžinti Užsakovo perduotas patalpas, nepanaudotus Užsakovo perduotus Įrenginius, detales, 
Medžiagas.   

9.3.7. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. 
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9.3.8. Sutartis gali būti nutraukiama Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais.    

 

9.4. SUTARTIES AIŠKINIMAS  

9.4.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

9.4.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos 
prasmę, ir atvirkščiai.   

9.4.3. Šios Sutarties skyrių pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir 
negali būti tiesiogiai naudojami Sutarties aiškinimui.   

9.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, 
jei Sutartyje nenurodyta kitaip.   

9.4.5. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki 
penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. Darbo valandos 
(darbo laikas) suprantamos, kaip darbo dienos laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 07:30 val. iki 
16:30 val., o penktadieniais nuo 07:30 val. iki 15:15 val.   

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

10.1. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS   

10.1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:   

10.1.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai 
įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais; 

10.1.1.2. jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, 
joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos 
nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos.   

10.1.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:   

10.1.2.1. pilnai susipažino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties 
dalyku ir objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti 
bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai 
pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų 
įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Sudarydamas šią Sutartį, Rangovas patvirtina, kad jis 
išnagrinėjo Sutartyje nurodytus ir jam iš anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei 
patikrino, taip pat įsitikino, kad, Rangovo geriausiomis žiniomis, juose nėra klaidų ar kitų 
trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti Rangovo įsipareigojimus;   

10.1.2.2. jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias 
kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas 
bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę.   

  

10.2. NUOSAVYBĖ   

10.2.1. Visi Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pristatymo į Darbų vietą iki perdavimo Užsakovui turi būti 
teisėta Rangovo arba jo subrangovų nuosavybė.   

10.2.2. Rangovas užtikrina, kad Įrenginiai ir Medžiagos nebus apsunkinti jokiais turto areštais ar 
kitais apsunkinimais, ir įsipareigoja neperleisti jų ar jų dalies jokiam trečiajam asmeniui arba naudoti 
bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais šioje Sutartyje, visą laiką iki jų tinkamo perdavimo Užsakovo 
nuosavybėn.   

10.2.3. Nuosavybės teisės į atliktus Darbus pereina Užsakovui nuo atitinkamos Atliktų darbų 
pažymos pasirašymo momento arba Įrenginių ir Medžiagų sumontavimo (instaliavimo) į Objektą 
momento, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyksta anksčiau.   
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10.2.4. Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamų Darbų nuosavybė nėra perduota 
Užsakovui, taip pat defektų taisymo arba pakeitimų atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pašalinti 
Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pakeitimo tampa Rangovo nuosavybe.   

  

10.3. KONFIDENCIALUMAS   

10.3.1. Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems 
asmenims jokios iš Užsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis 
sukuria vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija 
pateikiama (toliau – Konfidenciali informacija).   

10.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: yra viešai prieinama; yra gauta 
iš trečios šalies, kuriai Užsakovas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; pagal galiojančius 
teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia; kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip 
nekonfidenciali.   

10.3.3. Jei Rangovui kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su 
tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.   

10.3.4. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis 
taikytinų profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti tik asmenims, kuriems būtina žinoti 
Konfidencialią informaciją, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ar profesiją, bei asmenims, kuriems 
yra pranešta apie konfidencialų informacijos pobūdį ir kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo 
įsipareigojimų tokiomis pačiomis kaip ir šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.  

10.3.5. Rangovo pareiga dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikoma, kai ir tiek, kiek 
pagal įstatymus ar kitus teisės aktus iš Rangovo reikalaujama, ir Rangovas turi pareigą Konfidencialią 
informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, 
organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus 
Rangovas privalo atskleisti kurią nors Konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleisdamas tokią 
informaciją, turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui.  

10.3.6. Rangovas, neteisėtai atskleidęs Konfidencialią informaciją, Užsakovui privalo sumokėti 
Sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas. Šios netesybos laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir 
jų įrodinėti nereikia.  

10.3.7. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad pagal Sutartį asmens duomenys bus tvarkomi tik 
išimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų 
bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų 
subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas).  

 

10.4. INTERESŲ KONFLIKTAS   

10.4.1. Rangovas įsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos 
bešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, 
politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų priežasčių.   

10.4.2. Rangovas nedelsiant raštu privalo informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu kylantį 
ar galintį kilti interesų konfliktą ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti situaciją.  

  

10.5. KALBA   

10.5.1. Vykdant Sutartį, bus bendraujama ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei 
Šalys nesusitaria kitaip. Tais atvejais, kai Rangovo buveinės registracijos vieta yra ne Lietuvos 
Respublikoje, susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba kita, abejų Šalių suderinta, kalba.   

10.5.2. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje 
nenurodyta arba Šalys raštu nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurią reikalinga pateikti valstybės 
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institucijoms, bet kuriuo atveju turi būti parengta lietuvių kalba (arba turi būti atliktas jos vertimas į 
lietuvių kalbą).   

  

10.6. DOKUMENTAI   

10.6.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams 
atlikti arba pateikia įgaliojimą Rangovui Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų gavimui.   

10.6.2. Visuose Atliktų darbų pažymose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose 
būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą ir numerį (jei toks 
numatytas).   

10.6.3. Kai Šalis teikia patvirtintas dokumentų kopijas, šių kopijų tikrumas turi būti patvirtintas 
dokumentą teikiančios Šalies ar jos įgalioto atstovo.   

10.6.4. Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir/ar teisės aktuose keliamų 
reikalavimų, yra neišbaigti, juose randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų, Užsakovas turi teisę 
laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Rangovą.   

  

10.7. PRANEŠIMAI   

10.7.1. Visi pranešimai, kurie turi būti pateikiami pagal Sutartį arba taikytinų teisės aktų 
reikalavimus, Sutarties Šaliai įteikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu 
paštu Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais adresais. Pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai, 
praėjus 5 darbo dienoms po registruoto laiško išsiuntimo kitai Šaliai Sutartyje nurodytu adresu. 
Laikoma, kad elektroniniu paštu po darbo laiko išsiųsti pranešimai yra gaunami kitą darbo dieną po 
išsiuntimo dienos. 

10.7.2. Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, taip pat visas kitas siunčiamas susirašinėjimas turi 
turėti savo registracijos numerį, kuris turi būti įrašomas ant siunčiamo dokumento voko, per 
pasiuntinį įteikiamo dokumento įteikimo patvirtinime ar elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo 
temos laukelyje.   

10.7.3. Kiekviena Šalis į kitos Šalies paklausimą ar prašymą įsipareigoja atsakyti ne vėliau, kaip per 
5 darbo dienas nuo jo gavimo, jei pačiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vėlesnė data. Šalys 
gali pateikti atsakymą į paklausimą per ilgesnį laiką, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai 
reikalingas, siekiant pateikti prašomą informaciją ar atlikti nurodytus veiksmus.   

10.7.4. Apie savo rekvizitų ir kontaktinių asmenų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai 
Šaliai raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama 
pranešimą apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai.   

 

10.8. GINČŲ SPRENDIMAS   

10.8.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, 
sprendžiami Šalių derybose.   

10.8.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 dienų 
nuo pirmosios pretenzijos išsiuntimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
Užsakovo buveinės vietą arba, Užsakovo pasirinkimu, pagal Objekto buvimo vietą.   

 

10.9. TEISIŲ PERLEIDIMAS   

10.9.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui, kuris yra finansiškai pajėgus įvykdyti 
Užsakovo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, savo teises ir/ar pareigas, kylančias iš Sutarties, be 
atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir/ar pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Rangovas 
informuojamas raštišku pranešimu.   



36  

10.9.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir/ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems 
asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Užsakovas ir teises 
bei pareigas perėmęs trečiasis asmuo prieš Užsakovą atsako solidariai.  

 

10.10. TEISIŲ ATSISAKYMAS   

10.10.1. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus 
atvejus, kai Šalis šių teisių atsisako tai aiškiai nurodydama raštu.   

  

___________________  
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