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DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS 
_______________________________________________________________________________ 

 
BENDROJI DALIS 

 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Aktas – užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, 

kuriuo nustatoma, kad Darbai ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra atlikti tinkamai, 
kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių 
neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos, arba kai Darbai atliekami su paslėptais trūkumais), Rangovo 
perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (statybos (montavimo), rekonstravimo, prijungimo, iškėlimo ir 
pan.), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir 
sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kada jų pirkimas numatytas 
Sutarties SD. 

1.3. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) rengiamas 
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos 
darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių 
dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). 

1.4. Etapas – Sutartyje ar Užsakyme nurodyta Darbų dalis, kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo aktas, o jų rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 

1.5. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų 
atlikimo (užbaigimo) Akto pasirašymo momento, suteikiamas kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 metai, 
paslėptiems statinio elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 
20 metų garantija skaičiuojant nuo Akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų 
garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas 
ir pratęsiamas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako 
Rangovas.  

1.6. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų 
vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.7. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir su 
Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi 
informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato 
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui 
ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, 
viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, turi būti 
apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams Užsakovui pateikiama detali Užsakyme nurodytų 
Darbų įvykdymo sąmata. 

1.8. Pirkimo dokumentai – Sutarties SD nurodytos Užsakovo ar jo tinkamai įgaliotos Perkančiosios organizacijos, 
vykdyto Darbų pirkimo sąlygos, pagal kurias Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo, ir 
kuriomis vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus.  

1.9. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar jo tinkamai įgaliotai Perkančiajai organizacijai, 
raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir 
sąlygomis.  

1.10. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija 
ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) su kuriuo Užsakovas turi sudaręs 
atitinkamą sandorį dėl Medžiagų tiekimo.  

1.11. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.  
1.12. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos ir kitos priemonės, kurių kaina yra 

įskaičiuota į Sutarties kainą ir kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus 
Įkainius.   

1.13. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras.  

1.14. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimai, 
suteikiantys teisę statyti skirstomuosius dujotiekius valstybinėje ir/ar privačioje žemėje (Nacionalinės žemės 
tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo 
sąlygų ir kt.).  

1.15. Paslaugos rezultatas – projektinė dokumentacija, statybinė dokumentacija, statybą leidžiantys dokumentai ir/ar 
kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Užsakovas), 
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topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinat inžinerinių – geologinių tyrinėjimų 
darbų ar archeologinės priežiūros kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga, 
dokumentai, patvirtinantys teisę statyti skirstomuosius dujotiekius valstybinėje ir/ar privačioje žemėje 
(nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl 
žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 

1.16. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji 
ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, 
fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo 
registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos 
produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD priede nurodytus 
koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.17. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo 
Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų 
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar dujotiekio tinklų ir įrenginių statybos ir/ar 
rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, 
kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojančius 
teisės aktus atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir 
kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.18. Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti 
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), 
nustatantis projektuojamo statinio ar dujotiekio ir įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo esminius, funkcinius 
(paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo 
rodiklius ir charakteristikas, taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus atitinkantis statybos 
techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimus.  

1.19. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija 
ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti Sutarties 
SD.  

1.20. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita 
sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai 
ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei 
tokios dalys nustatomos Sutartyje. Sąskaitos išrašymo data turi sutapti su Akto pasirašymo diena ir turi būti 
pateikiama apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos po Darbų užbaigimo.  

1.21. Sąskaitos gavimo data – Sutarties SD nurodytu adresu gautos Sąskaitos užregistravimo Užsakovo sistemoje 
data.  

1.22. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio susitarimą su 
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikiantis tam 
tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.  

1.23. Sutarties BD – ši Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines 
Sutarties nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę.  

1.24. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias 
Sutarties sąlygų nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties kainą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties 
vykdymo sąlygas.  

1.25. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, susidedantis iš Sutarties BD ir Sutarties SD, taip pat visų 
priedų, nurodytų Sutarties SD, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo.  

1.26. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo šalies 
ar užsienio šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir 
neatšaukiamas laidavimo draudimo raštas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir patvirtintas 
taisykles.  

1.27. Sutarties kaina – Sutarties SD nurodyta pinigų suma (EUR be PVM), kurią Sutarties galiojimo laikotarpiu 
Užsakovas gali išleisti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka iš Rangovo pirkdamas Darbus ar Paslaugas. 

1.28. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.  
1.29. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios 

medžiagos, įrengimai, įrenginiai ir kitos priemonės Darbams atlikti. 
1.30. Užsakovas – AB  „Energijos skirstymo operatorius“. 
1.31. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas (faksu, el. paštu) raštiškas dokumentas, o Sutartyje nurodytais 

atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus ir kuriame nurodoma Užsakovo 
pavadinimas, Darbų pavadinimas, kiekis ir Įkainis, Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone 
reikalinga informacija, susijusi su Darbų vykdymu. Užsakymo gavimo data laikoma faksu, elektroniniu paštu 
Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą – 
tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.32. Vartotojas – privatus asmuo ar verslo subjektas, užsakantis iš Užsakovo dujotiekio įrengimo darbus. 
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1.33. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.  
1.34. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija).  

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir 

taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.2. Techninė specifikacija (su priedais, jei jie pridedami); 
2.1.3. Sutarties BD; 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas sudaryti 

Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei tokie 

dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudaryti Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie 

buvo pateikti; 
2.1.8. pirkimo sąlygos; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė 
ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai 

organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, 
procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios 
Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas 
analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir 
daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys 
asmenį, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu 
konkrečiu atveju) atvirkščiai.  

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS  
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Užsakovo 

Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis 
ir tvarka.  

3.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, Pasiūlymu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 patvirtintomis Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis 
(aktuali redakcija), Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2016 gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis aktualios redakcijos Skirstomųjų 
dujotiekių įrengimo taisyklėmis (nuo 2016 m. lapkričio 1 d.), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
sausio 2 d. įsakymu Nr. 4-2 patvirtintomis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija) ir kitais 
Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties ir jos pagrindu teikiamų Užsakymų sąlygomis.  

 

4. DARBŲ KIEKIAI, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. Preliminarus 

Darbų Užsakymų skaičius nurodytas Sutarties SD priede. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.  
4.2. Tikslus Užsakovo užsakomas ir Rangovo atliekamų Darbų kiekis nurodomas Užsakovo pateikiamame Užsakyme. 
4.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas 

Rangovui neapmoka.  
4.4. Perkamų Darbų Įkainiai, nurodyti Sutarties SD priede, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, 

mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima specialaus transporto ir 
mechanizmų, Perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal 
Užsakymą numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir 
rinkliavas 

4.5. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM 
atsiradimo momentu. 

4.6. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį rangos 
darbų organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių 
darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina 

4.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų 
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vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 
BD 4.4 ir 4.5. punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti 
Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.8. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nėra nurodytų Darbų įkainių, nustatytų šios Sutarties SD priede, tokių Darbų 
įkainiai nustatomi vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis ir Pasiūlyme 
nurodytus koeficientus bei parengiama sąmata ir pateikiama Užsakovui kartu su Pasiūlymu Darbams derinimui.  

4.9. Bendra Sutarties kaina, kuri Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti viršyta, nurodoma Sutarties SD.  
 
5. PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
5.1. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir 

suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, archeologinių tyrinėjimų, 
geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo 
gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos 
leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas, bei kitas išlaidas, susijusias su žemės vertės kompensavimu. Tokių 
paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Suteikus paslaugas, Rangovas teikdamas 
apmokėjimui Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus ir kt.). 

5.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, 
įskaitant bet neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, 
savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti 
išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti. Visais atvejais tokių paslaugų 
suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po tokių paslaugų 
suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo 
pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų 
dokumentus ir kt.). 
 

6. DARBŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS 
6.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą (Sutarties SD priedas) ir su Užsakovu suderintą Pasiūlymą 

Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, 
jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu 
Sutarties priedu. 

6.2. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais Įkainiais privalo ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti 
Užsakovui suderinimui Pasiūlymą Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti 
konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų 
kainai. 

6.3. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino 
su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei 
informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų 
medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei 
svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Darbų 
kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams 
nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, 
tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis 
pagal paskirtį). 

6.4. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. 
Rangovui telefonu ar pasirašytinai pateiktas Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo 
momentu. Rangovui faksu ar elektroniniu paštu išsiųstas Užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo 
gavimo momentu, o tokį patvirtinimą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Užsakymo 
išsiuntimo, Užsakyme nurodytu būdu. Tuo atveju, jei Rangovas neinformuoja Užsakovo šiame punkte nurodytu 
terminu apie atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo pagrįstų tokio atsisakymo priežasčių, 
laikoma, kad Rangovas gavo Užsakymą ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, kad yra sutarta dėl visų Užsakyme 
nurodytų Darbų atlikimo sąlygų).  

6.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo (atsisakymu 
vykdyti Užsakymą laikomi ir tie atvejai, kai Rangovas per Sutarties BD 6.2 punkte nustatytą terminą nepateikia 
Užsakovui suderinimui Pasiūlymo Darbams arba jo neištaiso per Sutarties BD 6.6 punkte nustatytą terminą). Ši 
nuostata yra laikoma esmine Sutarties sąlyga. 

6.6. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas privalo Pasiūlymą Darbams 
suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme 
Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties SD priede nurodyti Įkainiai arba 
Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui 
neteisingai parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas perskaičiuoja Darbų 
kainą, vadovaujantis šios Sutarties SD priede nurodytais Įkainiais. 
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6.7. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Pasiūlymą Darbams, privalo įvertinti visus būtinus Darbus 
bei įtraukti juos į Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų 
atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams nėra įtrauktos visos 
reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai 
Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Rangovo parengtame ir 
Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. 
 

7. DARBŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖ 
7.1. Darbai (bei Darbų metu naudojamos medžiagos) ir Paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis: 
7.1.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 patvirtintomis Skirstomųjų polietileninių 

dujotiekių įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija); 
7.1.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 patvirtintomis Skirstomųjų plieninių 

dujotiekių įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija); 
7.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis aktualios 

redakcijos Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis (nuo 2016 m. lapkričio 1 d.); 
7.1.4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 4-2 patvirtintomis Dujų sistemų 

pastatuose įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija); 
7.1.5. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms ir/ar viešais 

skelbimais Užsakovo tinklalapyje;  
7.1.6. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.  
7.1.7. Užsakovo galiojančiu klientų aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti ESO 

partneriams, projektavimo ir rangos darbų vykdytojams. 
7.2. Rangovo atlikto Paslaugos rezultatas (projektinė dokumentacija) turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos, 

techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Paslaugos atlikimą, 
reikalavimus. 

7.3. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas Paslaugą pagal Užsakymą, apsilankė projektuojamo 
objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas projekto įgyvendinimo 
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Darbo projekto įgyvendinimu. 

7.4. Paslaugų rezultatas perdavimo – priėmimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose, Užsakyme, 
Techninėje specifikacijoje ir Rangovo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 

7.5. Rangovas kaip atliktų Paslaugų rezultatą Užsakovui turi pateikti: 
7.5.1. techninį darbo projektą (2 egzempliorius); 
7.5.2. techninio darbo projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių); 
7.5.3. kitus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus. 
7.6. Visi Sutarties BD 7.5. punkte išvardinti dokumentai turi būti pristatomi Sutarties SD nurodytais adresais. 
7.7. Užsakovas per 10 darbo dienų po Paslaugos rezultato pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti 

pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Paslaugos rezultato pateikimas 
nepratęsia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Užsakyme. 

7.8. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą Užsakovas per Sutarties 7.7 punkte nurodytą 
terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato, nurodo 
trūkumus ir grąžina Paslaugos rezultatą taisymui. 

7.9. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas 
Paslaugos rezultatas neatitinka nurodytų reikalavimų, Paslaugos rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 60,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina 
Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. 
Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis 
diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatą Užsakovui vertinti. 

7.10. Jei Užsakovas per Sutarties BD 7.7 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas 
pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

7.11. Rangovas privalo naudoti tik Pasiūlyme nurodytus  ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus 
atitinkančius gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių 
teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos 
Respublikoje galiojančius sertifikatus (kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas (galiojančių teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos techninius ir kitus reikalavimus, kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus šioje 
Sutartyje numatytiems Darbams).  

7.12. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Užsakovui 
pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka 
tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. 
Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už 
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kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują Vartotojų atjungimą, kuris reikalingas dėl Rangovo atliktų 
Darbų trūkumų šalinimo.  

7.13. Užsakovas apie pastebėtus per Garantinį terminą Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). 
Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio 
termino (techniniame vertinimo protokole), nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo 
apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti 
Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra 
atjungti Vartotojai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau 
kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo 
ilgesnį terminą. Jei dėl svarbių priežasčių Rangovas negali Darbų trūkumų pašalinti per 24 valandas ar kitą 
Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą (Vartotojų atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu 
(elektroniniu paštu ar faksu) tą pačia dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, kad 
Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja 
Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. 

7.14. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų 
priėmimo metu, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

7.15. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
7.16. Užsakovas gali pareikalauti iš Rangovo sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) procentų nuo papildomų darbų vertės 

dydžio baudą, kai projekto vykdymo etape būtina keisti projekto sprendinius dėl to, kad Rangovas neįvertino visų 
galimų projekto įgyvendinimo rizikų bei visų aplinkybių, susijusių su sėkmingu projekto įgyvendinimu ir Užsakovas 
patiria neplanuotas ar papildomas išlaidas. Ši sąlyga gali būti taikoma nepaisant to, kad įsipareigojimai pagal 
Sutartį yra visiškai įvykdyti ir Sutartis laikoma pasibaigusia. 

7.17. Užsakovas gali pareikalauti iš Rangovo neatlygintinai atlikti projekto korekciją, kai projekto vykdymo etape būtina 
keisti projekto sprendinius dėl to, kad Rangovas neįvertino visų galimų projekto įgyvendinimo rizikų bei visų 
aplinkybių, susijusių su sėkmingu projekto įgyvendinimu ir Užsakovas patiria neplanuotas ar papildomas išlaidas. 
Ši sąlyga gali būti taikoma nepaisant to, kad įsipareigojimai pagal Sutartį yra visiškai įvykdyti ir Sutartis laikoma 
pasibaigusia. 

 
8. DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI  
8.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties SD.  
8.2. Paslauga pradedama teikti kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas el. paštu ar faksu Rangovui pateikė suderintą 

Pasiūlymą darbams ir baigiama kai pagal parengtą Darbo projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai. 
Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie statybą leidžiančio dokumento gavimą ne vėliau kaip per 1 dieną po 
tokio tipo dokumento gavimo, apie tai informuojant Sutarties SD nurodytais kontaktais. 

8.3. Darbai pradedami vykdyti kitą darbo dieną po to, kai Rangovas, turintis Užsakovo įgaliojimą,  iš savivaldybės gavo 
statybą leidžiantį dokumentą su statinio projektu ir baigia pasirašius Aktą ir deklaracija apie statybos užbaigimą 
arba gavus statybos užbaigimo aktą (jei reikalinga), bet ne vėliau nei per Užsakyme nurodytą terminą.  

8.4. Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti / pakeisti jeigu 
Rangovas, nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą 
pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 

8.4.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali vykdyti 
Darbų; 

8.4.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų 
darbų atlikimo terminui; 

8.4.3.  valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 

8.4.4.  Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma 
vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nurodytais atvejais ir kai ši sąlyga įtakoja konkrečių Darbų pagal 
šią Sutartį vykdymą);  

8.4.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų veiksmai ar 
neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų 
pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiamas dujotiekis, delsimas 
ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo 
sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti Vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir 
pan.). 

8.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 8.4 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

 
9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 

9.1. Rangovo atliktų dujotiekio tinklų statybos, rekonstravimo darbų rezultatas – dujų tinklų projektas, pastatyti 
(rekonstruoti, demontuoti) dujotiekiai, dujų objektai (konkretūs Darbai bei jų rezultatas nurodomas Užsakyme). 

9.2. Paslaugos rezultatas – projektai su sąmatomis, statybą leidžiantis dokumentas ir/ar visi kiti reikalingi leidimai, 
sutikimai ir pan., dokumentai patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje (Nacionalinės 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268554
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žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais), projekto ekspertizė (kai ji 
privaloma ir/ar, kai to pageidauja Užsakovas), sklypo sutvarkymo planai, tinklų planai, melioracijos drenažo 
atstatymo projektai bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų ar archeologinių tyrimų ar žvalgymų paslaugos, turės 
būti atspausdinti 2 egzemplioriais, sąmatos 1 egzemplioriais, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompaktinį diską ar 
USB laikmeną. Skaitmeniniame projekto variante pateikiama:  

9.2.1. Brėžiniai ir schemos DWG formatu, AUTOCAD-2007 versija, kuriame nauji skirstomojo ir/ar įvadinio tinklo 
elementai turi būti braižomi sukuriant naujus sluoksnius ir pažymint atitinkamu kodu; 

9.2.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis excel ir .pdf formatu; 
9.2.3. Projekto dokumentai .pdf formatu; 
9.2.4. Kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai .pdf formatu. 
Projektinė medžiaga pateikiama Užsakovui Sutarties SD nurodytu  adresu. Projektai ir projekto sudėtis turi būti tokie, 

kaip nurodyta Užsakovo pavyzdiniame dujotiekio techniniame darbo projekte (Sutarties SD priede).   
9.3. Darbai priimami užbaigus Užsakyme numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 

dokumentus: Aktą, VEI pažymą, pažymą apie panaudotas Medžiagas, kurias Rangovui perdavė Užsakovas, 
užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, deklaracija apie statybos užbaigimą arba statybos užbaigimo 
aktą (jei reikalinga), suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (2 egzempliorius su kompiuterine 
laikmena), atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LAS07 koordinačių sistemoje (jei objektas 
patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) 
objekto statybinę dokumentaciją, kurios kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, 
kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir 
pavardės bei parašai. 

9.4. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai 
įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 

9.3.1. Darbai priimami tik visiškai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui; 
9.3.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo 

atsakingam asmeniui. 
9.3.3. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki 

numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą 
dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 

9.5. Rangovas prieš Darbų rezultato perdavimą Užsakovui, turi: 
9.6. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – 

perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties 
Šaliai.  

9.7. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti 
arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę 
sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis 
teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus 
pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 
EUR  (vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Darbai priimami Užsakovui 
pasirašant Aktus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų gavimo. Paslėpti Darbai priimami ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. 

9.8.  Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasirašytas statybos užbaigimo aktas ir/arba 
atliktų darbų aktas. 

9.9. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vienas šimtas eurų 00 ct) baudą už pakartotiną (antrą ir 
vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, 
kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 

 
10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir 

įranga, išskyrus šiame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus. 
10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede nurodytas Teikiamas medžiagas.  
10.3. Rangovas turi iš anksto suderinti Medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai asmenys nurodyti 

Sutarties SD). 
10.4. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali 

pateikti (išskyrus DSRĮr spintas, technologinę įrangos komponentus (reguliatorius, filtrus, saugos įtaisus), DSRĮr 
patikros movas „Plexor“), Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios 
Rangovo lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius 
reikalavimus ir negali viršyti Sutarties SD priede nurodytos Teikiamų medžiagų vertės. 

10.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Sutarties SD priede, ar atitinkamos 
Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir 
šios išlaidos turi būti įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo 
keliamus ir Pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus. 
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10.6. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų kokybę 
Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas pagal 
pirkimo – pardavimo sutartį. 

10.7. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo 
momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 

10.8. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio 
važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 

10.9. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas 
nepriima Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, 
Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento 
informuoja Užsakovą Sutarties SD nurodytu adresu apie Teikiamų medžiagų negavimą bei trūkumus. 

10.10. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali teikti Teikiamas medžiagas ir įrenginius nurodytus Sutarties SD priede 
(nepriklausomai koks gamintojas ar markė yra nurodyta šiame priede) Rangovui, tačiau Teikiamos medžiagos ir 
įrenginiai privalo atitikti Užsakovo techninius reikalavimus. 

10.11. Medžiagų transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui. 
 

11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
11.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per 

30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
11.2. Rangovas el. parašu pasirašytus Aktus ir Sąskaitas pateikia Sutarties SD nurodytais adresais. 
11.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.3.1. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo 

įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
11.3.2. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos 

paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, 
tinklai ir pan.); 

11.3.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.4. Rangovui apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus. 
11.5. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus 

mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas 
netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų pagal šią Sutartį, kitas 
sutartis ar įsipareigojimus 

 
12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
12.1. Užsakovo teisės: 
12.1.1. Rangovui kartu su Užsakymu pateikti (pagal situaciją): 
12.1.1.1. projektavimo techninę užduotį ir schemą; 
12.1.2. vykdyti, gerbūvio atstatymo ir statybos darbų kokybės kontrolę per Garantinį terminą; 
12.1.3. vienašališkai keisti Rangovų reitingavimo tvarką;  
12.1.4.  atlikti pastatytų skirstomųjų dujotiekių bei dujotiekio įvadų prijungimą prie veikiančio dujotiekio (pagal 

situaciją), išskyrus atvejus kai Užsakovas, Rangovui vykdant Užsakymą, prijungimo darbus prie veikiančio PE ar 
PL dujotiekio numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka žemės kasimo darbus, sukomplektuoja ir 
pateikia Užsakovui medžiagas, reikalingas pastatytų skirstomųjų dujotiekių bei dujotiekio įvadų prijungimui prie 
veikiančio dujotiekio. 

12.2. Užsakovo pareigos: 
12.2.1. iš Rangovo gavęs statybą leidžiantį dokumentą (ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą 

skirstomiesiems dujotiekiams), per 2 darbo dienas išduoti aktą – leidimą statybos darbams vykdyti; 
12.2.2. vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, Sutarties įgyvendinimo ir projekto vykdymo kontrolę;  
12.2.3. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 
12.2.4. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą mokėjimo tvarką. 
12.3. Rangovo teisės: 
12.3.1. vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos 

reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų; 
12.3.2. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
12.3.3. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms medžiagoms 

ir Perkamoms medžiagoms saugoti; 
12.3.4. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias 

detales ir techniką; 
12.4. Rangovo pareigos: 
12.4.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, 

nustatytus Darbų priėmimo metu ir / ar per Garantinį terminą; 
12.4.2. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu suderintą 

Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
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12.4.3. apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui 
pagal projektą (išskyrus Medžiagas, kurias pateikia Užsakovas); 

12.4.4. dujotiekių, dujotiekio įvadų, vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai: 
12.4.4.1. Požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 

reikalavimus, izoliavimas pagal EN 10204-2.2); 
12.4.4.2. Požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2.; prEN1555-3; prEN1555-

4; prEN1555-5 reikalavimus); 
12.4.4.3. Antžeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus), du kartus 

gruntuoti, du kartus dažyti. užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų 
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar 
kokybės pažymėjimus), pagaminimo data būtų mažiau kaip 24 mėnesiai iki statybos darbų pabaigos (pasirašius 
deklaraciją apie statybos užbaigimą arba statybos užbaigimo aktą); 

12.4.5. atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, 
statybos techninių dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis; 

12.4.6. suprojektuoti ir pastatyti dujotiekius bei įrenginius pagal Užsakovo darbų Užsakymą (SD priedas), 
vadovaujantis techniniais rodikliais, nurodytais objektų projektavimo techninėse užduotyse bei pridedamose 
schemose; 

12.4.7. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką bei visus kitus 
dokumentus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui, esant poreikiui juos pateikti ir suderinti su 
valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis, pateikti juos Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės 
aktus būtina rengti projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus);  

12.4.8. Projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu; 
12.4.9. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą; 
12.4.10. parengti projektą (2 egzempliorius) ir projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorius), naudojant ne senesnį 

kaip 1 metų topografinį planą ir pristatyti Užsakovui tvirtinimui Sutarties SD nurodytu adresu;  
12.4.11. parengtą projektą Rangovas turi suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 

valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) 
interesus; 

12.4.12. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, 
organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų 
servituto sutarčių sudarymą: 

12.4.13. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 
12.4.14. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams 

pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl 
servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja 
Užsakovą ir žemės sklypų savininkus; 

12.4.15. Užsakovo skirstymo vamzdynų, įvadų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, 
eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms 
žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), 
kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), Užsakovo naudai turi būti nustatytas neatlygintinas 
neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis 
vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas 
raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (įrenginiams) įrengti; 

12.4.16. per 2 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, raštu pranešti Užsakovui specialių statybos darbų vadovų 
pavardes, kontaktinius duomenis; 

12.4.17.  užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą 
kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti; 

12.4.18.  nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios suderinti (sutartimi arba 
sutikimu) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo sistemų statybos metu; 

12.4.19. tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, Rangovas turi gauti visus 
būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti; 

12.4.20.  atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar 
subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo netinkamai 
vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodytų terminų praleidimą);  

12.4.21. gavus Užsakovo įgaliojimą, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio 
dokumento. Nesuteikus įgaliojimo Rangovui,  prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento pateikia 
Užsakovas; 

12.4.22. sumokėti mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai  už statybą leidžiantį dokumentą; 
12.4.23. suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams 

galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir Darbo 
kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

12.4.24. užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos sklypų ribos ir situacijos 
schema su esamomis skirstomojo dujotiekio sistemomis ir dujotiekio įvadais; 
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12.4.25. informuoti raštiškai Užsakovo atstovą apie objekto numatomą statybos pradžią ir statinio specialiųjų statybos 
darbų vadovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas. Pavėlavus Rangovas privalo kompensuoti išlaidas Užsakovui dėl 
pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos 
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu 
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 

12.4.26. visiškai atsakyti už subrangovų veiklą;  
12.4.27. pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus 

reikalavimus; 
12.4.28. apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir rangovo civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 
nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, 
patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pasirašant Sutartį, 
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba 
jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus); 

12.4.29. gavus statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei vieną patvirtintą projekto egzempliorių per 2 
darbo dienas pateikti Užsakovo atstovui; 

12.4.30. gauti leidimą žemės kasimo darbams (jei reikalinga); 
12.4.31. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe 

teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi 
teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti 
atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems 
asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą 
ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą; 

12.4.32. atlikti žemės kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Užsakovui medžiagas, reikalingas pastatyto dujotiekio 
prijungimui prie veikiančio dujotiekio; 

12.4.33. Užsakovui pageidaujant, atlikti pastatyto dujotiekio prijungimo prie veikiančio PE ar PL dujotiekio darbus; 
12.4.34. atliekant pastatyto dujotiekio prijungimo prie veikiančio PE ar PL dujotiekio darbus, kai reikalingas dujų 

skirstymo nutraukimas esamiems vartotojams, dujų skirstymas esamiems vartotojams turi būti nutrauktas ne 
ilgiau, kai nurodyta Užsakovo reikalavimuose (SD priedas);    

12.4.35. jei reikia, užsakyti ir apmokėti už melioracijos sistemų atstatymą ir Užsakovui priduoti kiekvieną dujotiekio 
susikirtimą su naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto ir pateikti Sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurioje 
nurodytas objekto adresas; 

12.4.36. Užsakovui pateikti kontrolinę - geodezinę nuotrauką prieš 15 darbo dienų iki statybos užbaigimo dienos; 
12.4.37. jei reikia, užsakyti ir apmokėti archeologinius žvalgomuosius ar detaliuosius tyrinėjimus ir Užsakovui pateikti 

archeologinių žvalgomųjų ar detaliųjų tyrimų ataskaitą, Sąskaitą ir sutartis su archeologinės priežiūros vykdytoju; 
12.4.38. organizuoti statybos užbaigimo procedūras, parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą arba prašymą 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo akto išdavimui; 
12.4.39. Užsakovui pageidaujant ir gavus Užsakovo įgaliojimą užsakyti objekto kadastrinių matavimų bylos parengimą; 
12.4.40. pastačius dujotiekį įregistruoti specialias žemės naudojimo sąlygas, kitus žemės naudojimo apribojimus, 

servitutus (kai reikalinga); 
12.4.41. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas 

statybvietėje; 
12.4.42. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 darbo dienas, pateikiant jam išsamias 

ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, 
numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.); 

12.4.43. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
12.4.44. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip 

pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
12.4.45. prieš Darbų, dėl kurių vartotojams bus apribotas ar nutrauktas dujų skirstymas, pradžią (ne vėliau kaip prieš 

30 kalendorinių dienų iki Darbų pradžios (juridiniai asmenys) ir ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Darbų 
pradžios (fiziniai asmenys)), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties SD priede), skelbti 
informaciją apie dujų tiekimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų 
laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 

12.4.46. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikti dokumentai yra netinkami ir 
(arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar 
saugumui; 

12.4.47. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių 
institucijų sutikimus, o Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai 
numatoma Darbus atlikti ir/ar statybvietę įrengti ne Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių 
dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios išlaidos Užsakovo atskirai nekompensuojamos;  

12.4.48. gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę 
įrengti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo 
sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl 
servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą; 
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12.4.49. baigus Darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į 
esamą padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo 
Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas 
išveža Rangovo sąskaita; 

12.4.50. atlikti dujų sistemos bandymus (stiprumo, sandarumo), išvalymo ir nusausinimo darbus; 
12.4.51. nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą; 
12.4.52. priduoti Sutartyje numatytus Darbus Užsakovui, statinių statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus; 
12.4.53. kartu su Aktu ir VEI pažyma Užsakovui pateikti: suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (2 

egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LAS07 
koordinačių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje 
pažymėti ribą ir atskirti ilgius) objekto statybinę dokumentaciją, kurios kiekviename projekto brėžinyje, techninėse 
specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai; 

12.4.54. atlikti Darbus vadovaujantis Įkainių lentelėje (Sutarties SD priedas) nurodytais Įkainiais.  
12.4.55. išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, 

archeologinius tyrinėjimus, melioracijos sistemų atstatymą, kelių ženklų pastatymą (nurodytose išlaidose negali 
būti įtrauktas Rangovo pelnas), statybinio laužo išvežimą patvirtinti dokumentais, pateikiant juos Užsakovui kartu 
su Aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama. Šias 
patirtas išlaidas pagal Sąskaitą (išskyrus statybinio laužo išvežimą, už kurį bus apmokama pagal pateiktą įkainį ir 
Sąskaitoje bei atliekų išvežimo akte nurodytą kiekį), bet ne daugiau nei pateikta Įkainių lentelėse (SD priedas) 
kompensuos Užsakovas; 

12.4.56. įgyvendinti kitus su objekto užbaigimu susijusius Darbus, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos 
reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą; 

12.4.57. apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais. 
12.4.58. gavus Užsakovo įgaliojimą, vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras. 
12.4.59. Visą objekto dokumentaciją pateikti ir skaitmeniniu formatu viename *.pdf faile. 
12.4.60. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
12.4.61. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 

 
13. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS  
13.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti Sutartį 

bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
13.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys 

atitinkamus atestatus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, 
kad darbuotojai yra išmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.  

13.3. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  

13.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos ar 
kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų 
Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje 
nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.  

13.5. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštaraus jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui 
bet kurios valstybinės / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir / ar ieškinius arba 
jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta ir / 
arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, taip 
pat, bet neapsiribojant, už žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti valstybinėms / 
savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba 
kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės / savivaldos institucijos dėl Rangovo 
vykdomos veiklos.  

13.6. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip 
pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad 
nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į 
perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Užsakymo kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. 

13.7. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo 
priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais. 
 

14. SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS  
14.1. Užsakovo darbuotojai turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu Darbų vykdymo vietoje nustato grubius darbuotojų 

saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus. Darbai sustabdomi iki visiško pažeidimų pašalinimo.  
14.2. Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose 

veikiančiuose objektuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, 
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gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą / Darbų stabdymo aktą Rangovo 
vadovui.  

14.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys statybos darbų 
techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir 
priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

14.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais:  
14.4.1. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
14.4.2. Darbų vykdymo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų;  
14.4.3. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsaugos priemonių, neįrengtos kolektyvinės 

apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;  
14.4.4. Darbų vykdymo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 

Rangovo darbuotojas;  
14.4.5. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas 

atsitikimas;  
14.4.6. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų. 

pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.   
14.5. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, Darbų 

terminai, numatyti Užsakyme, negali būti pratęsti.  
14.6. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 

Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir 
sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų 
reikalavimų pažeidimus.  

14.7. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar el. paštu) apie tai informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį 
įpareigojimą / Darbų stabdymo aktą. Užsakovo atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 
Rangovo rašytinio pranešimo gavimo dienos patikrina, ar pažeidimai visiškai pašalinti ir raštu (faksu ar el. paštu) 
informuoja Rangovą, kad Darbai gali būti vykdomi toliau.  

14.8. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei Rangovo 
neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų 
vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį).  

14.9. Darbų vykdymo metu nustačius, kad Rangovo darbuotojas Darbų vykdymo vietoje yra neblaivus ar apsvaigęs 
nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo Užsakovui 
sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio 
koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo 
skysčiuose viršija 0,00 % promilės.  

14.10. Jei Užsakovo darbuotojai nustato Sutarties BD 14.4. punkte nurodytus pažeidimus ar darbų vykdymo 
technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už 
kiekvieną tokį atvejį.  

14.11. Jei Užsakovo darbuotojai 3 kartus patikrino Rangovą Užsakovo objektuose ir buvo nustatyti Sutarties BD 14.4 
punkte nurodyti pažeidimai, bet nebuvo sustabdyti Darbai, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo Užsakovui 
sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą.  
 

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  
15.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti 

Rangovas turi pateikti Sutarties garantą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).  
15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti 

Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi 
galioti visą Sutarties galiojimo terminą.  

15.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio 
atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama banko 
garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką 
ir patvirtintas taisykles.  

15.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas rašytine forma, jame turi būti nurodyta, kad Rangovui 
neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Garantas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
ne didesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavęs pirmą Užsakovo 
rašytinį reikalavimą, Užsakovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas 
neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų 
nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtina, kad 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.  

15.5. Rangovui per Sutarties BD 15.2 punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių 
dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai 
Rangovas pateikia Užsakovui garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties nutraukimo netaikoma ir Sutartis 
laikoma nesudaryta.  
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15.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
nuo Rangovo prašymo gavimo ir  Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  

 
16. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA  
16.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą ar Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties 

pagrindu, tai nurodoma Sutarties SD, nurodant Subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio pavadinimą bei jam 
perduodamus Darbus.  

16.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kad Rangovas Sutarties vykdymui samdo Subrangovus, Rangovui draudžiama 
pasitelkti Subrangovus.  

16.3. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė perduoti Subrangovams. 
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė jiems perduoti ir tik esant 

nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, reorganizavimo / restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo 
kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai 
Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, 
licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas 
Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo 
įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 

16.5. Subrangovų keitimas galimas tik Sutarties BD 16.1 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas 
Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo 
būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius 
dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais 
dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto Subrangovui, nurodytam 
Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją.  

16.6. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 

16.7. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos Sutarties BD 16.3 – 16.6. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo 
keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir / ar sąlygoms, 
Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, kai toks reikalavimas numatytas 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

16.8. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. Jei 
Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti 5 (penkių) procentų nuo Sutarties kainos dydžio baudą. 

16.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:  

16.9.1. Užsakovui pateikti šiuos dokumentus: 
16.9.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
16.9.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir 

perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos 
partneriui; 

16.9.1.3. naujojo  / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos 
partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio  kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei 
taikoma). 

16.9.2. Rangovas įrodys Užsakovui naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio patikimumą ir gebėjimą vykdyti 
paskirtas funkcijas; 

16.9.3. Rangovas gaus Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
16.9.4. Rangovas pateiks Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo 

kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje 
jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo 
jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

16.10. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) Užsakovo 
darbuotojų, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. 

16.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 

 
17. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
17.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 

nustatyta tvarka. 
17.2. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1 000,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja 
atlyginti dėl Užsakymo neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.  

17.3. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, 
Užsakovui moka: 
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17.3.1. kai Užsakymo vertė yra iki 3 000,00 EUR (trys tūkstančiai eurų 00 ct) – 10,00 EUR (dešimt eurų 00 ct) 
dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos ir atlygina Užsakovo dėl to 
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai. Bet kuriuo atveju šio punkto pagrindu 
priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 50 proc. Užsakyme nurodytos Darbų kainos; 
17.3.2. kai Užsakymo vertė yra nuo 3 000,00 EUR (trys tūkstančiai eurų 00 ct) iki 50 000,00 EUR (penkiasdešimt 
tūkstančių eurų 00 ct) – 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, 
skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos ir atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia mokėtini delspinigiai. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti 
didesnė kaip 60 proc. Užsakyme nurodytos Darbų kainos.  

17.4. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.1 punkto numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, 
Rangovui moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, 
skaičiuojant iki Sutarties BD 11.1 punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto 
pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 10 proc. nesumokėtos sumos.  

17.5. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 12.2.42. punkte numatytus įsipareigojimus, Užsakovui 
pareikalavus, moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  

17.6. Užsakovas, suėjus Sutartyje nurodytam Darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame 
nurodytos vėlavimo atlikti Darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 8.5 punkte išvardintų 
aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Darbų atlikimo terminas) 
kreipimasis, gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

17.7. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas dujų skirstymas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei 
Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais dujų skirstymo nutraukimo laiku, įskaitant 
Darbus ir skirstymo atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su vartotojais suderintu atjungimo laiku Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

17.8. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, 
kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus 
gamtinių dujų vartotojų dujų įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo dujų tinklo, Rangovas Užsakovui moka 1 
500,00 EUR dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės 
reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant 
prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiame 
punkte nurodyta bauda nėra skirta atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties 
punktuose ir / ar teisės aktuose nustatyta tvarka. 

17.9. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų 
bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

17.10. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties SD 
priede, Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis 
netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto gamintojo 
Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas medžiagas 
ir/ar įrenginius Sutarties SD priede nurodyto gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas 
savo lėšomis keičia netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti 
visų nuostolių, susijusių su Perkamų medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.  

17.11. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
 

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
18.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį (įskaitant visas jos sudedamąsias dalis) ir visą jos pagrindu viena kitai 

perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar 
raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją 
pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities 
specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti 
konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji 
buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba turi būti 
atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.  

18.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, 
įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai 
šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį 
ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  
 

19. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
19.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, 
kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti 
viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis 
kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  
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19.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams.  

19.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

19.4. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos 
atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

 
 

20. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
20.1. Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną arba kitą Sutarties SD nurodytą Sutarties įsigaliojimo dieną.  
20.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, 

kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad 
nustatytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, 
kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant 
nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

20.3. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamo 
įvykdymo. 

20.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
20.5. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs už faktiškai ir 
tinkamai iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo dienos Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, gavęs 
Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, 
išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

20.6. Nutraukdamos šią Sutartį, Šalys įsipareigoja:  
20.6.1. imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
20.6.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai visus 

dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir 
pan.); 

20.6.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
20.7. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško 

Užsakovo sutikimo. 
20.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias 

pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų 
pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, 
kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 EUR (neįskaitant PVM) arba 
kai Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.  

20.9. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui Šalių rekvizitai, 
klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

20.10. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

20.11. Sutarties BD 20.8 punkte numatyti reikalavimai netaikomi: 
20.11.1. Sutarties BD 16 dalyje numatytam Subrangovų ir Jungtinės veiklos partnerių keitimui.  
20.11.2. Šalių rašytiniame susitarime nustatytam atskirų Darbų atlikimo etapų pradžios ar pabaigos termino pratęsimui 

(Sutarties BD 8.5 punktas);  
20.11.3. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimui. 

 
 

21. KITOS NUOSTATOS  
21.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį.  
21.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 

vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą.  

21.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
21.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
21.5. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant 

Sutarties nuostatas.  
21.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos, įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra 

išsiųsti faksu, elektroniniu paštu, registruotu paštu ar kurjeriniu paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir 
nurodytiems adresatams arba įteikti jiems asmeniškai (išskyrus Sąskaitų pateikimą, jei Sutarties SD numatyta, 
kad jos turi būti pateikiamos elektroniniu paštu).  

21.7. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame 
yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  



Puslapis 16 iš 16 
 

21.8. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam 
statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo 
momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. 
Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties 
galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir 
pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  

21.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam 
statusui, Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie 
tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei 
Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo 
dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją 
patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria 
arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, 
sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas 
nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu 
Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas 
nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 

21.10. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies 
sutikimo. Šis įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų 
dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai 
organizacijai – Užsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų. 

21.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

21.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
 

22. SUTARTIES PRIEDAI  
22.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 

priedo egzempliorių.  
22.2. Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  
 

____________________________ 
 


