

(Nr.1416) Skirstomojo dujotiekio projektavimo ir statybos Balandžių g., Minijos g.  
(iki valdos ribos Minijos g. 75A), Klaipėdoje darbai

**SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**  
2015-07-17, Nr. 2015-445-232

**AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

**UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303064025, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 83B, LT-94101 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr.1416) Skirstomojo dujotiekio projektavimo ir statybos Balandžių g., Minijos g. (iki valdos ribos Minijos g. 75A), Klaipėdoje darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr. 4 ir Darbų įkainių lentelėje, Sutarties SD Priede Nr.1.
- 2.2. Bendrą Darbų kainą sudaro **4.246,51 EUR** (Keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 51 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 2.2.1. Darbų kaina **3.509,51 EUR** (Trys tūkstančiai penki šimtai devyni eurai ir 51 ct);
  - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **737,00 EUR** (Septyni šimtai trisdešimt septyni eurai ir 0 ct).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.
- 2.7.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Vykdytoji pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.
- 3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.
- 3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu būdu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.



- 3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiama dokumentacija ir medžiaga iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB "Grindenė", Individuali įmonė "Geovena".

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami Balandžių g., Minijos g., Klaipėda.
- 5.3. Darbų atlikimo terminai:
- 5.3.1. Projektavimas - per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo;
- 5.3.2. Statybos darbai - per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo.
- 5.4. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (įregistravus statybos užbaigimo aktą ar pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą).
- 5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.
- 5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaita.klaipeda@lietuvsdujos.lt](mailto:saskaita.klaipeda@lietuvsdujos.lt).

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**



8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

## 9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## 10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikti Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikti Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja raštišku pranešimu, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

## 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 2 lapai;

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas  
Šilutės pl. 83B, LT-94101 Klaipėda  
Įmonės kodas: 303064025  
PVM mokėtojo kodas: LT245526811

### Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“  
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas 120059523  
PVM mokėtojo kodas LT200595219  
A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

### Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“  
Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas  
Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda  
Tel. (8 46) 48 4511, faks. (8 46) 48 4511  
El. paštas: klaipeda@lietuvosdujos.lt

## 1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.  
1.2. Darbai – projektavimas ir statyba.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

Dujotiekio projektavimo ir statybos darbai.

## 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Suprojektuoti ir pastatyti skirstomąjį dujotiekį iki vartotojo dujų sistemos. Pastatyti DN40 = 114m, DN32 = 4m. Dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio (3,0bar) PL DN300 dujotiekis Balandžių g., Klaipėda.

## 4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Balandžių g., Minijos g., Klaipėda.

## 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

### 5.1. Pirkimo objekto aprašymas

Rangovas imasi būtinų priemonių drėgmei naujai statomuose dujotiekiuose sumažinti. Dujotiekio priėmimo į eksploataciją metu bus matuojamas absoliučiai drėgmei tiesiogiai proporcingas rodiklis – rasos taškas, kuris negalės viršyti –15°C ribos.

Dujotiekio prapūtimo darbus atlikti sekančius reikalavimus atitinkančiais įrenginiais: darbinis slėgis nemažesnis nei 7,0 bar; nominalus galingumas nemažesnis nei 80,5 kW.

Jei statybos metu susidaro atliekos, pateikti dokumentus įrodančius jų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms arba sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

### 5.2. Įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Projektuotojas, parengęs projektą, teikia dokumentus per IS "Infostatyba" statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jeigu statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, suderina vadovaujantis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Rangovas projektavimo darbus baigia ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo statybos rangos sutarties pasirašymo.

Rangovas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą ir statinio projektą (3 egz.) ir baigia pasirašęs pastatyto dujotiekio statybos užbaigimo aktą/deklaraciją apie statybos užbaigimą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo statybos rangos sutarties pasirašymo.

## 6. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

Pasiūlyme reikalaujama pateikti informacija:

- ☐ Prekių aprašymai, kuriuose privalo būti ši informacija: pvz. instrukcija;
- ☐ užpildytos parametrų formos (pridedama);
- ☐ kita: \_\_\_\_\_;


## 7. PRIEDAI

Pildoma, jei prie Techninės specifikacijos pridedami priedai (pvz. techninis projektas, brėžiniai, įsipareigojimų vykdymo vietų sąrašas etc.)

Priedas Nr. 1 – Inžinerinių tinklų išdėstymo schema.



Skirstomojo dujotiekio statyba Balandžių g., Minijos g.,  
(iki valdos ribų Minijos g. 75A), Klaipėda



SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI

-  ESAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS (3 kat)
-  PROJEKTUOJAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS PE d40 = 114 m
-  PROJEKTUOJAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS PE d32 = 4 m
-  DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA PO 2 M ABIPUS VAMZDŽIO AŠIES
-  ŽEMES SKIŲPŲ RIBOS

Pastaba: Iše valdos ribas antstatyama PE d12 skia

Ruošė:  
AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas





INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

(Nr.1416) Skirstomojo dujotiekio projektavimo ir statybos Balandžių g., Minijos g. (iki valdos ribos Minijos g. 75A), Klaipėdoje darbų Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys | Subrangovui numatomi perduoti Darbai* (nurodyti šio priedo 2 punkte) | Subrangovas t.in teisę atlikti jam perduodamus Darbus |                          |
|----------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                        |                                             |                                                                      | Taip                                                  | Ne                       |
| 1        | UAB „Grindene“         | Taikos pr. 131-3, LT-94250 Klaipėda         | Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;          | <input checked="" type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |
| 2        | UAB „Geovena“          | Laivų skg. 4-2, LT-92112 Klaipėda           | Topografinės, geodezinės nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas;  | <input checked="" type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

- Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- Topografinės, geodezinės nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas;
- Dujotiekio tiesimo betranšėju būdu darbai;
- Archeologiniai tyrimai;
- Projektavimo paslaugos;
- Melioracijos sistemų atstatymo techninės priežiūros darbai.