

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-10-20, Nr. 2015-44S-565

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruotas ir veikiantis uždarnosios akcinės bendrovės filialas, juridinio asmens kodas 303064025, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 83B Klaipėda/Šilutės pl. 39, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Mykolas Radvilavičius, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 3341) Mažo slėgio dujotiekio įvado J. Pabrėžos g. (iki valdos ribos Pabrėžos g. 19), Kretingoje, projektavimo ir statybos darbai** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 2) ir Objekto kainos pateikimo formoje (Sutarties SD Priede Nr. 1).
- 2.2. Bendra Darbų kaina **1420,37 EUR (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt eurų, 37 ct.)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 2.2.1. Darbų kaina **1173,86 EUR (vienas tūkstantis vienas šimtas septyniasdešimt trys eurai, 86 ct.)**;
- 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **246,51 EUR (du šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 51 ct.)**.
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.
- 2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliktamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Objekto kainos pateikimo formą.
- 2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.
- 3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.
- 3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

- 3.6. Jei Uždavovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Uždavovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Techninio darbo projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Uždavovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtą statinio Projektą su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą turi gauti Rangovas.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Uždavovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Uždavovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Uždavovui pareikalavus, moka Uždavovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Uždavovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalis gali skirti ekspertizę.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 4.3 punkte nurodytais terminais.
- 4.2. Darbai atliekami: J. Pabrėžos g., Kretinga
- 4.3. Darbų atlikimo terminai:
- 4.3.1. Projektavimo darbų pabaiga - **per 60 kalendorinių dienų** nuo sutarties pasirašymo.
- 4.3.2. Darbų atlikimo pabaiga - **per 90 kalendorinių dienų** nuo sutarties pasirašymo dienos (įskaitant VEI akto- pažymos gavimą).
- 4.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 4.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti Darbų atlikimo faktas.
- 4.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Uždavovui pareikalavus, moka Uždavovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Uždavovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uždavovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Uždavovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 5.1. Uždavovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotus statybos užbaigimo aktus) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 5.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Uždavovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimos) dienos.
- 5.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7. KONTAKTINIAI ASMENYS

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 8.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

9.1. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.

9.2. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Objekto kainos pateikimo forma, 1 lapas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 2 lapai;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas, 1 lapas;

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas

Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 83B

Įmonės kodas: 303064025

PVM kodas: LT245526811

A.s. Nr. LT497400043546123810

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Tel. Nr.: 8 612 75951

Direktorius

Mykolas Radvilavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“

Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas

Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda

Tel. (8 46) 48 4511, faks. (8 46) 48 4511

El. paštas: klaipeda@lietuvosdujos.lt

Dujų tinklo departamento vadovas

Regimantas Nausėda

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Lietuvos dujos“;
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;
- 1.4. **Paslaugos** – projektavimas;
- 1.5. **Darbai** – statyba.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**2.1. Reikalavimai pirkimo objektui/ Pirkimo objekto aprašymas/ Charakteristika:**

- 2.1.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą atskirai kiekvienam objektui;
- 2.1.2. Suprojektuoti ir pastatyti dujotiekus pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2.1.3. Objektui prie pirkimo inicijavimo dokumentų pridedama objekto projektavimo paslaugų ir statybos darbų įkainių lentelė (Priedas Nr. C-1.1);
- 2.1.4. Tiekėjas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
- 2.1.5. Pirkėjas tiekia DAĮt su vieta dviem skaitikliams G4T;
- 2.1.6. Pirkėjas įsipareigoja vykdyti statinio techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2.1.7. Pirkėjas įsipareigoja vykdyti sutarties kontrolę;
- 2.1.8. Tiekėjas, baigus statybos darbus, įsipareigoja pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinacijų sistemoje (1 egz.);
- 2.1.9. *Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:*
 - 2.1.9.1. Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
 - 2.1.9.2. Požeminiai polietileningi dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus);
- 2.1.10. *Objekto statybos darbus sudaro:*
 - 2.1.10.1. Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, užmontavimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;
 - 2.1.10.2. Bendrastatybiniai darbai;
 - 2.1.10.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;
 - 2.1.10.4. Žemės darbai:
 - 2.1.10.4.1. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
 - 2.1.10.4.2. Grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
 - 2.1.10.4.3. Duobės kasimas bei užpylimas įpjovai į veikiančių dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas;
 - 2.1.10.5. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
 - 2.1.10.6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
 - 2.1.10.7. Dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai.
 - 2.1.10.8. Suvirinimo siūlių kontrolė;
 - 2.1.10.9. Laikinių privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimo kelius įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
 - 2.1.10.10. Vamzdinių užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
 - 2.1.10.11. Dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
 - 2.1.10.12. Aplinkos tvarkymo darbai;
 - 2.1.10.13. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą;
 - 2.1.10.14. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
 - 2.1.10.15. Kartu su Užsakovu statybos darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto/deklaracijos gavimas.

2.2. Pirkimo objekto apimtys:

Parengti supaprastintą techninį darbo projektą. Sumontuoti: PE požeminius dujotiekio vamzdžius d40 – 12 m (maksimalus ilgis), DAĮt su vieta dviem skaitikliams G4T, ardyti ir atstatyti dangas: žvyro danga – 6 m².

3. NEPAGRINDINIAI DARBAI

☒ Projektavimas

☐ Drenažas

- ☒ Geodezija, topografija
- ☐ Archeologija
- ☒ Betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimas

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. J. Pabrėžos g., Kretinga;

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

5.1. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

- 5.1.1. Tiekėjas, parengtam projektui gavęs statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia AB „Lietuvos dujos“;
- 5.1.2. Tiekėjas, baigęs dujotiekio statybos darbus, AB „Lietuvos dujos“ pateikia statinio projektą (popierinį variantą ir nuskenuotą) su žymomis „Taip pastatyta“ ir statinio statybos vadovo ir statinio techninio priežiūrėtojo parašais, dujotiekio statybos pasą, sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, panaudotų medžiagų sertifikatus, suderintą dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje (1 egz.);

5.2. Pirkėjo įsipareigojimai:

- 5.2.1. Sutarties pasirašymo metu Tiekėjui perduoti projektavimo paslaugoms vykdyti būtinus dokumentus (projektavimo techninę užduotį su schema, Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, žemės sklypo ribų planus, Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, žemės sklypų savininkų sutikimus, vartotojų kontaktinius duomenis);
- 5.2.2. Pateikti įgaliojimus statybą leidžiančio dokumento gavimui;
- 5.2.3. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 5.2.4. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
- 5.2.5. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą;
- 5.2.6. Tiekėjui pradėjus dujotiekio statybos darbus perduoti DAĮt su vieta dviems skaitikliams G4T;
- 5.2.7. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Užsakovas (medžiagas reikalingas dujotiekio prijungimui tiekia Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą dujotiekio prijungimui atlieka Tiekėjas).

6. PRIEDAI

Priedas Nr. A-1.1 – projektavimo techninė užduotis;

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas

Pirkimo objektas – Mažo slėgio dujotiekio įvado J. Pabrėžos g. (iki valdos ribos Pabrėžos g. 19), Kretingoje, projektavimas ir statyba.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	DAjt su vieta dviems skaitikliams G4T	vnt.	1

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas