SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-12-15, Nr. 2015-44S-629

Akciné bendrové , Lietuvos dujos®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrové, juridinio
asmens kodas 120059523, PVM mokeétojo kodas LT200595219, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama Akcinés bendrovés ,Lietuvos dujos” Klaipédos regiono
dujy tinklo departamento vadovo Regimanto Nausédos, veikian¢io pagal Dujy tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. geguzés 29 d. nurodyma Nr.
3-2 (toliau — Uzsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové "KLAIPEDOS UGNE", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 140513257, PVM mokeétojo kodas LT405132515, registruotos buveinés adresas Silutés pl. 77, Klaipéda,
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Eugenijaus Petukausko, veikiancio pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas), Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau
vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir terminais atlikti (Nr. 3450) Skirstomujy dujotiekiy projektavimo paslaugas ir statybos darbus iki valdy riby Pilkalnio
g., Versmelés g., Slengiy k., Klaipédos r. ir iki pastaty Jaros g. 30B, Palangoje (1-a pirkimo objekto dalis — Vidutinio slégio
skirstomojo dujotiekio Pilkalnio g., Versmelés g. (iki valdy riby Pilkalnio g. 13, Versmelés g. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11), Slengiy
k., Klaipédos r, projektavimo paslaugos ir statybos darbai) (toliau tekste — Darbai), ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui,
o UzZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal 8ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2.

2.2.1.
2.2.2.

Maksimalig Darby kaing sudaro 16.366,06 EUR (SeSiolika tikstanciy trys Simtai $eSiasdesimt Sesi eurai 6 ct), jskaitant PVM.
Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina 13.525,67 EUR (trylika tikstanciy penki Simtai dvidesimt penki eurai 67 ct);
Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 2.840,39 EUR (du tdkstanciai astuoni Simtai keturiasdesimt eury 39 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy

nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo bidas — fiksuotas jkainis.

2.4. Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutiné Rangovui mokama

kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bti mazesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés
iSlaidos yra didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati didesné, negu
numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirsijant
Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darby kainos.

2.5. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, UZzsakovas Rangovui neapmoka.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3. DARBUY KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS

Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS), galiojan¢iy normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatyty teisés
aktais Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

Projektavimo darby metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibréztas Sutartyje, (Techniné specifikacija Priedas Nr. 2) turi
atitikti SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.

UZsakovas per 10 darbo dieny po projektinés dokumentacijos (toliau — Projektavimo rezultato) pateikimo perzidrai, turi teise
Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trikumus. Pastaby dél atlikto Projektavimo rezultato
pateikimas nepratesia projektavimo atlikimo termino.

Rangovui pirmg kartg pateikus perzidrai Projektavimo rezultatg UZzsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytg terming perzidri
projektine dokumentacija, ir jei turi - pateikia pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trikumus ir grgzina Projektavimo
rezultatg taisymui.

Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus UZsakovo perzidrai Projektavimo rezultatg turi bati atsizvelgta | UZzsakovo
ankscCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trdkumai. Jei Uzsakovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateiktas Projektavimo
rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty reikalavimy, Projektavimo rezultatas grgzinamas taisymui ir Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas sumoka UZsakovui 57.92 EUR dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina UZsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir IéSomis
trikumus pasalinti per 10 kalendoriniy dieny nuo pranesSimo apie trikumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranesimo
apie trikumus i$siuntimo faksu ar elektroniniu pastu diena), jei UZsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo
rezultatg Uzsakovui vertinti.

Jei Uzsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad UZsakovas pateiktam Projektavimo
rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

Projekto apimtyje be privalomuyjy projekto daliy turi bdti parengiamos dalys atitinkancios SPS ir teisés aktuose keliamus
reikalavimus. Jei projektavimo metu paruosti projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar statiniams,
techniniuose projektuose turi bati numatyti $iy inzineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai)
sprendiniai.

Projekto(-y) parengimui reikiamg dokumentacija ir medziagg i$ reikiamy institucijy turi gauti Rangovas. Esant poreikiui,
UZsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

Parengta projekta(-us) su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Statybg leidZiantj dokumentg(-us) (Techniné
specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.



3.10. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos reglamenty,
medziagy reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti
nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trkumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bdti paSalinti per Uzsakovo
nustatytg ir su Rangovu suderintg termina.

3.11. Darby trikumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.
3.12. UZsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams $alinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.
3.13. Uz nustatyty trikumy nepaSalinimg per Sutarties SD 3.12 nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka

UZsakovui 300 eury dydzio baudg uz kiekviena atvejj.
3.14. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 % bendros Darby kainos.
3.15. Esant Uzsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarciai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasidlyme ir nurodyti Sutarties
SD Priede Nr. 3.
5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i$ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne véliau kaip Sutarties 5.3. punkte
nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami: Pilkalnio g., Versmelés g. (iki valdy riby Pilkalnio g. 13, Versmelés g. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11), Slengiy k., Klaipédos
r.

5.3. Darby atlikimo terminai:

5.3.1. Projektavimo paslaugas turi atlikti per 97 kalendorines dienas nuo sutarties pasiraS§ymo.

5.3.2. Statybos darbus turi baigti: per 164 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraSymo.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirases Sutartj ir baigia gaves statybg leidziantj dokumenta(-us). Rangovas
rekonstravimo darbus pradeda gaves statybg leidZiantj dokumentg(-us) ir baigia pasirasius darby priémimo aktg (Techniné
specifikacija Priedas Nr. 2)).

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.6. Uz vélavima atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytg terming Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo véluojamy atlikti Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng
taciau delspinigiy suma negali virSyti 10 procenty Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo
sutartu laiku UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei UZsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius,
UZsakovo reikalavimas sumazinamas priskai€iuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uz faktiskai ir kokybiSkai atliktus darbus yra atsiskaitoma pagal Sutartyje nustatytus jkainius. Sgskaitos apmokamos per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po atlikty darby akty pasiraSymo, PVM saskaitos faktiros gavimo bei pasiraSius statybos uzbaigimo
dokumentus (statybos uzbaigimo aktg ar deklaracijg apie statybos uzbaigima).

6.2. Saskaitg(as) uz faktiSkai atliktus Darbus kartu su pasirasSytu(-ais) Darby perdavimo - priémimo aktu(-ais) Rangovas pateikia
UZsakovui.

6.3. Rangovas PVM saskaitg(-as)-faktira(-as) .pdf formatu pateikia el. pastu saskaita.klaipeda@Ilietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrjsta kitos Salies reikalavimg sumokeéti 3000
eury dydZio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta
bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1. Rangovas turi biti apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios, Uzsakovui
turi pateikti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg
apmokeéjimo dokumento kopija. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po Sutarties jvykdymo
galutinio termino.

10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios, UZsakovui turi pateikti statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg apmokeéjimo
dokumento kopija.

10.3. Rangovas turés atlikti derinimus su treCiosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo
priezidra.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
11.2.Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
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11.2.1. Priedas Nr.
11.2.2.  Priedas Nr.
11.2.3.  Priedas Nr.
11.2.4. Priedas Nr.
11.2.5. Priedas Nr.
Rangovas

. 1 — Darby jkainiy lentelé, 1 lapas;
. 2 — Techniné specifikacija, 5 lapai;

. 3 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

. 4 — Sidlomy medziagy lentelé 1 lapas;

. 5 - Rangovui galimy perduoti Medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas.

12.

Uzdaroji akciné bendrové "KLAIPEDOS UGNE"
Silutés pl. 77, Klaipéda, LT-94101

Jmonés kodas: 140513257

PVM kodas: LT405132515

Generalinis direktorius

Eugenijus Petukauskas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(AV.)

SALIY REKVIZITAI
Uzsakovas
AB ,Lietuvos dujos*
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius
Imonés kodas 120059523
PVM mokétojo kodas LT200595219
Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:
AB ,Lietuvos dujos*

Klapédos regiono dujy tinklo departamentas
Birutés g. 8, LT-91203 Klaipéda

Vadovas Regimantas Nauséda

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(AV)



