SUTARTIS

Nr. A63-46% H#(3-1021- 7R2)
2017 m. (I]?(,ui)()/;( b i d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama

Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiancio pagal 2017 m. lapkri¢io 7 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-1206, toliau vadinama Uzsakovu, ir

iikio subjekty grupé: UAB ,,IRDAIVA® ir UAB ,Kegesa“, atstovaujama pagrindinio

partnerio UAB ,,JRDAIVA®, jmoneés kodas 300122690, atstovaujama generalinio direktoriaus
Vito Lopinio, toliau vadinama Rangovu,

Salimi,
1.
1.1.

Loy

1.3.

1.4.

1.:5:

toliau Uzsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis) ir susitare del toliau nurodyty salygu.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: skydinio - modulinio darZelio priestato prie lopSelio-darzelio
»Strazdelis® 1. Simulionio g. 14, Vilniuje (toliau - skydinis — modulinis darZelio
priestatas) montavimo — statybos darbai (toliau — Darbai) su techninio darbo projekto
parengimo ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugomis (toliau — Paslaugos).

Sutarties objekto kaina yra 951 060,00 Eur (devyni simtai penkiasdeSimt vienas tikstantis
sesiasdesimt Eur 00 ct) su PVM, kurig sudaro:
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Rangovui gali biiti sumokétas ne didesnis kaip 30 proc. dydzio iSankstinis avansinis
mokéjimas nuo bendros Sutarties objekto kainos. Avansinis mokéjimas atliekamas per 10
(degimt) kalendoriniy dieny po avansinio mokejimo garantijos UZsakovui pateikimo dienos.
Ismokama avansinio mokéjimo suma, kuriai Rangovas pateikia ifankstinio mokejimo
saskaita ir avansinio mokéjimo banko garantij (avansinio mokéjimo garantijos forma
pateikta Sutarties 2 priede). bet ne didesng nei 30 proc. nuo Sutarties vertes.

Sumoketas avansas pradedant pirmu mokéjimu iSskai¢iuojamas i§ kiekvieno tarpinio
mokéjimo procentine iSraiSka nuo tuo metu suteikty paslaugy ir/ar atlikty (uzaktuoty) darby
vertés tam mokéjimui, ty. i§skai¢iuojama suma yra proporcinga aktuojamy Paslaugy ir/ar
Darby procentinei israiskai.

Sutarties objekto kaina apskai¢iuota pagal viesojo pirkimo ,»Skydinio - modulinio darzelio
priestato prie lopSelio-darzelio HStrazdelis® 1. Simulionio g. 14, Vilniuje montavimo —
statybos darbai su techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo
prieziiros paslaugomis™ (pirkimo numeris 189417), vykdytame supaprastinto atviro
konkurso biidu. skelbtame CVP IS priemonémis 2017-06-26 (toliau — Pirkimas) techning
specifikacija (toliau — Technin¢ specifikacija). Sutarticﬁ 1_priedas ,,Jkainoty veikly sarasas™

2



1.6.

1.7.

1.8.

1:9.

1,10,

L 12k

yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybes
ir / ar Valstybes biudzeto, ir/ar Eropos Sgjungos fondy, ir/ar kity lesy.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
Sutart] vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy
iSlaidy, virsijanciy Sutarties kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie
yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir
atlikti Darbus bei perduoti juos UzZsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaing.

Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir kity
panasiy islaidy iSaugimas.
Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo ar mokesciy pasikeitimo (i§skyrus dél PVM

pasikeitimo) nebus perskai¢iuojama, visg rizikg dél darby kainos padidéjimo prisiima
Rangovas.

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasililymas yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Rangovas Sutar¢iai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos subrangovus/ subtiekéjus /
subteikéjus, kurie numatyti Rangovo pasitlyme, pateiktame Pirkime: UAB ,,Statyby kodas*
(imones kodas 302711748), Slusky g. 3-11, Vilnius — dalis nepagrindiniy darby; UAB
»Akustiniy tyrimy centras® (jmonés kodas 300513671), Ukmerges g. 298A, Vilnius —
natliriniai akustiniai matavimai (pastato vidaus ir iSorés akustiniai matavimai; patalpy
apSvietos matavimai; patalpy mikroklimato matavimai); UAB ,,Tiksli forma®™ (jmonés kodas
126345218), Vokieciy g. 24, Vilnius — projektavimo paslaugos.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimas arba
Sutarties pakeitimas galimas, vadovaujantis pakeitimo atlikimo metu galiojan¢io Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo normomis. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos
aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus
ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.12.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;
1.12.2. Techniné specifikacija:

1.12.3. Rangovo pasitlymas;

1.12.4. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI
Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.
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2.1.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas ir statyba leidzian¢io dokumento
gavimo terminas — 150 (vienas Simtas penkiasde§imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

2.1.3.Skydinio - modulinio darZelio priestato montavimo — statybos darby darzelio
teritorijoje terminas — // savaiciy (i §] terming nejeina statybos uZbaigimo akto
pasira§ymas). Sis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo UZsakovo statybvietés
perdavimo Rangovui dienos iki galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo
dienos. Statybvietes perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 10.1.7 punkte.

2.1.4. Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas — iki 2018-08-27 nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

2.1.5. Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo
dienos.

2.1.6. Statybos uzbaigimo akto jforminimo terminas — 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po
galutinio Darby priemimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos.

Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratesiamas.
Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai gali biti sustabdomi $iais atvejais:

2.3.1. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo iniciatyva nusprendziama keisti ar tikslinti
Techning specifikacijg arba jau parengtg ir suderintg techninj darbo projekta. Tokie
pakeitimai galimi tik i§imtiniais atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasira§ymo.

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas ar atliekamus Darbus) ir
Rangovas dél iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy.

2.3.3. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui ir Rangovas dél
Siy priezasciy negali vykdyti savo jsipareigojimy.

Bendras Paslaugy suteikimo ir / ar Darby vykdymo sustabdymo terminas negali bati ilgesnis
nei 6 (3esi) menesiai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Po sustabdymo Paslaugy ir
Darby terminas pradedamas toliau skai¢iuoti nuo Paslaugy ir Darby sustabdymo termino
pabaigos.

SALIU PATVIRTINIMAI
Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacija,
reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti.

3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy
pretenzijy ir / ar pastaby del galimybeés suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinas Paslaugas ir Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos
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32.

4.2.

kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiui.

. lki Sutarties pasiraS§ymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis

iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy del
jy neturi.

. Gerai i8analizavo Technine specifikacijg, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti

reikalingus dokumentus bei kitg Rangovui pateikta informacijg, tinkamai jvertino
objekto fizinius matmenis ir biikle bei suprato Paslaugy ir Darby pobidj bei jy
apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZziagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, bitinus Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Sutarties 1 priedg ..Jkainoty
veikly sgrasas®, ta¢iau jie yra batini $iai Sutarciai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo lé3omis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas

(mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal §ia Sutartj, visos jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas
bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima
tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i$
Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas,
jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei
Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisykles™ atitinkamuose skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima. Rangovas
pareiskia, kad jam yra zZinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti
Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ia Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto
jgyvendinimg, teikiant Paslaugas ir atlieckant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg
informacija tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal apra§ymus, brézinius ir Techning
specifikacijg, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitar¢ kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra
bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei
privalo juos suteikti ir / ar atlikti.



4.3.

n

Sl

5.2

3.3.

5.4.

8:5.

346

3.7

Paslaugos ir Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam vykdymui, gavima, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos,
iskaitant iSpildomasias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui; reikalingi ir /
arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.
Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy
suteikimo ir/ar atlikimo faktg tiktai jas/juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus, pateikus
Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus butinus lydin¢ivosius dokumentus bei medziaga,
atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas privalo perduoti UZsakovui 5 (penkis) parengto ir suderinto techninio darbo
projekto egzempliorius popierin¢gje laikmenoje ir 1 (vieng) elektroningje laikmenoje.
Techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas, pasiralant suteikty
Paslaugy perdavimo - priémimo akta, i$laidy apmokejimo pazymg (F-3) ir PVM saskaita
faktdra, kai yra gautas statybg leidziantis dokumentas. Tiksli techninio darbo projekto
perdavimo UZsakovui tvarka nustatyta Sutarties 11.1.12 punkte.

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty
Darby akta (F-2), atlikty Darby ir i8laidy apmokeéjimo pazymg (F-3). Nepateikus atlikty
Darby akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. Uzsakovas
privalo apZitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo i$taisyti minétg akta. Pataisytg atlikty
Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM
saskaita faktiira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasirasytg atlikty darby aktg pateikiama
ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy priemimas atlickamas, pasiraant suteikty
Paslaugy perdavimo - priémimo akta, i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaity
faktlira ta pa¢ia procentine israiSka nuo 1.2.2 punkte nurodytos kainos kaip ir mokejimo
laikotarpiu aktuojamy visy darby procentiné israiska nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3.
punkte.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiSka Sutarties 1 priede
.Ikainoty veikly sgrasas* nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos
techninés dokumentacijos paruo$img (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus
paslépti ir jiems biitina paruosti i$pildomasias nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti
atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu
privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéeti bitinus Darby ru§j ir apimtj
patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apZiiiros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne veliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo sglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
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6.1.
6.2.

6.3,

6.4.

6.5.

6.6.

instruktuoti ir / arba apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,.aktavimas® yra atlickamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby
rezultatus nuo zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél nenugalimos
Jégos (force majeure) aplinkybiuy, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki
galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiSkai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja dokumentacijg.

Uzsakovas turi teis¢ nemoketi uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie triikumai nebus
iStaisyti ar pasalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrijstus trikumus, kuriy jis nepastebgjo,
priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. Prane$us apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti
juos per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming. Jeigu Rangovas per
nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming nepasalina atlikty Darby trukumuy, apie
kurivos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius
nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius
asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti)
yra i$skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

PASLAUGU IR DARBU KAINA
Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus) uz
Sutartyje nurodytg bendrg Sutarties kaing.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus sumai nustatyti
Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sarasas® nurodytos fiksuotos techninio darbo projekto
parengimo paslaugy ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy kainos ir fiksuotos
Darby etapy kainos.

Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas™ nurodyta fiksuota techninio darbo projekto
parengimo kaina sumokama Rangovui pateikus statybg leidziantj dokumentg.

Sutarties 1 priede ..]lkainoty veikly sgrasas™ nurodyta fiksuota statinio projekto vykdymo
priezitros kaina sumokama Rangovui dalimis ta pac¢ia procentine iSraiska nuo 1.2.2 punkte
nurodytos kainos kaip ir mokéjimo laikotarpiu aktuojamy visy etapy darby procentiné
iSraisSka nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3. punkte.

Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sagrasas™ nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu
atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — statinio statybos techninis prizitrétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede
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.Jkainoty veikly sgrasas“ numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. PerskaiCiuota kaina
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokesciy
perskai¢iuojama nebus. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = A+(S-"'—_A)x(] +T_N)
(l+£) 100
100
S

¥ — Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Suteikty Paslaugy / atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

s — senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kaina dél kity aplinkybiy néra perskai¢iuojama.

PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto ar jo daliy
normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny
netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deS§imt) mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty. Siame
punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai prie$ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos technines
priezitros vadovg, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneses statinio statybos techninés
prieziiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo tag Darba atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gincas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés i§vadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UzZsakovg. UzZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

A
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ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas techninio darbo projekto parengimo Paslaugas, kai
techninis darbo projektas yra visi§kai parengtas ir yra gautas statyba leidziantis dokumentas.
Atsiskaitymas atliekamas pagal suteikty Paslaugy aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo akty ir
PVM saskaity - faktiry gavimo dienos. Dél Sutarties pobtidzio 30 (trisdeSimties) dieny
terminas gali buti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3e$iasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVM sgskaity - fakttry gavimo dienos. Dél Sutarties pobtidzio
30 (trisde$imties) dieny terminas gali buti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60
(3esiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
iSlaidy apmokeéjimo pazymy (F-3) ir PVM sgskaity faktliry patvirtinimo dienos. Dél
Sutarties pobiidzio 30 (trisdeSimties) dieny terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam
kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny laikotarpiui.

UzZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus ir paSalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo. Del Sutarties pobudZio 30
(trisdesimties) dieny terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3eSiasdeSimt)
dieny laikotarpiui.

Uzsakovas sulaiko dalj (87 000 Eur) galutinio mokéjimo uz Rangovo atliktus Darbus, kuri
iSmokama Rangovui, kai i83duodamas statybos uzbaigimo aktas. Jei statybos uzbaigimo aktas
neiS$duodamas daugiau nei 3 (tris) meénesius po visy Darby uZbaigimo iSimtinai del
Uzsakovo kaltés, Rangovas jgyja teisg i§ Uzsakovo reikalauti, o Uzsakovas privalo iSmoketi
sulaikyta Rangovui mokéting sumag.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos

parengti pats (pasitelkgs kitus rangovus savo nuozitira). Tokias Uzsakovo iSlaidas atlygina
Rangovas.

Uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmoketi uz suteiktas Paslaugas ir atliktus
Darbus pagal $ig Sutartj kitam asmeniui.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Statybos Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose
buvo nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvide$imt) mety. [rengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trilkumai fiksuojami atskiru Saliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
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nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto istaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prane§ime
nurodytu laiku neatvyksta apzitréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj
viena$aliSkai pasiraSo UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZziagas,
jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius Darby trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas nepradeda
salinti Darby trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba trikumus $alina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats pagalinti triikumus arba
trikumams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty $alinimo
islaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus
nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo i$laidas per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$§imo apie defektus dienos
iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo
buidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos
perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

10.1.1. Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti
Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir
informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreciai
kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

10.1.2. Pateikti Rangovui atsakymag dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby
vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

10.1.3. Nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galinCias trukdyti
tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.

10.1.4. Per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy ir Darby vykdymo pradzios
priimti visus sprendimus, bitinus Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas
terminas gali biiti pratgstas daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny tuo atveju,
jei dél objektyviy priezas¢iy sprendimai negali buti priimti per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei Uzsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Paslaugy ir/ar Darby



vykdymui, Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby
vykdyma.

10.1.5. Perzitiréti parengtg techninj darbo projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (desimt)
darbo dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti terming
trikumams pasalinti.

10.1.6. Uzsakyti ir apmoketi techninio darbo projekto ekspertize.

10.1.7. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzig
raStu jspe¢ja Uzsakovg. Uzsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto
gavimo dienos (jei Salys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybviete ir jos
valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®
nustatyta tvarka. Jeigu UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ UzZsakovo reikalauti stabdyti Darby
vykdymo termina. Nuo Uzsakovo statybvietes perdavimo Rangovui dienos
skai¢iuojamas skydinio - modulinio darzelio priestato montavimo ir statybos darby
darzelio teritorijoje terminas, nurodytas Sutarties 2.1.3. punkte.

10.1.8. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma ir uztikrinti, kad biity
paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitra.

10.1.9. Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos
atsiskaityti.

10.1.10. Nusta¢ius konkre¢iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkre¢ius Darbus iki
defektai / trikumai bus pasalinti. Konkre¢iy Darby trikumai / defektai jforminami
raSytiniais aktais, jraSais statybos darby zurnale.

10.1.11. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui.

10.1.12. Itraukti | byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UzZsakovui atitinkami subjektai
pareiskia ieskinj d¢l padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.13. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai butina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.14. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines
apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei salygomis raStu patvirtinti Rangovo
pateiktus atlikty Darby aktus.

10.1.15. Gavus ra$ytinj Rangovo pradyma, per 30 (trisde$imt) dieny grazinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, bet ne ankséiau nei pra¢jus 30 (trisdesimt) dieny
nuo statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos.

10.1.16. Sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis.

10.1.17. Vykdyti kitas pareigas, numatytas S$ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

10.2. Uzsakovas turi teise:

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteleje.
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