11.

10.2.2;

10.2.3.

10.2.4.

10:2.5:

10:2.6.

Reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokeéti uz netinkamai suteiktas
Paslaugas ir/ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija.

Savo nuozilira vykdyti kontrole ir prieziiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi
teise nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty
objekte esantias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas —
Siuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant
pagrjstoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau jrengti objekte esancias patalpas ir
jas pritaikyti viesyjy paslaugy teikimui).

Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

L1 L

i o

1 Lsdads

11.1.4.

1del.3.

11.1.6.

Pradeti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima bei
statybos darby ir projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybes privalomuosius
draudimus bei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilines
atsakomybés privalomajj draudima reglamentuojanciuose teises aktuose.

Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Technines specifikacijos ir parengto bei patvirtinto
techninio darbo projekto nurodyta tvarka ir bidais, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir galiojanéiais statybos techniniais reglamentais.

Nustatytuoju laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje
suteiktas Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj
laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing
paskirtj.

Uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity
kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi
teise Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderinta Sutarties 1
prieda ..Jkainoty veikly sgrasas“ taip, kad Paslaugy teikimas ir Darby vykdymas
netrukdyty Uzsakovo veiklai. ‘



L1 1.7

11.1.8.

11.1.9.

11.1.10.

1 Ikl 1;
L1:1al2s

11.1.13.

11.1.14:

11.1.15.

11.1.16.

11.1.17.

11.1.18.
11.1.18.

11.1.20.

Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant
prisijungimo  sglygas, specialivosius architekttrinius reikalavimus, darby
projektavimo sglygas ir t.t.).

Be papildomo atlyginimo i$taisyti parengto techninio darbo projekto trikumus pagal
pagrjstas UzZsakovo ir/ar ekspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos

Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teises
aktai.

Parengtg ir Rangovo pasirasyta techninj darbo projektg suderinti teisés akty nustatyta
tvarka su Uzsakovu ir su atitinkamomis valstybes ir/ar savivaldybes institucijomis.

Uztikrinti, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitikty jstatymuy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeisty valstybés, visuomenés bei tre¢iyjy asmeny interesy.

Teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leidzian¢ius dokumentus.

Rangovas, parenges techninj darbo projekta, Uzsakovui privalo pateikti 5 (penkis)
spausdintus techninio darbo projekto egzempliorius ir elektroning techninio darbo
projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal
techninio ir darbo projekto dalis) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir
perduodami Uzsakovui (1 egz.) bei Projekty valdytojui (2 egz.). Uzsakovui ir
Projekto valdytojui perduodamos parengtos darbines faily versijos turi biiti su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf
ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine
grafika (*.dwg, * xls, arba kt. analogiskais formatais), tekstin¢ dalis (*.pdf ir *.docx
arba kt. analogiskais formatais).

Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir
Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgrasas™ nustatytais terminais.

Uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas gales biiti naudojamas
pagal funkcing paskirt;.

Vykdyti Uzsakovo nurodymus dé¢l Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy/ Darby
defekty pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimag ir
statybg reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanéiy Paslaugy/ Darby istaisymo.

Savarankiskai apsirGpinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Medziagos turi atitikti Technineje specifikacijoje

nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi buti pateikti medziagy sertifikatai arba
atitikties deklaracijos.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteleje, jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esanio turto apsaugg nuo
meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg.

Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus
iforminti Rangovo, UzZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su UZzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima.
- 12
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11.1.21

11.1.22.

11.1.23.

11.1.24.

11,1.28.
11.1.26:

1127,

11.1.28.

11:1:29:

11.1.30.

11431

11132,

11.1:33;

. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos

atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus
perduoti Uzsakovui.

Vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka
Sios Sutarties, statyba reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto

)

statinio statybos techninio priZitirétojo reikalavimus.

Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo i¥vezimg |
tam specialiai skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

Savo lésomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos
su Uzsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos technine-iSpildomaja dokumentacijg ir, jeigu to
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teises aktus jstatymus, Kkitus statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad statybos objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-
240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy,
darbdaviy susitarimy pasiysty laikinam darbui j jmong i$ kitos monés, instruktavimo
tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo
darbuotojus, vykdanéius statybos techning priezitirg objekte, instruktavimus
iforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys
statybos technine priezilirg statybos objekte, suprato instruktavimg del visy darbo
aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai statybos
objekte.

[sakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat buti statybos
objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezasciy
statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi buti pasiekiamas mobiliuoju
telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieda ..Jkainoty veikly sgraSas®, juos derinti su
kitais objekte darbus vykdanéiais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir
paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas
biitinas ir protingas pastangas, kad buity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis
numatyta techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy Kkaltes
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

(‘ e



11.1.34.

1 1l:38;

11.1.386.

11.1.37.

11.1.38.

11.1.39.

11.1.40.

11.1.41

11.1.42.

11.1.43.

11.1.44.

11.1.45.

11.1.46.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty
iSvengta Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad bity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy
pasckmés. Visais auk$fiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas
isiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tac¢iau nepazeisdamas teisés
akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

UzZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybes ir
atitikties sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiSkinimais, kurie, be
iprastos popierinés israi$kos, gali biiti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma
ir/arba telekomunikacinémis priemonémis.

Esant butinumui, Uzsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk$mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos
lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti
visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis
pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyre ir
Uzsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo
terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidZianciy veiksmuy.

. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose

pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime /
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo
metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nu$alinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianc¢iy
medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Savo sgskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojai vykdyty
Sutartyje numatytus UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz
subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.



11.2.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

124,

12.5.

11.1.47. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subrangovais / subtiekéjais / subteikejais.

11.1.48. Esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby
uzbaigimo perduoti Uzsakovui objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas Darbus
yra uzbaiges, o Uzsakovas — §iuos Darbus priémes.

11.1.49. Vykdyti Darbus ir naudoti medziagas, kurios nurodytos jo pateiktame Pasitlyme ir
techniniame darbo projekte, tam, jog buity pasiekta priestato A energinio naudingumo
klasé. Jei Rangovas iki Sutarties 2.1.4 punkte nurodytos datos nepateiks Uzsakovui
priestato A energinio naudingumo sertifikato, bus laikoma, kad Rangovas pazeide
esming Sutarties salyga.

11.1.50. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su UzZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti, bet tik Sutarties 2.1.3
punkte nurodyta terming.

11.2.2. 13 anksto rastu suderines su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancig jj
ir subrangovus / subtiekéjus / subteikejus.

11.2.3. Patekti j statybos objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.2.4. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau
kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas
Paslaugas ar atliktus Darbus.

11.2.5. Jgyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus, Rangovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng
veélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teise i8skai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangova.

Rangovas, veluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais
terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng paveluota
dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UzZsakovo ar jo
paskirto Statinio statybos techninio prizitirétojo rastiSkus reikalavimus, Uzsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng paveluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.

Uzsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygu pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.6 papunkciuose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties

jvykdymo uztikinimu.
> P il Is
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13.
13.1;

13.2.

13.2:1.
132,

1323
13.2.4.
13.2.5.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

PAKEITIMAI

Paslaugy ir / ar Darby pakeitimai, butini Sutarciai jgyvendinti, gali bati atliekami tik deél iki
Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir gali
apimti: techninio ir darbo projekto tikslinimag po statyba leidZian¢iy dokumenty gavimo ir po
darbo projekto priémimo akto pasiraS§ymo dienos, dalies Sutartyje numatyty Darby
atsisakymag, bet kurio atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimus.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negalé¢jo jy protingai numatyti, bei
Sutarties pakeitimai, atlickami 8iy aplinkybiy pagrindu, nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly bei leidzia racionaliau naudoti skirtas
lesas:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pilnas finansavimas Paslaugoms ir / ar Darbams apmoketi;
kai dél paaiskejusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy Darbus vykdyti tampa neracionalu;

kai vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybeés deél objekto buklés ir pateikti sprendiniai
tampa sunkiai jgyvendinami.

Jei esant Siame skyriuje nurodytoms aplinkybéms biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo,
ar butina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes, del kuriy biitina
/ tikslinga atsisakyti Darby, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo
Uzsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius.

Sutarties Salys, esant $iame skyriuje numatytoms aplinkybéms, tarpusavio rastisku
susitarimu gali atsisakyti Darby, kai atsisakomy darby verté iki 30 (trisdeSimt) procenty
Sutarties kainos su PVM. Kitais atvejais Sutarties Darby atsisakymas vykdomas pagal
Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytas procediiras, taikomas sutarciy keitimui.

Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui butina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo
jsigyti §iuo pirkimu, papildomy darby pirkimas bus atliekamas Lietuvos Respublikos viesuyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nebuvo detalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apimciai, Techninei
uzduociai, bréziniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas
medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su Uzsakovu, raste nurodydamas
siilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Uzsakovas,
nesutikdamas su siilomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy
ar kokybiniy reikalavimy sitlomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atlieckami statybos proceso dalyviams (UzZsakovas,
statinio projektuotojas, Rangovas ir statinio statybos techninis priZilirétojas) pasiraSant
statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby,
jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.k1.

13.12.

13.13.

pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir
(ar) medZiagos negali buti pagaminti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg
patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba
techninj trikumg, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane§ima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy /
subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik
tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kurivos Rangovas pasiiilyme buvo numatgs
perduoti subrangovams / subtiekéjams / subteikéjams ir tik gavus Uzsakovo sutikima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovai / subtiekejai / subteikéjai gali buti pakeisti kitais:

13.9.1. dél subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy bankroto, restruktiirizavimo bylos iskelimo
ar likvidavimo procediiros pradéjimo;

13.9.2. kai subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai nebeatitinka subrangovams / subtiekéjams
/ subteikéjams keliamy kvalifikaciniy reikalavimuy;

13.9.3. kai su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais nutraukiama sutartis del negaléjimo
laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygy.

Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti pasitelkiami papildomi subrangovai/ subtiekéjai /
subteikéjai, kai:

13.10.1. paaidkéja, kad yra bitina pasitelkti naujg (papildoma) subrangovg/ subtiekéjg /
subteikéjg, atsiradus pirkimo dokumentuose ir Techninéje specifikacijoje
nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy nebiity galima
tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

13.10.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti Darby sparta del Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus subrangovus/ subtiekéjus/
subteikéjus, pastarieji turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Paslaugy ir
Darby pirkimo salygose.

Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus subrangovus / subtiekejus / subteikéjus,
Uzsakovui pateikia pagrista prasyma, kuriame nurodo aplinkybes, salygojancias subrangovo
/ subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo poreikj, jo kvalifikacijos atitikima Paslaugy ir Darby
pirkimo salygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZianc¢ius dokumentus.
Subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai gali pradeéti teikti Paslaugas ir/ar vykdyti Darbus, tik
Rangovui gavus Uzsakovo sutikimg.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali biiti keic¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti
pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas
rastu informuoja Rangovg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo
pakeisti tokj specialista i kitg specialista, kuris atitinka Paslaugy ir Darby pirkimo sglygose
tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise¢ praSyti
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13.14.

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1:

15.2.

16:3;

Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny
negali vykdyti savo pareigy. susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSymg
dél specialisto pakeitimo UzZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei
pridedamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg Paslaugy ir Darby pirkimo
sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,lkainoty veikly sgraSas® nustatyti tarpiniai
Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai gali buti kei¢iami priklausomai nuo Techninés
specifikacijos tikslinimo, Darby sustabdymo ir kity aplinkybiuy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasirasant Sutartj. Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai kei¢iami Sutarties
Salims pasirasant susitarima dél Sutarties 1 priedo ,.Jkainoty veikly saraSas“ pakeitimo,
tadiau negali buiti paZzeisti terminai, nustatyti 2.1.3 ir 2.1.4 punktuose, nes 2.1.3 ir 2.1.4

punktuose nustatyty terminy Rangovo pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties salygy
pazeidimu.

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su S§ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma radtu kitai
Saliai su sitilymu pradéti derybas.

Nepavykus gin¢o ispresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveines vieta.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija 87 000,00 Eur
sumai, arba uzstatg 87 000,00 Eur sumai. Sutarties jvykdymo uztikrinimo tvarka ir salygos
nustatytos Paslaugy ir Darby pirkimo salygy VI skyriuje.

Projektuotojo bei Rangovo civilinés atsakomybés draudimas turi buti pateikiamas
Uzsakovui ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos.
Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais, privalo savo léSomis
apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ar kultiros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir rangovo bei projektuotojo
civiling atsakomybg; draudimo suma darby draudimo daliai turi blti ne maZesné nei
numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo taisyklése, draudimo suma civilines atsakomybés draudimo daliai turi
biiti ne mazesné nei 43.400,00 EUR.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy. kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti
Rangovui priklausan¢ias moketi sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zzala, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.
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154.

16.
16,1,

16:2,

16.3.

16.4.

16.5.

17.
171

172

Uzbaigus statybos rangos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo Uzsakovui
aktu privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uzZtikrinimo
dokumentg pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (aktualios redakcijos) bei Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 STR
1.05.01:2017 reikalavimus.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Visos teisés aktuose numatytos i§imtinés projekto autoriy turtinés teisés j bet kuriuos
kuirinius ir / ar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, techninj ir darbo projekta ir atskiras jo
dalis, pastatus, bréZinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie
sukuriami, vykdant $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy
suklirimo momento.

Uzsakovas turi teise disponuoti kiiriniais jo nuozitra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
jgytas Sios Sutarties pagrindu. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo
sumokéti Rangovui (Projekto rengéjams) papildomai uz §iame punkte nurodytas perleistas
autoriy turtines teises j techninj darbo projekts (projekting dokumentacija ir pavienes jos
dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos
Respublikos teritorija.

Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir / ar autoriy sutikimo, savo nuozitra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokedamas jokio papildomo
atlyginimo nei Rangovui, nei autoriams naudotis visomis pagal §ig Sutart] jgytomis autoriy
turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, vykdyti kity statiniy projektavimg bei
statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas sutinka, kad Uzsakovas, kuriam po techninio ir darbo projekto parengimo bus
perleistos autoriaus turtinés teisés, savo iniciatyva gali keisti techninj ir darbo projekta ar
projektine dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo parengtus dokumentus
be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, taip pat kreiptis i kitus projektuotojus
dél projekto pakeitimy ir kity projektinés dokumentacijos korekeijy.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir / ar atskirai neturés ir
nereikd Uzsakovui ir / ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy del UZsakovo
naudojimosi pagal $ig Sutartj jgytomis autoriy teisemis ir / ar sukurtais kiiriniais bei jy
dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, juy bréZinius), taip
pat nereik§ jokiy pretenzijy dél projekto ar projektinés dokumentacijos pakeitimy ir
korekcijy, kuriuos atliks kiti projektuotojai.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima ir statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby bei projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo galiojancias
sutartis, pasiraSytg Sutarties 1 prieda ,lkainoty veikly sgrasas™, Pasiilymo sgmatinius
skai¢iavimus. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip



1.3,
17.4.

17.8-

17.6.

1T.3.

aiSkiai nurodyta, iliecka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad $i
Sutartis biity visiskai jvykdyta.

Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali biti nutraukta UZsakovo vienaSaliskai nesikreipiant j teismg ir jspeéjus Rangova
pries 20 (dvidesimt) darbo dieny esant esminiy Sutarties salyguy pazeidimui bei toliau
nurodomais atvejais, jeigu, Uzsakovui nustacius protingg terming, Rangovas per nustatyta
terming nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy del tinkamo Paslaugy ir/ar
Darby vykdymo:

17.4.1. Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy.
17.4.2. Rangovas pazeidzia Sutarties 2.1.3 ir 2.1.4 punktuose nustatytus terminus.

17.4.3. Rangovas iki Sutarties 2.1.4 punkte nurodytos datos nepateikia UZsakovui priestato
A energinio naudingumo sertifikato.

17.4.4. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny véluoja suteikti ir /ar atlikti Sutarties 1 priede ,Jlkainoty veikly sagraSas™
nustatytas Paslaugas ir / ar Darbus arba nepradeda laiku teikti Paslaugy ir / ar vykdyti
Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimag netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba
nevykdo Paslaugy ir / ar Darby pagal Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgraSas™
nustatytus terminus, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy deél Paslaugy
teikimo ir / ar Darby vykdymo termino.

17.4.5. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo nustatyto
protingo termino trilkumams pasalinti nepasalina Uzsakovo arba projekto ekspertize
atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto (techninio ir / ar darbo projekty)
trakumuy, atsiradusiy del Rangovo kaltés.

17.4.6. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas.

Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus UZsakova
prie$ 20 (dvidesimt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygu pazeidimui bei toliau
nurodomais atvejais:

17.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokejimo ilgiau
nei 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i$ eiles.

17.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.3. punkta trunka ilgiau nei 6 (SeSis)
menesius.

Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti suteikty Paslaugy ir atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas Paslaugas ir
atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie
aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir iy Paslaugy/
Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.
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17.8.

179

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

17.8.1. nutraukti visg tolesnj Paslaugy teikima / Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj bitina
atlikti dél gyvybes ar turto i$saugojimo arba del darby saugos reikalavimy;

17.8.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta jranga (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos
jau sumoketa;

17.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i$ statybos objekto ir pats
palikti statybos aikstele.

UzZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui mokétiny léSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu budu.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréziniai turi baiti patvirtinti statybos techninés priezitros vadovo
pries§ atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezitiros ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale.

Salis gali buti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant , bet ne
véliau kaip 3 (tris) darbo dienas praneseé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos ikyje
pasitaikancios aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie
buvo priskai¢iuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo
priskaic¢iuotos pagal Sutartj).

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir
Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties $alims yra zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i8skyrus joje esanéig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teises aktams.
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18.8. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas

pasiraytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teis¢.

18.9. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lictuviy kalba ir isiysta registruotu pastu per kurjer,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu

arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

18.10. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai praneti kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties

salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.11. UZsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose

nustatytais atvejais.

18.12. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
radytinio sutikimo. Be UZsakovo i$ankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy
ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento.

18.13.
18.13.1.

Sutarties priedas:

| priedas. [kainoty veikly saraSas.

19. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
jstaigos kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, Vilnius
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iedyjy pirkimy vadove
arasas

\1L~.1|1ﬂ9nﬁnn
Neringa Kardamovgtiﬁté Jirsl
?‘31'£M

Dalia G 1r~.kam
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Rangovas:

UAB ,IRDAIVA*

Imonés kodas 300122690

PVM mokétojo kodas LT100001763917
Adresas: Savanoriy pr. 176F, 03154 Vilnius
a.s. LT557044060004945429

bankas: AB SEB bankas

tel. (8 5) 238 8894

faks. (8 5) 238 8968

el. p.: info@irdaiva.lt

Geﬁeral'inis direktorius

%

Vltas Lopinys

Pavaduotoja
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Direktorius
Arunas Remigijus Zahulénas
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