

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

20 ____ - ____ - ____ Nr. S-_____
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 188710638 sk. vadėjo, papildomas ryšio. dn. pavad. f. pas E. Gerasimavichs, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Inžinerinis projektavimas“, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveinė yra Žemynos g. 43-42, 06128 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Jono Veignerio veikiančio pagal direktoriaus įsakymą, toliau vadinama Prižiūrėtoju,

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Prižiūrėtojas įsipareigoja suteikti šias Paslaugas: **III pirkimo dalis - Valstybinės reikšmės rajoninių kelio Nr. 2908 Pakruojis–Lygumai–Naisiai ruožo nuo 2,424 iki 12,151 km –projekto vykdymo priežiūra**, o Užsakovas įsipareigoja priimti Paslaugų rezultatą ir apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Iš viso, Sutarties kaina su PVM yra **2124,26** Eur (du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt keturi eurai, 26 ct). Sutarties kaina be PVM yra 1755,59 Eur (tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 59 ct); 21 proc. PVM yra 368,67 Eur (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 67 ct)

3. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

3.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

3.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

3.5. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4. Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu kiekvieno techninio projekto priežiūros paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą – įsigaliojus statinio rangos darbų sutarčiai (įskaitant ir sutarties įsigaliojimo mėnesį).

4.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

4.2.1. Viešojo pirkimo metu pateiktame pasiūlyme Prižiūrėtojo nurodyta techninio projekto parengimo kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

4.3. Pataisymo daugiklis (P):

4.3.1. $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$;

4.3.2. $SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki statinio rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos;

4.3.3. $SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai atidaromi CVP IS priemonėmis pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų elektroniniai pasiūlymai.

4.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

4.3.4.1. <http://www.osp.stat.gov.lt>;

4.3.4.2. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

4.3.4.3. Rodiklių duomenų bazė;

4.3.4.4. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

4.3.4.5. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;

4.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  ;

4.3.4.7. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);


4.3.4.8. Rodyti.

4.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Sutarties kainos) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos nuo statinio rangos darbų sutarties įsigaliojimo. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo ir taikoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms.

5. Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

6. Prižiūrėtojas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naują techninį ar techninį darbo projektą, t.y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

7. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 21 punkte nurodyto pranešimo Prižiūrėtojas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43.400,00 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudimui įvykiui visam statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Prižiūrėtojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutartyje numatytos paslaugos.

8. 8. Prižiūrėtojas įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje.

9. Už projekto vykdymo priežiūrą Užsakovas apmoka Prižiūrėtojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (PVM sąskaitos–faktūros arba lygiavėčio dokumento) gavimo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos. Prižiūrėtojui nepateikus tinkamos PVM sąskaitos–faktūros, apmokėjimo terminas nukeliamas vėlavimo laikotarpiui. Prižiūrėtojas atsiskaitymo dokumentus Užsakovui pateikia etapais (kartą į ketvirtį) skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Prižiūrėtojui mokėjimo pavedimu. Prižiūrėtojui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Prižiūrėtojas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

11. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, jeigu Prižiūrėtojas nesilaiko statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų arba nevykdo Sutarties 7 punkte prisiimtų įsipareigojimų, kol Prižiūrėtojas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo arba netinkamo vykdymo buvo sustabdytas šiame punkte numatytas mokėjimas.

12. Vėluojant finansavimui iš biudžeto mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas vėluojant finansavimui iš biudžeto palūkanų nemoka.

13. Prižiūrėtojas numatytą projekto vykdymo priežiūrą pradeda vykdyti įsigaliojus sutarčiai ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

14. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.

15. Projekto vykdymo priežiūra įforminama projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

16. Prižiūrėtojui, nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytas pareigas arba kitaip pažeidžiant sutarties nuostatas, už kiekvieną pažeidimo atvejį gali būti skirta iki 5 procentų nuo sutarties vertės dydžio bauda.

17. Ši Sutartis yra neatskirijama 20¹⁸ m. ¹⁰⁻⁰⁵ d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-761 dalis ir jai tiesiogiai galioja 20¹⁸ m. ¹⁰⁻⁰⁵ d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-761 sąlygos.

18. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

19. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

20. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

21. Ši Sutartis įsigalioja nuo rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymo ir Sutarties 7 punkte numatyto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) pateikimo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. Apie darbų rangos sutarties pasirašymą Užsakovas informuoja Prižiūrėtoją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos pasirašymo.

22. Sutartis gali būti nutraukta Šalių tarpusavio sutarimu.

23. Prižiūrėtojas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Prižiūrėtojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

24. Užsakovas, raštu įspėjęs Prižiūrėtoją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

25. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas atvejas.

26. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Prižiūrėtojui.

27. Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami.

28. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

28.1 statinio projektuotojo įsakymas dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai);

28.2 kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas;

28.3 Prižiūrėtojo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

J.Basanavičiaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Eduardas Grinaveckas

Projektų įgyvendinimo ir techninės

priežiūros skyriaus vedėjas, papildomai

vykdančias direktoriaus pavaduotojų funkcijas

A.V.

20

[pasirašymo data]

Prižiūrėtojas:

UAB „Inžinerinis projektavimas“

Žemynos g. 43-42, 06128 Vilnius

Įmonės kodas: 223973140

PVM mokėtojo kodas: LT100005049114

Telefonas +370-616-58212

El. paštas info@projektavimas.net

A/s LT964010042400052000

Bankas Luminor Bank AB

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

Jonas Veigneris

A.V.

20

[pasirašymo data]