RANGOS SUTARTIS

2019 m . ru,o.g..g'/"p 2 & N ‘7‘9-4#01
J Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybes administracijos direktoriaus Gintaro Neniskio. veikianc¢io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB »Ekspomeda* (toliau — Rangovas), atstovaujamas direktoriaus
Aivaro Maziliausko. toliau kartu vadinamos Salimis. o kiekviena atskirai — Salimi, sudare 3ig Rangos
sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipedos sutrikusio vystymosi kadikiy namy katilines
stogo, patalpy ir jrangos atnaujinimo darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso bidu procediras
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teises akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — VieSyjy pirkimy komisijos protokolas 2019 n. rugpjiicio 29 Nr. ADM-403.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos sutrikusio vystymosi kudikiy namy katilinés stogo,
patalpy ir jrangos atnaujinimo darbai (toliau — darbai): katilines stogo ir patalpy remonto darbai.
dujiniai katilai, jy pastatymas ir prijungimas prie sistemos, derinimo ir paleidimo darbaj.
ISsamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
(Sutarties priedas).
2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verte) — 18 404,10 Eur (aStuoniolika
tukstantiy keturi Simtai keturi eurai 10 ct), iskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokest]
(toliau — PVM):
Eil. Kaina, Eur PVM (21 Kaina, Eur |
Nr. be PVM proc.), Eur su PVM |

.| Klaipédos sutrikusio vystymosi kadikiy |
naml;“kf:nilinés stogo, patalpy ir irapg_c.ms 15210,00 |  3194.10 18404.10
atnaujinimo  darbai, pagal techningje
specifikacijoje nurodytus reikalavimus
Sutarties kaina, Eur su PVM (suma Zodziais): a$tuoniolika taukstanéiy keturi §imtai keturi
curai 10 ct

Darby pavadinimas

3. Kainodaros taisykleés:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaiciavimo biidas — fiksuota kaina su perziara. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasiraSymo metu darbams taikomas PVM tarifas. fiksuota kaina biity perskaitiuojama tokiu pat
santyKiu, Kkokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaitiavimas iforminamas Sutarties Saliy atstovy)
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama  Sutarties  dalimi.
Perskaitiuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg saskaita faktdira idrasoma po papildomo
susitarimo  jsigaliojimo. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo. rinkos kainy pasikeitimo  kaina
neperskaicinojama.

3.2. Techningje specifikacijoje nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis. jrenginiy.
mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio. Jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy
resursy) apimtis (idreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir
tiksliu darby. kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kickiu. Jej Rangovo jvykdyty darby faktinis
kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kickio (nurodyto Sutartyje ir jos prieduose), laikoma. kad Sie
didesni ar mazesni darby kiekiai buvo iskai¢iuoti j moketing pagal Sutartj kaina. t. y. nepriklausomai
nuo faktinio atlikty darby kickio Sutarties kaina negali biti keitiama. Jei nesikeicia darby apimtys,
didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais.
Uzsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objektg sumoka Rangovo
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pasilyme nurodyta kaina. jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis ir darby
apimtis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 proc., skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. Taikomos sgvokos nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (Viedyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 201 7 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 15-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu).

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal technine specifikacija. Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie
Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai. nurodymai, jrasai pasitarimy protokoluose
nera laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas Uzsakovo pritarimas
papildomy darby jsigijimui yra tik papildomas susitarimas d¢l Sutarties pakeitimo.

3.4. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) biitina keisti Kitu darbu. rastu
pagrindziamos aplinkybes. salygojantios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
1. y. vietoje nevykdomy darby sialomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.5. Apskaitiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus. jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, jvertinamos pagrjstos tiesioginés (darbo uzmokes&io ir su juo susij¢
mokestiai, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesioginés (pridetines,
statybvietés ir pelno) islaidos pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 18-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkima paskelbimo metu) priedo _Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo
taisyklés™ nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos. . y. nesuderinus su Uzsakovu, nepasiragius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo. Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

11. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: visi darbai turi buti atlikti ne veliau kaip per 2 ménesius
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami Salims pasirasius darby pri¢emimo-perdavimo
akta ir pateikus PVM saskaita faktlirg per 30 kalendoriniy dieny. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti
mokéjimg uz atliktus darbus, jeigu nepasalinti atlikty darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacines sistemos ..E. saskaita™ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3, Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreikia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma tridalé sutartis tarp
Uzsakovo. Rangovo ir subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
palimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudZzeto léSos. Ugdymo proceso uztikrinimo
programa Nr. 13, priemoné 13. 01 01 03 05 ..Klaipédos sutrikusio vystymosi kidikiy namy katilineés
patalpy ir jrangos bei priesgaisriniy kopédiy atnaujinimas™.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMALI



7. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas. suteikti informacija ar dokumentus. reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.2, Priimti ir sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

8. Uzsakovas turi teise:

8.1. Tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe.

8.2, Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikvdamasis normatyviniy  statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teisg rastu
reikalauti 3alinti defektus. nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus
darbus iki nustatyty darby defekty palalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

8.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje ir normatyviniuose dokumentuose nurodyti reikalavimai.

8.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus. atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

8.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti termina
trikumams pasalinti arba atskaityti i Rangovui moketing sumy, suma. reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

8.6. Reikalauti istaisyti paaiskejusj defekta tiek i3 Rangovo, tiek i3 subrangovo. atlikusio
konkrety darba.

8.7. Stabdyti darbus. jei to reikia trakumy pasalinimui arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy,

9. Rangovas jsipareigoja:

9.1. Pasiradius Sutartj. ne véliau kaip per 2 darbo dienas pateikti su Uzsakovu suderintg
kalendorinj darby vykdymo grafika.

9.2. Pasirasius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsi pareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitima visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subrangovus.

9.3. Alikti darbus pagal Sutarties reikalavimus. kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

9.4. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo
metu darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy. kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg numatytam panaudojimui.

9.5. Savarankidkai apsiriipinti materialiniais istekliais. reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti. naudoti sertifikuotas medziagas, jranga. prietaisus. sistemas. turindias atitikties
sertifikatus ar kokybés paZzyméjimus ir atitinkangias Sutarties reikalavimus.

9.6. Savo sgskaita itaisyti darbus, kurie deél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant garantiniam
laikotarpiui, UZsakovui pateikus rasti¥ka pretenzija, ne veliau kaip per 14 darbo dieny. jeigu del
defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi biiti
nurodyta, kad subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminaj
ir Uzsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekty tiek is Rangovo, tiek is subrangovo,
atlikusio konkrety darbg.

9.7. Garantuoti saugy darba. prieSgaisring apsauga bei darbo higieng savo darbo zonoje, taip
pat greta atliekamy darby judangiy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.

9.8. Uztikrinti. kad Rangovas ir bet kurie asmenys. veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus. leidzianGius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis,

9.9. Nedelsiant radtu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes. trukdancias ar
galintias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.



4

9.10. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus -
atkurti savo léSomis ir jegomis.

0.11. Atlikti darbus tvarkingai. netersiant teritorijos. kompaktiskai laikyti darby vykdymo
metu susidariusias atlickas, baigus darbus jas iZvezti savo leSomis.

9.12. Atlyginti Uzsakovui nuostolius. atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

9.13. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala.

9.14. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

0 15. Suteikti darbams ir sumontuotai jrangai Sutartyje nurodytas garantijas.

9.16. Tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus. numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teiseés
aktuose.

9.17. Jei Rangovas yra tiekejy grupe. veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj. tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

9.18. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

10. Rangovas turi teis¢:

10.1. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

10.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka.

V. SALIY ATSAKOMYBE

11. Rangovui nustatoma 300 Eur verles bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir Kitus
Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu. suradant pazeidimo/defektin akty uz kiekvieng
nustatytg atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas surajomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i3skai¢iuojama i3 Rangovui moketinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai.
Uzsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti pasalinti. per § terming nepasalinus tritkumy.
numatyta bauda taikoma pakartotinal.

12. Rangovui pazeidus darby atlikimo terminus (larpinius ar galutinius). Rangovas moka
Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutartics vertes su PVM uz kiekvieng paveluoty diena.
Delspinigiai i3skai¢iuojami is Rangovui mokétiny sumy.

13. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtiskai pareikalavus. moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo laiku nesumoketos
sumos uz kiekviena pavéluota sumoketi dieng.

14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais. taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas. sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

15. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

15.1. Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to. kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje.

15.2. Pazeidimas. kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima. rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybes.

16. Garantijos:

16.1. Darby garantinis terminas. skai¢iuojant nuo abiejy Saliy darby priemimo-perdavimo
akto pasiraSymo dienos yra:

16.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams:

16.1.2. 10 mety - pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams. laidams ir Kt.):

16.1.3. 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty.

16.2. Naujai sumontuotai jrangai. jrenginiams ir mechanizmams turi buti suteikiama ne
mazesné nei 2 mety garantija nuo Saliy priemimo-perdavimo akto pasiradymo dienos.
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16.3. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes. normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus. jie
bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

16.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas. per kurj Rangovas pats arba
treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta,
Jo istaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako. Jei defektai atsirado dél neteisi ngos eksploatacijos.
sugadinimo. neteisingy sprendimy. stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

16.5. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise
pats pa3alinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zala, jskaitant UZsakovo kastus jeskant Kito .
Rangovo ir pan..

17. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartj. nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

17.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima:

17.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga:

17.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe:

17.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus:

17.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy Zalinimo i$laidas.

V1. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

I8.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty reikalavimus.

18.2. Darby perdavimas ir priemimas atlickamas Rangovui atlikus darbus ir pranesus
Uzsakovui rastu apie pasirengima perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby priémima ir pasirago
darby perdavimo-priemimo aktg arba pareiSkia ratu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei
yra). I5taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

18.3. Jeigu bet kurivo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje nustatyty kokybes reikalavimy, nukrypta nuo Sutarties reikalavimy - sudaromas abiejy
Saliy pasirasomas defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiradyti defektinj akta. jis
pasiraSomas Uzsakovo vienasaliskai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i$siunciamas registruotu pastu.

18.4. Uzsakovas turi teisg nepasirayti atlikty darby akty, PVM saskaity faktiiry ir neatlikti
mokejimy. kol Rangovas savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy. jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél iaiskejusiy atlikty darby trikumy.
Jei bty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytam atlikty darby garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti. kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

19. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

19.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. kai sustabdo Oking veikla. arba kai
Istatymuose ir kituose teises aktuose numatyla tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3. Po rastisko UZzsakovo jspejimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo Kity
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Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidZzia:

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo:

19.1.5. Lictuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais
atvejais.

19.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima. Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui i&siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

19.3. Rangovas luri teis¢ vienagaliskai nutraukti Sutartj pried terming. kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — del atitinkamos Sutarties dalies. kuria pazeidzia
Uzsakovas.

19.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus. Salims pasiraant priemimo-perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmoketi uz jau atliktus darbus, is moketiny sumy idskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teises vienagalizkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 10 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jégos aplinkybes:

20.1. Salis gali boti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés. pareigos ir
atsakomybe esant §ioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei .Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeurc)
aplinkybéms taisyklese™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr.
840 ..Deél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo™).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, &alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybg Salys. sudarydamos Sutartj. atsizvelge. t. y. Lictuvoje pasitaikancios
aplinkybés. valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai. sukélg bet kurios i$ Saliy reorganizavima.
privatizavima, likvidavima. veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybes.
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeurc)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj.
praneidama apie aplinkybiy pobidj. galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip. Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tick. kiek jmanoma. ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo. vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina. kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure). Kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i&vengti. nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiskai
ar i% dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jegos aplinkybes (force majenre).
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susijusias
iglaidas. panaudojo visas reikiamas priemones. kad §i Sutartis bty tinkamai jvykdyta. Sutarties Salies
nesugebgjimas jvykdyti sioje Sutartyje numatyty jsipareigajimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranedta. nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jegos aplinkybes
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(force majenre). jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy. kuriy
priesingu atveju biity buve isvengta. atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos jégos (force majenre) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy
dieny. tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukii Sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 15
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 15 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
mageure) aplinkybes vis dar yra. Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybéms. kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumenty derinimo procesas uztruko ne deél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy. paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai. be kuriy
tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus Sioms aplinkybéms, Sutartis gali bt
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo:

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali bati stabdomas, kad buty galima patikrinti. ar i§
tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techningje dokumentacijoje. Esmineé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties. galiojancio teises
akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas. atsirades dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1-21.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos. pelnas, pravaikitos ir kt.), numatytus Sularties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo. o
Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma. jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
21.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esmin¢ klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

21.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 30 kalendoriniy dieny ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés. Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

22. Gindy sprendimo tvarka: kickvienas gin¢as. nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, pirkimo
dokumentais su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais, Jeigu ankstiau
nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy
dieny. tai Salys susitaria spresti juos Lictuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,
paduodant ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

23. Subrangovy, kity akio subjekty ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

23.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovg UAB .Jomaida“. kuriam
perduoda 75,61 procenty Isipareigojimy (gamtiniy dujy jrenginiy montavimas-eksploatavimas).

23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UZsakova ir gaves radtiska jo
sutikima. gali keisti subrangova (-us) ar kitg tkio subjektg ir/ar jtraukti naujg subrangova ar ikio
subjekta.

23.3. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir/ar kito fikio subjekto pajegumais (kvalifikac ija),
turi biti pateikti subrangovo ar kito iikio subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys
dokumentai ir naujo subrangovo ar kito iikio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ar kito tkio
subjekto pajégumais. tadiau subrangovas ar kitas tikio subjekitas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar
neatitinka keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo
nustatyta terming pakeisty minétg subrangovg ar kitg akio subjekta reikalavimus atitinkanciu
subrangovu ar @ikio subjekiu, o Rangovui to nepadarius Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti
Sutartj.

23.4. Subrangovo ir/ar Kito tikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas iforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo rastizko sutikimo issiuntimo
Rangovui datos.

23.5. Rangovas  Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti  atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subrangova ir/ar kitg tikio subjekta. jei Uzsakovo netenkins subrangovo ir/ar
kito tikio subjekto vykdomy jsipareigojimy kokybeé ar Uzsakovas tures pagrista pagrinda manyti, kad
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dél pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus vyvkdangio subrangovo ir/ar kito Gikio subjekto veiksmuy
Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu,

24. Kitos sutarties salygos:

24.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso.

24.2. Sutartis galioja iki visisko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3
menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

24.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos. isskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus. kurie atitinka Lietuvos
Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

24.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj. isskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba 5i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie Kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje. isskyrus tuos atvejus. kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai zinoma.

24.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo itlaidas, susijusias su Sutarties pasirasymu ir
vykdymu, i¥skyrus atvejus, aitkiai nurodytus Sutartyje.

24.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, Kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

24.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasialyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, isskyrus informacija. kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
regulinojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau Kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal
ji pradzios paskelbia Centringje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS).

149 Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP 1S skelbia informacijg apie pirkimo
sutarties nejvykdziusius ar netinkamai ja jvykdZziusius Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus
grupés narius). taip pat apie tkio subjektus, kuriy pajégumais remesi Rangovas ir kurie su Rangovu
prisieme solidaria atsakomybe uZ pirkimo Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas del tos
pirkimo sutarties dalies. kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokia informacija, UZzsakovas
nedelsdamas. taciau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

24.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Rangova.
kuris pirkimo procedury metu nuslépé informacija ar pateike melaginga informacija pagal Viesujy
pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai. kiti dokumentai ar susiradingjimas yra
siunciami el. pastu ar faksu. jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu. kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa. kai praneimas yra siun¢iamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitimg Kiekviena Qalis nedelsdama. taciau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta. ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

25.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

26. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutarlj
sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanCiais. neaiSkumo ar priestaravimo atveju.
vadovaujamasi nurodyta eiles tvarka (dokumentai saugomi pas Uzsakova):

26.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2019-06-28 jsakymu Nr. AD2-979) su priedais ir paaidkinimais:

26.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo praymai paaiskinti pasialyma bei
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Rangove pasialymo paaidkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

27. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg ir kontrolg — Klaipédos miesto
savivaldybes administracijos Miesto @ikio departamento Socialinés infrastruktiiros priezitros skyriaus
Socialines infrastruktiiros poskyrio vyr. specialisté Violeta Steponavitiené, tel. (8 46) 39 60 88, el.
p. violeta.steponaviciene(@klaipeda.lt, kuri koordinuoja 3ios Sutarties vykdymg (organizuoja
Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma. kontroliuoja prievoliy vykdyma. jy kokybe ir atitiktj Sutarties
reikalavimams, organizuoja visa susirasinéjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties
pakeitimus, pratgsimg (jei reikia) kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius
isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg. Uzsakovas apie
tai informuos atskiru rasytiniu pranesimu. Pakeitus Sutartj (jei ji biity kei¢iama), Sutarties
koordinatorius ne veliau kaip per 5 dienas pateikia VieSujy pirkimy skyriui informacijg apie
pasiraSyta Sutartj ar susitarima dél Sutarties pakeitimo.

28. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialiste Gitana Mar¢iené. tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene(@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
29. Techniné specifikacija, 1 lapas.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Ekspomeda*
administracija Silutes pl. 9-205, Klaipeda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

Bankas ..Swedbank*, AB

Banko kodas 73000

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088
ﬁ;’-’ﬁ‘i‘:’_—{”f?}

a;/b&s‘h ] ir@p{racijos

Klaipédos miesto

direktoril;/

(parasas)
Gintaras Neniskis

Parenge
Viesujy pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste

Vilma Kasmaciauske, lel./j@\pl 04
2019-08-29 |

—

Tel. (8 670) 33544

Kodas 304177200

PVM mok. kodas LT100009997315
AB SEB Bankas, b.k.70440

A.s. Nr. LT60 7044 0600 0807 5335

Direktorius

(parasas)
Aivaras Maziliauska






2019 - 0%- 035 sutarties Nr. . 7 G -2 7

priedas
TECHNINE SPECFIKACIJA
Reikalavimai darby atlikimui:

1. Darbai atlickami adresu Turisty g. 28. Giruliai, Klaipéda.

2. Turi bati iSmontuotas ir utilizuotas atmosferinis katilas .VIADRUS"1 10 kW.

3. Pagal katilines infrastruktiirg, esamus inzinerinius tink us. sudaryti jrangos iddeéstymo
plang, jj suderinti su Uzsakovu bei optimaliai idéstyti katilingje naujai montuojama jranga. pagal
Lietuvos Respublikoje galiojancius Katiliniy montavimo ir eksploatavimo reikalavimus.

4. Medziagos, jranga ir irenginiai turi biiti nauji, pristatant j vieta turi boiti tinkamai
supakuoti. kad biity tinkamos prekineés ir naujo gaminio kokybeés.

5. Uz darby vykdymo metu susidariusias komunalines islaidas (elektra. vanduo ir L)
atsakingas pastato naudotojas.

6. Katily ir visos jy komplektacijos jranga turi bati nauja ir nenaudota. Jrangos pagaminimo
data turi biiti ne ankstesne kaip 2018 m.

7. Irangos gamintojo jgaliotas atstovas turi dalyvauti atlickant katilines jrangos montavimo
darbus, jei darbus vykdantis Rangovas pats néra jrangos gamintojas. Sis atstovas turi pasirasyti ant
derinimo-montavimo akto.

8. Rangovas, dalyvaujant jrangos gamintojui (jei tiekéjas nera jrangos gamintojas), turi
atlikti naujai sumontuotos jrangos paleidimo ir derinimo darbus bei pasiekiant katilo deklaruotus
parametrus. Sis atstovas turi pasiraSyti ant derinimo-montavimo akto. Taip pat naujai sumontuotos
katilinés jrangos gamintojas (jo jgaliotas atstovas) privalo apmokyti katilines aptarnaujantj ir techninj
personaly. Kaip tinkamai eksploatuoti sumontuotus Irengimus, bei pateikti tikslias instrukcijas
susijusias su naujos jrangos aptarnavimu,

9. Reikalavimai naujai kondensaciniy Katily sistemai:

9.1. Nauji dujiniai kondensaciniai katilai 100kW SU montavimu, prijungimu prie sistemos,
derinimu ir paleidimu - 2 vnt.;

9.2. 80/60 °C &j Idymo kreives vardiné gilumos apkrova — 19,0-94,5 kW:

9.3. 50/30 °C 3ildymo kreivés vardine Silumos apkrova — 20,5-99,5 kW;

9.4. Katilo veikimo koeficientas, 80/ 60 °C Sildymo kreives maksimali galia — 98.0 %:

9.5. Katilo veikimo koeficientas, 50/ 30 °C Sildymo kreives maksimali galia — 107 %:

9.6. 75/60 C sildymo kreivés norminis naudingumo koeficientas — 106 %:

9.7. 50/30 C Sildymo kreives norminis naudingumo koeficientas — 110 %;

9.8. Dujinio kondensacinio katilo ismetamyjy dujy temperatiira esant 80/60 C maksimali
apkrova — 76 °C;

9.9. Maksimalus leidziamasis sistemos slegis — 6 bar;

9.10. Maitinimo jtampa/daznis — 230/50 V/Hz.

10. Kity darby kiekiai:

Eil. Mato '

Darby ir i$laidy apraSymai

L. | Stogoremontas S
Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo ritininés (rulonines)

_! dangos. nukeliant Siuksles zemyn S
12 | 0:25-0.4m plotio sandriky. palangiy nuolajy ir atskiry karnizy
| dangos nuardymas
13 Ploks¢iy stogy lietaus rinktuvy (jlajy) sandarinimas . aptaisant

poliesteriniu audiniu / kamino anga

1 4. | Ploksciy stogy ritininiy dangy atskiry viety remontas. ispjaunant
| .pusles™, prilydant lopus

_—




)
L

Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés ritinines stogo

dangos MIDA jrengimas (100 m® padengto pavirSiaus)

100 m° \ 0.1

Parapety (38 cm plotio) dengimas cinkuota skarda. pntvminamu 100 m ‘ 006

3.1, | Kopetiy konstrukeijy montavimas

I

16 | medines r lienines detales 4]
2. Patalpy remontas %
21 Pakabinamy luby i3 plok3¢iy .Akmigran” isardymas 100 m’ 0,264

5 7 l.uby aptaisymas gipso kartono plok§temis, jrengiant metalinj 100 m? 0,264 |

== | karkasg ir uztaisant ir glaistant sitles o [

23, Luby paviréiu‘pagrindo gruntavimas sukibima gerinanciais ﬂ* 100 m* 0,264 }

sruntais voleliu l

2.4. | Luby pavir3iy tarpinis gruntavimas voleliu 100m> | 0,264

25 Tinkuoty arba betono luby labai geras glaistymas ir Slifavimas 2 | 100 m? ) 0,264
| kartus

16 Paruodty dazymui luby ir surenkamy konstrukcijy gerasis r 100 m* . 0,264 11
Y| dazymas vandens emulsiniais dazais > |
3. | Prie§gaisriniy kopédiy jrengimas pagrindiniam pastatui 4\

o IT

0.4



