
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

1.2. Sistema (arba – TVS, Programinė įranga) – Turto valdymo informacinė sistema. 

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

1.5. Prekės – Sistemos programinė įranga su visomis jai funkcionuoti reikalingomis licencijomis. 

1.6. Paslaugos – gamintojo techninio palaikymo ir garantijos, diegimo ir duomenų migravimo iš esamų sistemų į 
naują Sistemą, Sistemos papildomo vystymo, mokymų paslaugos. 

1.7. Užsakymas – Pirkėjo užsakymas tam tikroms Sutartyje numatytoms Prekėms ir/arba Paslaugoms.  

1.8. LE grupė – "Lietuvos energija", UAB įmonių grupė. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Turto valdymo informacinė sistema ir jos diegimas. 

 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Pirkimas apima: 

3.1.1. Sistemos Programinę įrangą su visomis Sistemai funkcionuoti reikalingomis licencijomis; 
3.1.2. Licencijų palaikymo paslaugas (palaikymo paslaugų pradžia nuo bandomosios eksploatacijos pradžios) 
3.1.3. Sistemos diegimo darbus ir susijusias paslaugas; 
3.1.4. Techninio aptarnavimo paslaugas;  
3.1.5. Sistemos integracijas su kitomis sistemomis; 
3.1.6. Sistemos naudotojų mokymus;  
3.1.7. Papildomus Sistemos vystymo darbus (iki 3 000 val.). 

 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Teikėjo ir Užsakovo patalpose. 

 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgianė vysto naujos kogeneracinės jėgainės projektą Vilniuje. Siekdamas pasiruošti 
jėgainės veiklai, Pirkėjas siekia įsigyti turto valdymo sistemą. 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. Terminai ir rezultatai 

5.2.1.1. TVS įdiegimo paslaugų suteikimo terminas (bandomosios eksploatacijos pradžia) – 15 mėnesių nuo 

Sutarties pasirašymo datos. 

5.2.1.2. Per vieną mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju Projekto reglamentą 

(REZ-1), pateikti detalią TVS architektūros specifikaciją (REZ-3). 

5.2.1.3. Bandomosios eksploatacijos trukmė 3 mėn. 

5.2.1.4. Į Projekto metu kuriamų rezultatų derinimą (analizę, projektavimą, konfigūravimą, testavimą, bandomąją 

eksploataciją) Tiekėjas turi įtraukti Pirkėjo atstovus. 

5.2.1.5. Lentelėje Nr. 1 pateikiamas Projekto rezultatų detalizavimas.  

 
 
 
 
 



Lentelė Nr. 1 Projekto rezultatai 

Rezultatas Rezultato aprašymas 

REZ-1. Projekto 

reglamentas 

Projekto reglamentas turi apimti, bet neapsiriboti: 

 Tiekėjo (įskaitant partnerius, jei yra) ir kitų susijusių šalių funkcijas ir 

atsakomybes; 

 Tiekėjo ekspertų atsakomybes; 

 Projekto valdymo struktūrą; 

 Projekto valdymo organizavimo procedūrą; 

 Projekto valdymo ir vykdymo principus: 

o darbų vykdymo; 

o rezultatų kokybės užtikrinimo (kokybės valdymo procesą, kokybės 

patikrinimo procedūras ir auditus, testavimo metodiką, kokybės 

užtikrinimo priemones ir kt.); 

o dokumentų derinimo ir tvirtinimo; 

o Projekto etapų ir rezultatų priėmimo; 

o komunikacijos valdymo; 

o Projekto apimties pokyčių, problemų ir rizikų valdymo (rizikų valdymo 

metodika, rizikų identifikavimo procedūra, Projekto rizikų veiksnių analizę 

ir kt.); 

o Projekto pažangos stebėsenos. 

REZ-2. Projekto 

planas 

 Rengdamas projekto planą Tiekėjas turi vadovautis gerosiomis projekto plano 

rengimo praktikomis; 

 Rengdamas Projekto planą Tiekėjas turi vadovautis Techninės specifikacijos 

5.2.1.1. punkte nurodytu Projekto įgyvendinimo terminu; 

 Projekto plane turi būti nurodyta etapų ir darbų vykdymo trukmė, atsakomybės, 

etapų ir darbų tarpusavio priklausomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo 

terminai. Tiekėjas, rengdamas planą, turi įvertinti rezultatų derinimo su Pirkėju 

laiką; 

 Projekto plane turi būti nurodytas reikalingas Pirkėjo darbuotojų įsitraukimas 

(atsakomybės, terminai, apimtys); 

 Parengtas Projekto planas turi būti suderintas su Pirkėju. 

 Esant poreikiui Projekto metu, planas turi būti atnaujinamas ir suderinamas su 

Pirkėju. 

 Teikėjas turi pateikti mėnesines projekto vykdymo ataskaitas. 

REZ-3. Detali TVS 

architektūros 

specifikacija 

Detalioje TVS architektūros specifikacijoje mažiausiai turi būti pateikiama: 

 TVS principinė realizacijos schema (posistemės ir jų sąryšiai); 

 TVS loginė architektūra; 

 TVS fizinė architektūra. 

REZ-4. Analizės ir 

projektavimo 

dokumentas 

Analizės ir projektavimo dokumente mažiausiai turi būti pateikiama: 

 panaudos atvejų išskyrimas ir aprašymas; 



 detali techninė specifikacija: 

o TVS duomenų modelis; 

o TVS duomenų struktūros ir esybės; 

o TVS taikomi standartai ir technologijos;  

o Duomenų apsikeitimo sąsajų ir (ar) integracijų su kitomis informacinėmis 

sistemomis / registrais specifikavimas, apimantis duomenų apsikeitimo 

proceso aprašymą, duomenų struktūrų ir reikalavimų joms aprašymą,  

naudojamos technologijos aprašymą; 

o Duomenų srautų aprašymas: struktūra, turinys, techniniai požymiai, 

mainų procedūros ir kt.; 

 detalių funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų, būtinų funkcijų realizavimui, 

specifikacija: 

o TVS reikalingų duomenų aprašymas, pildymo / gavimo ir tikrinimo 

taisyklės, laukų ilgiai, įvairios skaičiavimo taisyklės ir pan.; 

o taisyklės, taikomos konkrečiuose procesų žingsniuose, pvz., duomenų 

parengimo ir apdorojimo taisyklės, įvedimo laukų simbolių skaičiaus 

nustatymai, klaidų valdymas ir kt.; 

o įvedamų duomenų aprašymas: struktūra (dinaminiai ir statiniai laukai), 

formatas, pildymo taisyklės ir kt. 

REZ-5. Reikalavimų 

rinkinys TVS 

infrastruktūrai, 

įskaitant 

reikalavimus 

duomenų bazių 

valdymo sistemai ir 

kitiems elementams, 

kuri yra reikalinga 

TVS veikimui 

Reikalavimų rinkinyje TVS infrastruktūrai, įskaitant ir reikalavimus duomenų bazių 

valdymo sistemai bei kitiems elementams, mažiausiai turi būti pateikiama: 

 virtualių serverių tarpusavio sąveikos schema; 

 virtualių serverių konfigūracijos parametrai; 

 reikalingas išteklių kiekis (pvz., skaičiavimo pajėgumai, duomenų saugojimo 

kiekis, darbinės atminties kiekis ir kt.); 

 reikalavimai virtualius serverius aptarnaujančiai infrastruktūrai (duomenų 

archyvavimas, atstatymas, virtualizavimo infrastruktūra ir kt.). 

REZ-6. 

Sukonfigūruota ir 

įdiegta TVS 

 Vadovaudamasis suderinta analizės ir projektavimo dokumentacija, Tiekėjas turi 

atlikti TVS konfigūravimo ir diegimo darbus. Turi būti: 

o sukonfigūruoti ir įdiegti funkciniai moduliai; 

o sukurtos automatinio duomenų apsikeitimo sąsajos ir integracijos su 

kitomis informacinėmis sistemomis; 

o sukonfigūruoti ir įdiegti kiti Techninės specifikacijos sprendimams 

įgyvendinti reikalingi funkcionalumai. 

REZ-7. Pradinių 

duomenų 

importavimo planas 

Duomenų importavimo plane mažiausiai turi būti pateikiama: 

 TVS paruošimo importavimo eiga bei principai; 

 duomenų importavimui vykdyti būtina informacija ir ištekliai; 

 duomenų paruošimo ir duomenų struktūrų aprašai; 

 duomenų konvertavimo priemonių aprašymas; 

 duomenų perkėlimo formatai; 

 duomenų importavimo pradžios ir pabaigos fiksavimo sąlygos;  



 duomenų importavimo darbų eigos planas; 

 Projekto dalyvių atsakomybės. 

REZ-8. TVS vidinio 

testavimo ataskaita 

TVS vidinio testavimo ataskaitoje mažiausiai turi būti pateikiama: 

 testavimo planas; 

 testuotos sritys; 

 atlikto TVS vidinio testavimo rezultatų aprašymas (pateikiant informaciją apie 

TVS sritis, į kurias būtina atkreipti papildomą dėmesį TVS priėmimo testavimo 

metu). 

REZ-9. TVS 
priėmimo testavimo 
aplinka 

Parengtoje TVS testavimo aplinkoje mažiausiai turi būti: 

 įdiegta ir sukonfigūruota TVS sisteminė programinė įranga; 

 įdiegta ir sukonfigūruota TVS taikomoji programinė įranga; 

 parengti priėmimo testavimui reikalingi duomenys. 

REZ-10. TVS klaidų 
šalinimo planas 

 TVS klaidų šalinimo plane mažiausiai turi būti pateikiama: 

o klaidos šalinimo terminai; 

o už klaidos šalinimą atsakingi asmenys. 

 Pašalintos visos kritinės (pagal suderintą klaidų šalinimo planą) priėmimo 

testavimo metu nustatytos ir užregistruotos klaidos bei sutarti neatitikimai 

keliamiems reikalavimams. 

REZ-11. TVS 

naudotojų mokymų 

planas 

TVS naudotojų mokymų plane mažiausiai turi būti pateikiama: 

 mokymų organizavimo principai ir tvarka (detalizuotas mokymų grafikas, 

pasirengimo mokymams aprašymas, mokymų eigos procedūra, reikalingi 

ištekliai, atsakingi asmenys); 

 dalyvių priskyrimas mokymo programoms; 

 preliminarus mokymo grafikas; 

 mokymų įvertinimo tvarka. 

REZ-12. TVS 

naudotojų mokymų 

medžiaga 

TVS naudotojų mokymų medžiagoje mažiausiai turi būti pateikiama: 

 bendroji naudojimosi TVS informacija; 

 su konkrečiu moduliu susijusi informacija; 

 praktinės užduotys; 

 dalomoji medžiaga; 

 žinių įvertinimo (testo) medžiaga; 

 naudotojo instrukcijos. 

REZ-13. Apmokyti 

TVS naudotojai ir 

parengta naudotojų 

žinių įvertinimo 

ataskaita 

Naudotojų žinių įvertinimo ataskaitoje mažiausiai turi būti pateikiama: 

 įvertinimas, ar TVS naudotojai yra pasirengę savarankiškai dirbti su TVS; 

 rekomendacijos, kokių sričių mokymai turėtų būti atlikti papildomai arba 

pakartotinai (jei tokių būtų); 

 atsižvelgiant į įvertinimą, rekomendacijos, kaip turėtų būti organizuojamas TVS 

naudotojų darbas bandomosios eksploatacijos metu. 



REZ-14. 

Suimportuoti ir  

integracijų pagalba į 

TVS perkelti 

skaitmeniniai 

duomenys. 

 Pirkėjas pateiks/suimportuos duomenis apie turtą 

 Pateikti suvestų duomenų ataskaitą. 

 Pateikti rekomendacijos, kokius papildomus duomenis turėtų surinkti ir suvesti 

Perkančioji organizacija. 

REZ-15. Parengta 
TVS gamybinė 
aplinka 

Parengta TVS gamybinė aplinka turi užtikrinti tinkamą pasirengimą (neliko kritinių ir 

aukšto prioriteto klaidų) TVS bandomajai eksploatacijai. 

REZ-16. Naudotojų 

ir administratorių 

instrukcijos 

 TVS naudotojų instrukcijos turi būti parengtos dėl bendrojo TVS naudojimo 

kiekvienam moduliui.  

 TVS naudotojų instrukcijos ir TVS administratoriaus vadovas turi būti iliustruoti 

TVS sąsajos paveikslais.  

 TVS administratoriaus vadovas turi apimti, bet neapsiriboti taikomųjų programų, 

veikiančių virtualiose mašinose, įjungimo tvarkos ir išdėstymo tarp skirtingų 

virtualių mašinų aprašymu bei kt. 

REZ-17. TVS 

bandomosios 

eksploatacijos 

ataskaita 

 Tiekėjas prieš TVS bandomąją eksploataciją turi pašalinti perteklinius 

(bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis. 

 Tiekėjas TVS bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo 

grafiką turi pašalinti visus suderinto TVS funkcionalumo trūkumus, užregistruotus 

bandomosios eksploatacijos klaidų registre (įskaitant TVS testavimo metu 

nustatytas klaidas ir trūkumus, gali būti likusios tik žemo prioriteto klaidos, kurių 

taisymo grafikas turi būti suderintas su Užsakovu). 

 TVS bandomosios eksploatacijos metu turi dalyvauti Tiekėjo atstovai, kurie turi 

teikti pagalbą ir konsultacijas TVS bandomosios eksploatacijos dalyviams. 

 Tiekėjas privalo užtikrinti TVS veikimą visos TVS bandomosios eksploatacijos 

metu. TVS turi būti patvirtinta (priimta) Pirkėjo. 

REZ-18. TVS 
garantinės 
priežiūros 
reglamentas 

TVS garantinės priežiūros reglamente mažiausiai turi būti pateikiama: 

 Detalios garantinės priežiūros teikimo procedūros; 

 Darbo tvarka. 

REZ-19. Suteiktos 
garantinės 
priežiūros paslaugos 

Garantinės priežiūros paslaugų, t.y. Tiekėjo teikiamų priežiūros be papildomo 
užmokesčio paslaugų, sąlygos turi tenkinti šiame dokumente pateiktus reikalavimus. 

 
5.2.2. Sistemos funkciniai reikalavimai 

5.2.1.1. Turto valdymo sistemos moduliai: 

5.2.1.1.1. TVS bendrieji funkciniai moduliai ir jų aprašymas: 

B1. Sistemos 
administravimas 

Šio modulio pagalba bus tvarkomi įvairūs sistemos funkcionavimui reikalingi 
duomenys: 

 Sukuriamos ir administruojamos saugos grupės ir jų teisės; 

 Sukuriama sąsaja su Scala didžiąja knyga turto remonto bei priežiūros kaštų 
perdavimui; 

 Valdomos darbuotojų specialybės, kvalifikacijos bei kalendoriai; 

 Administruojami asmenys bei asmenų grupės (pagal organizacijos veiklos 
padalinius); 



 Administruojami įvairūs klasifikatoriai.  

B2. Ataskaitų 
kūrimas 

Ataskaitų modulis skirtas: 

 Kurti bei administruoti įvairias turto valdymui reikalingas ataskaitas; 

 Kurti bei administruoti įvairius turto valdymo procesams įvertinti reikalingus KPI. 

B3. Sistemos 
konfigūravimas 

Šio modulio pagalba bus tvarkomi įvairūs sistemos funkcionavimui reikalingi sisteminiai 
parametrai: 

 Sukuriami papildomi atributai duomenų bazėje; 

 Sukuriami automatizuoti priminimų bei automatizuotos sistemos užduotys; 

 Kuriamos bei administruojamos integracinės sąsajos; 

 Kuriamas automatizuotų procesų eigos dizainas (angl. Workflow); 
Administruojamos automatizuotos procesų eigos; 

 Administruojamas vartotojo sąsajos dizainas. 

 
5.2.1.1.2. Lentelėje Nr. 2 pateikti pagrindiniai turto valdymo sistemos moduliai bei jų aprašymas. 

Lentelė Nr. 2 TVS funkciniai moduliai ir jų aprašymas 

Funkcinis modulis Aprašymas 

F1. Turto valdymas  Turto valdymo modulis skirtas:  

 Registruoti naują turtą (pagal įsigijimo dokumentus); 

 Registruoti turto nurašymą; 

 Registruoti turto judėjimą iš vieno objekto į kitą; 

 Sudaryti turto hierarchines sistemas; 

 Tvarkyti turimo turto duomenis; 

 Klasifikuoti bei standartizuoti turtą;  

 Priskirti kritiškumo vertę; 

 Priskirti turtui atsarginių detalių bei medžiagų katalogus; 

 Priskirti turtui įvairius jo būklę apibrėžiančius matuoklius; 

 Kaupti ir vertinti turtui atliktų gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbų 
istoriją. 

F2. Darbų 
valdymas 

Darbų valdymo modulis skirtas:  

 Administruoti turto gedimų šalinimo, einamojo ir kapitalinio remonto, demontavimo 
bei priežiūros darbus; 

 Priskirti atsakingą asmenį, rangovą ir atlikimo būdą; 

 Sudaryti metinius, mėnesinius arba savaitinius darbų grafikus; 

 Prioretizuoti darbus; 

 Planuoti darbų atlikimo datas bei reikalingą personalą, medžiagas, paslaugas, 
įrankius, kurie reikalingi darbams vykdyti; 

 Registruoti pagal rangovų sąskaitas faktūras faktines turto gedimo pašalinimui, 
remonto be priežiūros darbams sąnaudas (medžiagas, paslaugas, personalo 
darbo valandas); 

 Atlikti darbų priėmimo, sustabdymo procedūras. 

 Atlikti darbų klasifikavimą pagal darbo paketus. 

F3. Atsargų 
valdymas 

Atsargų valdymo modulis skirtas: 

 Sekti sandėliuose turimas turto priežiūrai bei remontui skirtų atsarginių detalių bei 
medžiagų atsargų likučius, atsargų senėjimą ir kt.; 

 Generuoti šių atsargų papildymo į sandėlius pirkimo paraiškas arba pirkimo 
užsakymus bei nurašymo ir perkėlimo į kitus sandėlius dokumentus; 

 Registruoti atsargų gavimo dokumentus; 

 Registruoti grįžtamąsias medžiagas demontavus ar išardžius (nurašius) turtą; 

 Klasifikuoti bei standartizuoti atsargines detales, medžiagas, paslaugas. 

F4. Numatytosios 
priežiūros 
valdymas 

Numatytosios priežiūros valdymo modulis skirtas:  

 Nustatyti turto priežiūros bei remonto darbų atlikimo periodiškumą; 

 Periodiškumas nustatomas pagal reglamentuose nurodytą laiką arba pagal 
konkretaus turto matuoklio parodymus (pvz. faktines siurblio darbo valandas); 

 Generuoti priežiūros bei remonto darbų priminimus; 

 Sudaryti metinius, mėnesinius turto priežiūros bei remonto grafikus; 

 Panaudoti darbo šablonus arba maršrutus pagal atitinkamai nustatytą periodą. 



F5.  Darbo šablonų 
valdymas  

Darbo šablonų valdymo modulis skirtas: 

 Administruoti bei standartizuoti turto priežiūrai bei remontui skirtas užduotis; 

 Priskirti visam šablonui arba atskirai kiekvienai užduočiai atlikti reikalingas 
medžiagas, personalą, paslaugas bei įrankius.  

 Priskirti darbo šablonus turtui arba turto grupėms; 

 Susikurti turto priežiūrai skirtus apėjimo maršrutus. 

F6. Finansų ir 
biudžeto valdymas 

Finansų ir biudžeto valdymo modulis skirtas: 

 Sudaryti turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbų biudžetui 
(automatinis darbų įvertinimas ir biudžeto pateikimas); 

 Sekti biudžeto vykdymą, atlikti biudžeto korekcijas. 

 Biudžeto patvirtinimas sistemoje pagal suderintą procesą. 

F7. Darbų atlikimo 
grafiko valdymas 

Planavimo ir grafikų sudarymo ir modulis skirtas: 

 Peržiūrėti planuojamus darbus grafike, atlikti palyginimus ir korekcijas. 

 Grafiškai stebėti aptarnaujančio personalų vykdomų darbų statusą 

F8. Sutarčių 
valdymas 

Sutarčių valdymo modulis skirtas: 

 Administruoti su paslaugų bei medžiagų tiekėjais sudarytas pirkimo bei garantinių 
įsipareigojimų sutartis; 

 Sekti pirkimo sutarčių galiojimą bei lėšų išnaudojimą bei generuoti atitinkamus 
priminimus; 

 Susieti pirkimo sutartis su klasifikuotomis prekėmis bei paslaugomis. 

 Susieti sutarčių specifikacijas su turtui sukurti, remontuoti, prižiūrėti  
panaudotomis detalėmis ir medžiagomis; 

 Susieti sutarčių specifikacijas su pirkimo paraiškomis. 

F9. Užsakymų 
valdymas 

 

Pirkimų valdymo modulis skirtas: 

 Administruoti turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbams sukurtas 
pirkimų paraiškas; 

 Administruoti turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbams sukurtus 
pirkimų užsakymus medžiagų bei paslaugų tiekėjams; 

 Suformuoti turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbams reikalingas 
metines pirkimų paraiškas. 

 Įvertinant turimas sutartis pateikti medžiagų ar paslaugų optimalią kainą.  

F10. Saugos 
valdymas 

Saugos valdymo modulis skirtas: 

 Nurodymų/pavedimų išrašymas, darbams atlikti, pagal LR patvirtintas saugos 
taisykles eksploatuojant šilumos įrenginius ir saugos taisykles eksploatuojant 
elektros įrenginius.  

F11. Atjungimų 
grafikų valdymas 

Atjungimų grafikų valdymo modulis skirtas: 

 Administruoti turto atjungimo darbus susijusius su turto gedimų šalinimo, išvedimo 
ir įvedimu į eksploataciją, remonto bei priežiūros darbais . 

F12. Operatyvinio 
žurnalo valdymas 

Operatyvinio žurnalo valdymo modulis skirtas: 

 Administruoti visus operatyvinio personalo atliekamus darbus, juos įvertinti ir 
numatyti priemones įrenginių ir darbuotojų darbo trūkumams šalinti.  

F13. Valdymas 
mobiliuoju įrenginiu 

Valdymas mobiliuoju įrenginiu skirtas: 

 Įvesti pradinę darbo užklausos informaciją (nurodyta vieta, priskirtas turtas, 
aprašyta situacija, pridėta situacijos nuotrauka).  

 Fiksuoti operatyvinio personalo, pamainos metu, vykdomas įrenginių apžiūras. 
(nuskaitant įrenginiui priskirtą QR kodą ar kitaip) 

 Atlikti darbo vietos, pagal nurodymą/pavedimą, paruošimo patvirtinimą.  

F14. 
Brėžinių/schemų ir 
svarbių dokumentų 
valdymas 

Brėžinių/schemų ir svarbių dokumentų valdymo modulis skirtas: 

 Administruoti svarbius brėžinius bei dokumentus;  

 Kurti ir sekti svarbių dokumentų bei brėžinių revizijas; 

 Generuoti priminimus apie svarbių dokumentų bei brėžinių atnaujinimą. 

 
5.2.1.1.3. Detalūs Sistemos funkciniai reikalavimai pateikiami Priede Nr. 1. 

5.2.2. Sistemos nefunkciniai reikalavimai 
5.2.2.1. Integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis (IS): 



5.2.2.1.1. TVS pusėje turi būti sukurtos duomenų apsikeitimo sąsajos su kitomis IS, kurių tikslas – surinkti, perduoti 
arba patikrinti reikalingus duomenis. Duomenų apsikeitimo sąsajų su IS, sąrašas pateiktas žemiau esančioje lentelėje 
„Lentelė Nr. 3. TVS duomenų apsikeitimo sąsajos su kitomis IS“. 
5.2.2.1.2. Duomenų apsikeitimo sąsajų su kitomis IS sukūrimas turi apimti sukūrimą ir įdiegimą (analizę, 
projektavimą, konstravimą, testavimą, įdiegimą ir bandomąją eksploataciją) tiek TVS, tiek IS, išskyrus atvejus, kai 
sąsaja jau yra realizuota. Pirminis vertinimas dėl poreikio sukurti duomenų mainų komponentą kitos IS pusėje yra 
pateiktas žemiau esančioje lentelėje „Lentelė Nr. 3. TVS duomenų apsikeitimo sąsajos su kitomis IS“. 
5.2.2.1.3. Analizės ir projektavimo etapo metu gali būti nustatytas papildomų (bet ne daugiau kaip 3-jų) (arba 
sumažėjusių) duomenų apsikeitimo sąsajų su kitomis IS poreikis negu nurodyta žemiau esančioje lentelėje „Lentelė 
Nr. 3. TVS duomenų apsikeitimo sąsajos su kitomis IS“. Tokiu atveju Tiekėjas turi realizuoti ir naujai nustatytas 
sąsajas. Taip pat jei numatytos sąsajos laikinai neveikia arba sąsajas galima realizuoti tik vėliau, Tiekėjas pagal 
parengtą ir su Pirkėju suderintą specifikaciją turi parengti imitacines sąsajas, leidžiančias imituoti neveikiančių ar 
nesukurtų sąsajų veikimą. 
5.2.2.1.4. Tiekėjas turi išanalizuoti ir suprojektuoti automatinio duomenų apsikeitimo sąsajas tarp TVS ir kitų IS, kurie 
yra konkrečiai įvardinti šioje Techninėje specifikacijoje. Jeigu konkreti IS nėra įvardinta šioje Techninėje 
specifikacijoje – žr. Lentelė Nr. 3. TVS duomenų apsikeitimo sąsajos su kitomis IS, tokiu atveju nėra reikalingi atlikti 
analizės ir projektuoti sąsaja su konkrečia IS, o yra reikalinga suprojektuoti universalią duomenų mainų sąsają iš 
TVS pusės, kurios pagalba TVS galėtų keistis duomenimis su tomis IS, su kuriomis poreikis keistis duomenimis bus 
nustatytas ateityje (t.y. TVS turi padiktuoti savo duomenų mainų apsikeitimo standartą toms IS, su kuriomis 
duomenimis keisis ateityje): 

•         detalius perduodamų ir gaunamų duomenų sąrašus; 
•         duomenų užklausimo ir gavimo per TVS parametrus; 
•         duomenų struktūrą kitoje IS; 
•         duomenų apsikeitimo proceso aprašymą ir naudojamos technologijos aprašymą. 

5.2.2.1.5. Analizei ir projektavimui bus galima naudoti Pirkėjo pateikiamą informaciją. 
 
 
 

Lentelė Nr. 3. TVS duomenų apsikeitimo sąsajos su kitomis IS 

Eil. 
Nr. 

Duomenų mainų komponentai 
(duomenų apsikeitimo sąsajos) 

Preliminarus vertinimas dėl poreikio sukurti duomenų mainų 
komponentą kitos IS pusėje 

1.   
      

Duomenų mainų komponentas dėl 
dokumentų perdavimo iš TVS į 
DVS Doclogix (ar analogiška). 

Yra poreikis. 

TVS sistemoje įkeltus dokumentus ir susiejus juos su TVS objektais, 
dokumentai turėtų būti perkelti į DVS su atitinkama kilmės nuoroda. 

Tiekėjas turėtų įvertinti ir atvirkštinių mainų būtinybę, t. y. kai DVS jau 
egzistuojantis dokumentas susiejamas su TVS objektu. 

Kuriant duomenų mainų komponentą su DVS, turi būti įvykdyti 
technologiniai darbai, būtini, kad DVS galėtų vykdyti duomenų mainus 
su TVS. Darbai turi būti atlikti TVS pusėje ir turi būti atlikti reikalingi 
modifikavimo darbai Pirkėjo DVS IS. 

Už technologinių darbų atlikimą TVS pusėje atsako Tiekėjas, už 
technologinių darbų atlikimą DVS atsako Pirkėjas. 

2.   
      

Duomenų mainų komponentas dėl 
duomenų perdavimo/ gavimo iš/į 
MS AD į/iš TVS. 

Yra poreikis 

TVS sistema turėtų sinchronizuotis MS AD. 

Darbai turi būti atlikti TVS pusėje. 

Už technologinių darbų atlikimą TVS pusėje atsako Tiekėjas. 

3.   
      

Duomenų mainų komponentas dėl 
duomenų perdavimo/ gavimo iš/į 
buhalterinės apskaitos 
informacinę sistemą IS SCALA (ar 
analogiška) į/iš TVS. 

Yra poreikis. 

Labai svarbi duomenų mainų komponentė. Reikalingi duomenų mainai 
tarp skirtingų tiek TVS, tiek SCALA IS duomenų objektų. 

Kuriant duomenų mainų komponentą su SCALA IS, turi būti įvykdyti 
technologiniai darbai, būtini, kad SCALA IS galėtų vykdyti duomenų 
mainus su TVS. Darbai turi būti atlikti TVS pusėje ir turi būti atlikti 
reikalingi modifikavimo darbai Pirkėjo SCALA IS. 

Už technologinių darbų atlikimą TVS pusėje atsako Tiekėjas, už 
technologinių darbų atlikimą SCALA IS atsako Pirkėjas. 

4.   
      

Yra poreikis 

PASKATA IS sistema turėtų keistis duomenimis su TVS. 



Duomenų mainų komponentas dėl 
duomenų perdavimo/ gavimo iš/į 
TVS į/iš PASKATA IS. 

Kuriant duomenų mainų komponentą su TVS, turi būti įvykdyti 
technologiniai darbai, būtini, kad TVS galėtų vykdyti duomenų mainus 
su PASKATA IS. Turi būti atlikti reikalingi modifikavimo darbai TVS. 

Už technologinių darbų atlikimą TVS pusėje atsako Tiekėjas, už 
technologinių darbų atlikimą PASKATA IS atsako Pirkėjas. 

5.   
      

Duomenų mainų komponentas dėl 
duomenų perdavimoį TVS iš 
jėgainės operatyvinio valdymo 
informacinės sistemos. 

Yra poreikis 

TVS sistema turėtų keistis duomenimis su jėgainės operatyvinio 
valdymo informacine sistema. 

Kuriant duomenų mainų komponentą su TVS, turi būti įvykdyti 
technologiniai darbai, būtini, kad TVS galėtų vykdyti duomenų mainus 
su  jėgainės operatyvinio valdymo informacine sistema. Turi būti atlikti 
reikalingi modifikavimo darbai TVS. 

Už technologinių darbų atlikimą TVS pusėje atsako Tiekėjas, už 
technologinių darbų atlikimą jėgainės operatyvinio valdymo 
informacinės sistemos, atsako Pirkėjas. 

 
5.2.2.2. Detalūs Sistemos nefunkciniai reikalavimai pateikiami Priede Nr. 2. 
 
5.2.3. Kiti reikalavimai. 
5.2.3.1. Detalūs bendri Sistemos reikalavimai pateikiami Priede Nr. 3. 
5.2.3.2. Maksimalus darbuotojų skaičius bei jų kategorijos, kurie dirbtų su TVS pateikta Lentelėje Nr. 4. Su sistema 

turi patiektos visos reikalingos licencijos integracijų darbui užtikrinti bei ne mažiau kaip 10 darbuotojų prisijungimui 

naudojant mobiliuosius įrenginius.  

Lentelė Nr. 4. Sistemos naudotojai 

Kategorija 
Darbuotojų 

skaičius 
Pagrindinis naudojamas funcionalumas 

Administratoriai ir 
ekspertai (key users) 

2 "Viską matyti, viską daryti" 

Vadovai ir 
administracija 

8 

1. Atlikti patvirtinimus pagal TVS procesus.  
2. Turėti galimybę susirasti ir matyti informaciją visuose moduliuose, 
peržiūrėti aktualiais ataskaitas, tačiau nereikalinga galimybė 
koreguoti duomenis ar juos įvesti, jei tai nesusiję su punktu 1.   

Vidurinio lygio vadovai 
- remontai 

3 

Įrenginių savininkai 
1. Darbo užsakymų formavimas. 
2. Numatytosios priežiūros planavimas. 
3. Darbo planai. 
4. Sutarčių valdymas. 
5. Pirkimų -  valdymas. 
6. Biudžeto valdymas. 
7. Turto valdymas. 
8. Sandėlio valdymas. 
9. Nurodymų - pavedimų žurnalas. 
10. Atjungimų grafikų valdymas. 
11. Standartinių ataskaitų kūrimas ir peržiūra. 
12. Operatyvinio žurnalo valdymas (tik matyti duomenis). 
13. Darbų atlikimo grafiko valdymas. 



Darbuotojai (viena 
pamaina) 

15 

Meistrai 
1. Darbo užsakymų vykdymas: 
a. Planavimas (Personalas, Medžiagos, Paslaugos, Įrankiai ir t.t.); 
b. Darbo eigos vedimas; 
c. Nurodymai ir pavedimai; 
d. Atjungimų grafikų valdymas; 
e. Faktinių duomenų pateikimas ir priskyrimas (Personalas, 
Medžiagos, Paslaugos, Įrankiai ir t.t.). 
2. Standartinių ataskaitų kūrimas ir peržiūra. 
3. Darbų atlikimo grafiko valdymas 

Darbuotojai (keturios 
pamainos) 

36 

Operatyvinis personalas 
1. Defektų fiksavimas 
2. Dalis "paprastos" techninės priežiūros darbų? 
3. Paruošti darbo vietas pagal Nurodymus ir pavedimus, atlikti 
atžymas Nurodymų ir pavedimų žurnale. 
4. Atjungimų grafikų valdymas (tik matyti duomenis).  
5. Operatyvinio žurnalo valdymas (pildymas). 

 

6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 - Detalūs Sistemos funkciniai reikalavimai. 
6.2. Priedas Nr. 2 - Detalūs Sistemos nefunkciniai reikalavimai. 

6.3. Priedas Nr. 3 - Detalūs bendri reikalavimai.  


