
 SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS  

2015-12-15, Nr. 2015-44S-630 

 

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio 
asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Klaipėdos regiono 
dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 
3-2 (toliau – Užsakovas), ir 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS UGNĖ", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 
bendrovė, juridinio asmens kodas 140513257, PVM mokėtojo kodas LT405132515, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 77, Klaipėda, 
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio 
direktoriaus Eugenijaus Petukausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –  Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau 
vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 3450) Skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos darbus iki valdų ribų Pilkalnio 
g., Versmelės g., Slengių k., Klaipėdos r. ir iki pastatų Jūros g. 30B, Palangoje (2-a pirkimo objekto dalis – Vidutinio slėgio 
skirstomojo dujotiekio Jūros g., žemės sklype Jūros g. 30B (iki blokuotų poilsio apartamentų ir gyvenamųjų namų Jūros 
g. 30B), Palangoje, projektavimo paslaugos ir statybos darbai) (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2) ir Sutarties SD Priede 
Nr. 1. 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 12.943,61 EUR (dvylika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 61 ct), įskaitant PVM. 
Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina 10.697,20 EUR (dešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai 20 ct); 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 2.246,41 EUR (du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši eurai 41 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama 
kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės 
išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu 
numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 
Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS  

 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės 
aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi 
atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę 
Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato 
pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri 
projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo 
rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo 
rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus 
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis 
trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo 
apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo 
rezultatą Užsakovui vertinti. 

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo 
rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) 
sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, 
Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  
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3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (Techninė 
specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.  

3.10.  Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, 
medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti 
nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo 
nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams. 

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.  

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.  

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
 

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir nurodyti Sutarties 
SD Priede Nr. 3. 
 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties 5.3. punkte 
nurodytu terminu. 

5.2. Darbai atliekami: Jūros g., žemės sklype Jūros g. 30B. 

5.3. Darbų atlikimo terminai: 
5.3.1. Projektavimo paslaugas turi atlikti per 97 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo. 
5.3.2. Statybos darbus turi baigti: per 157 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. 
5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas 

rekonstravimo darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius darbų priėmimo aktą (Techninė 
specifikacija Priedas Nr. 2)). 

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. 

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną 
tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo 
sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, 
Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma pagal Sutartyje nustatytus įkainius. Sąskaitos apmokamos per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo, PVM sąskaitos faktūros gavimo bei pasirašius statybos užbaigimo 
dokumentus (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą).  

6.2.   Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Darbų perdavimo - priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia 
Užsakovui. 

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt. 

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

 

7.1.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3000 
eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta 
bauda. 

 

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui 
turi  pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą 
apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo 
galutinio termino. 

10.2.  Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo 
dokumento kopiją. 

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo 
priežiūra. 
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11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainių lentelė, 1 lapas; 

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 5 lapai; 

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Siūlomų medžiagų lentelė 1 lapas; 

11.2.5. Priedas Nr. 5 - Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas. 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS UGNĖ" 
Šilutės pl. 77, Klaipėda, LT-94101 
Įmonės kodas: 140513257 
PVM kodas: LT405132515 
 
 
 
Generalinis direktorius 
 
Eugenijus Petukauskas 
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
(A.V.) 

Užsakovas 
 
AB „Lietuvos dujos“ 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius 
Įmonės kodas 120059523 
PVM mokėtojo kodas LT200595219 
 
Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys: 
 
AB „Lietuvos dujos“  
Klapėdos regiono dujų tinklo departamentas 
Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda 
 

 
Vadovas Regimantas Nausėda 

 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 (A.V.) 


