
 
 
 
 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS  
 

2022-     -____ Nr. S-________  
Vilnius 

 
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros 
planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiančio pagal valstybės įmonės 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir 

 
UAB „SRP Projektas“, juridinio asmens kodas 300043111, kurios registruota buveinė yra 

Savanorių pr.  176C, 03154 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, toliau vadinama Teikėju, , 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis ,, Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo 

nuo 3,388 km iki 10,6 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir projekto vykdymo 
priežiūra“ viešojo pirkimo rezultatais,

  
sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi: 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir 
kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

1.1. Sutartis; 
1.2. Pirkimo dokumentai; 
1.3. Sutarties pakeitimai; 
1.4. Pasiūlymas. 
2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo 

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai 
naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia 
ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys 
asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos 
dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu 
nurodyta reikšme. 

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis. 

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 
II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 



7. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja 
pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir techninę užduotį: 

7.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas;  
7.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus 

atitinkantį ,,Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 3,388 km 
iki 10,6 km kapitalinio remonto techninį darbo projektą“  (toliau – Projektas), suderinti jį su 
visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti  kitas procedūras, nurodytas 
Užsakovo techninėje specifikacijoje; 

7.3. vykdyti Projekto priežiūrą. Į projektavimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto 
priežiūra susijusias išlaidas; 

7.4. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. 
Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 papunkčiuose, Sutartyje kartu 

vadinami Paslaugomis. 
8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas 
sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis 
sąlygomis ir terminais. 

 
III. SUTARTIES KAINODARA 

 
9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. 
10. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. 
sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1,  2.11. 
papunktyje) yra 45 883,20 (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 
20 ct) Eur su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 37 920,00 (trisdešimt septyni tūkstančiai 
devyni šimtai dvidešimt Eur 00 ct) Eur, 21 proc. PVM yra 7 963,20 (septyni tūkstančiai devyni šimtai 
šešiasdešimt trys Eur 20 ct) Eur. 

11. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 45 883,20 Eur su PVM 
(keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 20 ct). Į Sutarties kainą yra 
įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. 
Sutarties kainos sudėtinės dalys: 

11.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, kaina be PVM – 35 220,00 Eur 
(trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt Eur 00 ct) 

11.2. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.4 papunktyje, kaina be PVM – 2 700,00 Eur (du 
tūkstančiai septyni šimtai Eur 00 ct) 

11.3. 21 proc. PVM – 7 963,20 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt trys Eur 
20 ct) 

12. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 
12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama; 
12.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 
12.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM 

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus; 

12.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 
susitarimu; 

                                                 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs


12.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 
įsigaliojimo dienos. 

13. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 
perskaičiuojama tokia tvarka: 

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 
perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 
(dvejiems) metams, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties 
pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų. 

13.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga: 
13.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties 

įsigaliojimo; 
13.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, 

kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 11.1 ir 11.2 papunkčiuose, atėmus suteiktų Paslaugų 
per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą). 

13.3. Pataisymo daugiklis (P): 
13.3.1. P = SSKIesamas/SSKIbazinis; 
13.3.2. SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 

(keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos; 
13.3.3. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt 

aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių 
pasiūlymo atidarymo dienos. 

13.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento 
duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): 

13.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt; 
13.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė; 
13.3.4.3. Visa duomenų bazė; 
13.3.4.4. Pagal temą; 
13.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 
13.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 
13.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai; 
13.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  ; 
13.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė 

statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos); 
13.3.4.10. Rodyti. 
13.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal bendrą 

kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis 
pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo 
papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, 
jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

 
IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS 

 
14. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčiuose suteikti per 

11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.3 papunktyje, teikti, įvykdęs 

Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos. 
16. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus 

rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki deklaracijos apie statybos 
užbaigimą pasirašymo dienos. 

 
V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS 

https://osp.stat.gov.lt/


 
V.A. Paslaugų grafikas 

 
17. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 

7.1-7.2 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti 
juos su Užsakovo atstovu. 

18. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.2 
papunkčiuose, etapai:  

18.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas; 
18.2. Pirminių projektinių sprendinių parengimas, pateikimas Statytojo (Užsakovo) 

paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams 
sprendiniams; 

18.3. Kelių saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. 
Statytojo (Užsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas; 

18.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai 
(toliau –Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas 
projektui protokolu; 

18.5. Statinio projekto ekspertizė, taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės 
aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas įsakymu. 

19. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 59.3 
papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros 
darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti 
juos su Užsakovo atstovu. 

20. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartų vadinami 
Paslaugų grafikais. 

21. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.2 papunkčiuose privalo atlikti 
laikydamasis Sutarties 14 punkte ir Paslaugų grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų 
Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas. 

22. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti 
Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

23. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti 
sutarties su subteikėju, kuris buvo nurodytas Teikėjo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam 
subteikėjui skiriama atlikti papildomų paslaugų, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, 
nurodydamas juose naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, 
planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas. 

 
V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė 

 
24. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių 

tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą per 
Projektavimo grafike nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techninę 
(-es) užduotį (-is), laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių 
teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.  

25. Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos 
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 
kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

                                                 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus. 

26. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių 
sprendinių kelių saugumo auditą per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti saugaus 
eismo auditą, taip pat parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 15 (penkiolika) darbo 
dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas 
įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo dienos Užsakovo 
direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą. 

27. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 10 (dešimt) darbo dienų nuo „Kelių tiesimo 
(rekonstravimo) projektų kelių saugumo auditų vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo 
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ekspertizės akto 
gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti 
Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos 
Sutarties 64 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos 
darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 66 punkte. 

28. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti 
Projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį 
mokėtinų sumų. 

 
V.C. Projekto priežiūra 

 
29. Suteikęs Sutarties 7.1-7.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas Teikėjas įsipareigoja teikti 

Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, atsakymus į 
klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą 
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

 
V.D. Projekto vykdymo priežiūra 

 
30. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Sutarties 59.3 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl 
projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 
pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 
numeriai), Tiekėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

31. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

32. Teikėjas likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą 
terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 7.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti 
Užsakovui naują techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus 
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu , atitinkantį techninėje specifikacijoje 
keliamus reikalavimus. 

33. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek 
tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 
gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje . 

34. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar 
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe. 

35. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis 
ir rekomendacijomis (ataskaita). 

 
V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas 



 
36. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines 

specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, 
taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

37. Teikdamas Paslaugas pagal techninės specifikacijos 12 punkte nurodytus etapus, 
Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų etapo pabaigos 
parengti ir pateikti Užsakovo atstovui ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta forma) apie etapo metu 
suteiktas Paslaugas. 

38. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami 
suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas –
perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti 
suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir 
trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 14 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje 
nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą 
ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-
perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo 
nustatytą terminą. 

39. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-
perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, 
nurodytos Sutarties 7.1-7.2 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas 
ekspertizės aktas . 

40. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo 
atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų 
trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

 
VI. ATSISKAITYMO TVARKA 

 
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka 

 
41. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už 

kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
42. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma 

pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.  
43. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties  7.1-7.2 papunkčiuose 

atliekami pagal techninės specifikacijos 12 punkte nurodytus etapus tokia tvarka: 
43.1. Pirmas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytus 

darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje nurodytos sumos; 
43.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 12.2 ir 12.3 

punktuose nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje 
nurodytos sumos; 

43.3. Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 12.4 punkte 
nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje nurodytos 
sumos; 

43.4. Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 12.5 
punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje 
nurodytos sumos; 

44. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje atsiskaitymo 
dokumentus Užsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybą pagal Projektą vykdančio 
rangovo pateiktam darbų grafikui, skaičiuojant nuo Paslaugų, numatytų Sutarties 7.4 papunktyje 
teikimo pradžios. 



45. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito 
po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui ataskaitą apie suteiktas 
Paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis 
elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad PVM 
sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

46. Teikėjui nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra 
nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

47. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna Teikėjo ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta 
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai vėluoja 
finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

48. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui 
mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 
pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

49. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka. 
50. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka 

Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. 
51. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti 

iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 
netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 
įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 
raštu informuoja Teikėją. 

52. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį 
priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje 
„Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie 
įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

 
VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais sąlygos 

 
53. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, 

išskyrus subtiekėjus, nenumatytas. 
54. Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Teikėjui sutikus, tarp 

Užsakovo, Teikėjo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 
sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. 

55. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu 
kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikėjo 
sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subtiekėjui. 

56. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju gali būti atliekamas tik po to, kai subtiekėjas 
atlieka visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas 
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas. 

57. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 
nedalyvaujant. 

58. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos. 
 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

                                                 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg


59. Užsakovas įsipareigoja: 
59.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui 

dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, 
atlikimo; 

59.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai 
vykdyti; 

59.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip 
per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo; 

59.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai 
vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

60. Užsakovas turi teisę: 
60.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę 

veiklą. 
60.2. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, 

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti. 
61. Teikėjas įsipareigoja: 
61.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį 

privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą 
dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 
dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius 
nuostolius; 

61.2. pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus 
reikalavimus; 

61.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio 
projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus; 

61.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir 
laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo 
pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes; 

61.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia 
informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų; 

61.6. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte; 
61.7. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus 

tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio 
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims. 

61.8. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų 
teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 
pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus; 

61.9. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų 
perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal 
einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų 
lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

61.10. netaikoma; 
61.11. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, 
susijusius su Projektu.  

62. Teikėjas turi teisę: 
62.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.2 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti 

ankščiau nustatyto termino; 
62.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo 

Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas 
Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 



63. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus 
proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms 
įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 
Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir 
technologijos laikomi Projekto trūkumais. 

 
VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
64. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs 

pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 
nuo visos Sutarties kainos (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia 
netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie 
atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

65. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.3 ir (ar) 7.4 papunkčiuose 
numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200 
(dviejų šimtų) eurų dydžio baudą. 

66. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio 
nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už 
statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų 
trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, 
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. 
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo 
reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti 
Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant 
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, 
rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą. 

67. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų 
trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti 
Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66 punkte. 

68. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams: 
68.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) 

netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 
68.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; 
68.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus; 
68.1.3. taikyti Sutarties 64 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas 

nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per 
Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus. 

68.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus 
nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau 
nurodytas priemones: 

68.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir 
(ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, 
o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti 
atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius; 

68.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
68.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį. 
69. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 112.3 punkte nurodyto delspinigių 

susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties 
sąlygas. 



70. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, 
sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, 
negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs 
Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 86 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus 
išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 
raštu informuoja Teikėją. 

71. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta 
tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines 
sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už 
kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 49 punkte. 

72. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties 
įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 111–112 punktų 
atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

73. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas 
(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.  

74. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4 netinkamą veikimą ar 
neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių 
negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, 
jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 
(dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. 
Teikėjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo 
laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo 
administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis. 

75. Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas 
pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi 
įtakos Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybės. 

76. Teikėjui nevykdant Sutarties 24 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali 
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio 
projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės 
pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti 
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar 
atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis 
(statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo 
procedūras. 

 
IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 
77. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 
sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto 
sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų 
statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado 
dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų 
asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų 
veiksmų. 
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78. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas 
laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 
dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam 
buvo sustabdytas. 

 
X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS. 

 
79. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita pateikti ,, Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 
3,388 km iki 10,6 km kapitalinio remonto techninis darbo projekto parengimas ir projekto 
vykdymo priežiūra“  konkurso sąlygų 93.1.2. punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito 
įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją5, draudimo bendrovės išduotą 
laidavimo draudimo raštą, arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko 
sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos 
išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija, draudimo bendrovės išduotas 
laidavimo draudimo raštas arba Teikėjo garantija turi galioti iki konkurso sąlygų 93.1.4. punkte 
nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą 
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo 
draudimo raštu Teikėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu 
pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą 
laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su 
šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko 
sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, 
laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

80. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 
sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu 
iš žemiau išvardintų variantų: 

80.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos 
įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 
43 400 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam 
draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio 
pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas 
savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 
patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame 
punkte; 

80.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis 
projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną 
bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai 
parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 eurų (keturiasdešimt trijų 
tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui 
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo 
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 
patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį 
ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, 
negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis 
teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo 
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės 
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atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400 eurų (keturiasdešimt trijų 
tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje 
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI 
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), 
Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi 
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 
patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja 
pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 
dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. 

81. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 59.3 papunktyje nurodyto pranešimo 
Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio 
projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių 
šimtų eurų) draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui visam statinio projekto vykdymo 
priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus 
reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 
draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita 
privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio 
dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties 
7.4 papunktyje numatytos Paslaugos. 

82. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 
pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir 
reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

83. Teikėjas įsipareigoja: 
83.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip 

likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti 
Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

83.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų 
pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

 
X. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA 

 
84. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo 

to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai. 
85. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: UAB „Geokada“, UAB „Geoinžinerija“. 

Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo 
atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie 
yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

86. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 
subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 
numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų 
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad 
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

87. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, 
perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam 
subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu 
su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

88. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą 
viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios 



organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 80.1-80.2 punktuose, 80.5-80.8 
punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus. 

89. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) 
Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 
papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą 
Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu. 

90. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) 
statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 

 
XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS 

 
91. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys 

kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau 
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos sutarčiai įvykdyti (užbaigti) 
paslaugos, kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės. Neatliekamos paslaugos 
– paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad 
tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas ir kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės 
Sutarties vertės. 

92. Jeigu bendra Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis 
Paslaugomis susijusių ir būtinų sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugų vertė arba bendra paslaugų, 
kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio 
paslaugų vykdymas netikslingas, vertė neviršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės, tokios 
paslaugos nėra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikėjui mokama Sutarties 
kaina. 

93. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu: 
93.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 
93.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 10 (dešimties) 

procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 
93.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis; 
93.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių 

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti. 
94. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje 

numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties 
vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės 
suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. 

95. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 93 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti 
skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas. 

96. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, 
kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą 
techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai 
prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas 
atlieka savo sąskaita. 

97. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti 
pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

97.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės 
tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų 
paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, 
kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 96 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris 
reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą 
(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis); 



97.2. gavęs 97.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 
dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 
2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka 
duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 96 punkte 
nurodytus kriterijus; 

97.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui 
dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 
pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. 
Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi 
data; 

97.4.  Užsakovui nustačius, kad Sutarties 97.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

97.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų 
pakeitimo aktą su technine užduotimi ir kitais būtinais dokumentais sprendiniais, sąmatiniais 
skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugų pakeitimo 
įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo 
siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio 
įgyvendinimo papildomas paslaugas; 

97.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 97.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti. 

98. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas 
Paslaugas. 

99. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate 
apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus 
Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą 
(nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente). 

100. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 99 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų 
kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos 
kainą. 

101. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas 
gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims 
pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl 
papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas 
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl 
neapmokėjimo už papildomas paslaugas. 

102. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti 
atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, 
bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

 
XII. KONFIDENCIALUMAS 

 
103. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 
vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

104. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 
paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 
tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 



XIII. AUTORINĖS TEISĖS 
 

105. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) 
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be 
atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems 
asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais 
pagal Užsakovo poreikį. 

106. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas 
duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio 
statybos projekto vykdymo priežiūrą. 

 
XIV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 
107. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 
Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 
įsipareigojimų. 

108. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

109. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip 
per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

110. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir 
Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 
XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 
111. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas: 
111.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 
111.2. bet kuriame iš Sutarties 18 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 

2 (du) mėnesius. 
111.3. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 14 punkte nustatyto termino 

pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 
111.4. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) 

netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti 
Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

111.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 
nustatytų reikalavimų; 

111.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 
112. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio 

sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 
112.1. Teikėjas per Sutarties 79 punkte nurodytą laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo; 
112.2. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 7.3 

papunktyje; 
112.3. bendras netesybų dydis pasiekia 2,7 % (du ir septynias dešimtąsias procento) Sutarties 

kainos; 



112.4. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo 
viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, 
atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo 
dokumentų 80.1-80.2 punktuose, 80.5-80.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas 
į nepatikimų tiekėjų sąrašus; 

112.5. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus; 
112.6. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 

ribojantį konkurenciją; 
112.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba 

subtiekėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus. 
113.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo 

Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.4 papunktyje 
nurodytos Paslaugos. 

114. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 111–112 punktų pagrindu, Užsakovas 
sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje 
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 
Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas 
ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

115. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar 
sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne 
vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties 
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

116. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka 
priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju 
atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo 
tvarka“ nustatyta tvarka. 

117. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 
minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 
viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

118. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai 
tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta 
tvarka. 

 
XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 
119. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais 
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo 
dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

120. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

121. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 
sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą - Transporto 
infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus 
projekto inžinierių Mantą Večkį, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - Turto ir veiklos valdymo 
departamento Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistą Viktorą Kuznecovą. 

122. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Tadas Kasperavičius, tel. 8 662 
70945, el. paštas tadas.kasperavičius@srp.lt. 

123. Užsakovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Teikėjo 
pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: mantas.veckys@lakd.lt. 



124. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo 
pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: info@srp.lt. 

125. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 
vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai 
Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, 
išskyrus mokėjimo dokumentus. 

126. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir 
šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų 
pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi 
naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti 
pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

127. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti 
reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, 
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma 
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 
patvirtina jos gavimo faktą. 

128. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 
nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 
teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

129. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 79 punkte ir netaikoma, ir galioja iki visų sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

130. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be 
raštiško kitos Šalies sutikimo. 

131. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 
egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

132. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų 
duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo. 

133. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra 
neatsiejama šios Sutarties dalis. 

 
 
Užsakovas: 
Valstybės įmonė 
Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36 
LT–03109 Vilnius 
Įmonės kodas 188710638 
Telefonas  (8 5)  232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt 
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 
AB „Swedbank“ 
 
Valstybės įmonės 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
 
............................................................... 
[pareigos, vardas, pavardė, parašas 

A.V. ] 

Teikėjas: 
UAB „SRP Projektas“ 
  
Savanorių pr. 176C, 
03154 Vilnius 

  Įmonės kodas 300043111 
Telefonas  (8 5) 250 0605 
El. paštas info@srp.lt 

           A.s. LT32 7044 0600 0425 4330 
  AB bankas „SEB bankas“  

 
UAB „SRP Projektas“ 
Direktorius Tadas Kasperavičius 
 
.............................................................. 
 [parašas A.V. ] 
 

mailto:info@srp-projektas.lt


 
............................................................... 
[pasirašymo data] 

 
............................................................... 
[pasirašymo data] 
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