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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas

110 kV elektros perdavimo linijos GriSkonys-Varéna statyba

Projekto numeris

PLSV19035

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto rengimo darbai

Projekto vadovas

Iniciatorius

Statybos rasis

Nauja statyba

Statiniy kategorija

Ypatingasis statinys

Savokos

Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose
naudojama techninio projekto savoka atitinka projektiniy
pasitlymy savoka, taip kaip ji apibrézta Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau - Statybos
jstatymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkricio 7 d. jsakymo Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* patvirtinimo (toliau - STR 1.04.04:2017) 13 dalyje
(suvestineés teisés akty redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.).
Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose
naudojama darbo projekto savoka atitinka techninio darbo
projekto savoka, taip kaip ji apibrézta Statybos jstatymo 2
straipsnio 1021 dalyje ir STR 1.04.04:2017 14 dalyje
(suvestineés teisés akty redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.)

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavardé

Pareigos

Rolé projekte

Perdavimo tinklo departamento
Infrastruktiiros priezitiros
centro statiniy vyresnysis
inzinierius

atsakingas uz reikalavimy nustatyma
pastatams, inzineriniams statiniams

Perdavimo tinklo departamento
Technikos skyriaus Elektros
perdavimo linijy grupés
vadovas

atsakingas uz perdavimo linijy
elementy, isskyrus statybines
konstrukcijas, pasitlymy vertinima,
eksperto isvady teikima pirkimo metu,
dalyvauja projektavimo uzduoties
rengime ir derina perdavimo linijy
dalies techniniy projekty sprendinius

Perdavimo tinklo departamento
Darbuotojy saugos ir
aplinkosaugos skyriaus
darbuotojy saugos ir sveikatos
vyresnysis inZinierius

atsakingas uz reikalavimy nustatyma
gaisrinei saugai, saugiam darbo
organizavimui ir jy ispildymo kontrole

Perdavimo tinklo departamento
Darbuotojy saugos ir
aplinkosaugos skyriaus
aplinkosaugos vyresnysis
inZinierius

atsakingas uz reikalavimy nustatyma
aplinkos apsaugai ir jy isSpildymo
kontrole

Sistemos valdymo
departamento Sistemos
patikimumo skyriaus Rezimy
planavimo grupés rezimy
planavimo vadovaujantis
inzinierius

atsakingas uz elektros jrenginiy
atjungimo salygy nustatyma bei
atitinkamy perdavimo tinklo dalies
techninio projekto projektiniy
sprendiniy derinimg
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Perdavimo tinklo departamento
Technikos skyriaus pastoc¢iy
vyresnysis inzinierius

atsakingas uz pirminiy jrenginiy
pasialymy vertinima, eksperto iSvady
teikima pirkimo metu, dalyvauja
projektavimo uzduoties rengime ir
derina pirminiy jrenginiy dalies
techniniy projekty sprendinius

ITT ir administravimo
departamento ITT centro
Telekomunikacijy
infrastrukttiros grupés
technologinio tinklo vyresnysis
inZinierius

atsakingas uz reikalavimy nustatyma
telekomunikacijy ir technologiniy
valdymo jrenginiy infrastruktdrai ir jy
iSpildymo kontrole

ITT ir administravimo
departamento ITT centro
Telekomunikacijy
infrastruktiiros grupés vadovas

atsakingas uz reikalavimy nustatyma
Sviesolaidiniam tinklui ir jy iSpildymo
kontrole

Veiklos atsparumo
departamento Informacijos
saugos skyriaus kritinés
infrastrukttros kibernetinés
saugos specialistas

atsakingas uz reikalavimy nustatyma
informacinei saugai ir jy iSpildymo
kontrole

Strategijos departamento
Strategijos ir tyrimy skyriaus
vadovaujantis inzinierius

atsakingas uz pirminiy jrenginiy
sujungimy principiniy schemy ir (ar)
laidy pralaidumy pateikima

Teisés skyriaus teisininke

atsakinga uz pirkimy teisinius klausimus

Teisés skyriaus teisininkas

atsakingas uz sutarties vykdymo
teisinius klausimus

Strateginés infrastrukttiros
departamento Nekilnojamojo
turto ir planavimo skyriaus
projekty vadoveé

Projekto teritorijy planavimo
/Zemétvarkos planavimo etapo
projekto vadove, atsakinga uz
klausimus, susijusius su Siuo etapu

Strateginés infrastrukttiros
departamento Nekilnojamojo
turto ir planavimo skyriaus
projekty vadoveé

atsakinga uz zemétvarkos
klausimus/zemeés sklypo kadastro
duomeny suderinima bei jo duomeny
NTR atnaujinima

Strateginés infrastrukttiros
departamento Nekilnojamojo
turto ir planavimo skyriaus
nekilnojamojo turto projekty
vadovas

atsakingas uz statiniy kadastro duomeny
klausimus/pastaby ir pasiulymy teikima
statiniy kadastro byloms, organizuoja
statiniy jregistravima/jy duomeny
patikslinima NTR

Finansy departamento
Apskaitos skyriaus buhalterée

atsakinga uz Projekto apskaitos
klausimus

Komunikacijos skyriaus,
komunikacijos projekty
vadovas

atsakingas uz Projekto iSorinés
komunikacijos klausimus

Komunikacijos skyriaus,
komunikacijos projekty vadove

atsakinga uz Projekto vidinés
komunikacijos klausimus

Perdavimo tinklo departamento
Infrastruktiiros priezitiros
centro, Piety regiono vadovas

atsakingas uz nustatyty turto savininko
pareigy vykdyma, gauty i$ Projekto
vadovo uzduodiy paskirstyma padalinyje
ir rezultato atidavimg sutartais
terminais
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3.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Techninis projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, LST 1516:2015
»otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis sglygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

3.2. Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais,
pridétais prie Sios projektavimo uzduoties. Kuriy néra pridéta, vadovautis standartiniais techniniais
reikalavimais ir kitais dokumentais, patalpintais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra
> Standartiniai techniniai reikalavimai (toliau - www. litgrid.lt).

3.3. Techninio projekto techniniy specifikacijy lenteles butina parengti vadovaujantis LITGRID
AB (toliau - PSQ) techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (1) priede pateiktais
reikalavimais.

3.4. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu,
iskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygu, specialiyjuy salygy gavima is treciyjy saliu,
inzineriniy tyrinéjimy atlikima, statyba leidzianciy dokumenty ypatingo statinio statybai gavima PSO
vardu.

3.5. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti techninj projekta su aiskiai
pazymétomis kabeliy ir oro linijy trasomis ir jy jrengimo budais, komutaciniais mazgais, jranga,
jZzeminimo ir elektros instaliacijos bréziniais, skaiciavimais, kabeliy, struktdrinémis bei jrangos jungimo
schemomis. Jei bitina, projektuotojas savo léSomis atlieka reikiamus inzinerinius, geodezinius,
geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

3.6. Techniniame projekte turi buti aprasytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Rangos
darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliskumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad
bty aiskios reikalingy atjungti veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés, taip pat
nurodytos etapy trukmeés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto
rengimo metu derinamos su PSO.

3.7. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacija
apie darby vykdymo eiliskuma, reikalingus veikianciy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry
etapy trukmes turi buti jtraukta j tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su Energijos
skirstymo operatoriaus, AB (toliau - ESO). ST dalies techninis projektas su nurodytais bendrai visam
projektui jgyvendinti reikalingais veikianciy jrenginiy atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi bati suderinta su ESO DVD Rezimy planavimo skyriumi.
Projektuojant jvertinti ESO iSduotas prijungimo/technines salygas, pateikiamas (2) priede.

3.8. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkuma vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai buty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais.

3.9. Techninio projekto su PSO derinimo metu, jtraukti j projekta PSO pateiktus avarinius
jrenginio jjungimo laikus (bus numatomi atsizvelgiant i projekte nurodytus techninius sprendinius). Siuo
atveju avarinis jrenginio jjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrézia LR Energetikos ministro
patvirtinti Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau - Nuostatai).

3.10. Techniniame projekte pazyméti, jog statybos rangovas yra atsakingas uz detalaus objekto
statybos darby-atjungimy grafiko parengima bei suderinima su PSO, ESO Operatyvinio valdymo
departamento Rezimy planavimo skyriumi ir treciosiomis salimis, iSdavusiomis prijungimo/technines
salygas. Objekto statybos darby-atjungimy grafikas parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip 90
kalendoriniy dieny iki numatomy rangos darby objekte pradzios. Darby-atjungimy grafika rangovas turi
atnaujinti ir iS naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams
daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.
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3.11. kai PSO elektros jrenginiy ar EPL statybai batina pilnai iSjungti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, maitinanciag AB ESO elektros tinkla, batina ne véliau kaip 20 kalendoriniy dieny
pries numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafika. Atskiras grafikas
nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba statybos atjungimy grafikuose ir néra
ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.12. kai PSO perjungimy vykdymui, butina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi buti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruosiamyjy darby poreikj, priimting atjungimo data

3.13. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius
kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy
mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems
metams.

3.14. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam
kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki @inamojo ménesio 1-
os dienos kitam meénesiui, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 5-0s darbo dienos kitam
ménesiui.

3.15. Techniniame projekte nurodyti, jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai,
neatitinkantys patvirtinto statybos darbuy-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo
numatyti statybos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio
skyriaus 3.13. ir 3.14. punkty reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo
nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie
neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike
numatytus darbus;.

3.16. Techniniame projekte nurodyti, jog organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia
atjungti, jZeminti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro
darby vykdymo grafika, kuri pries 20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir ESO
atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip pries 15
kalendoriniy dieny iki darby pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.17. ESO operatyviniai darbuotojai gave iS PSO suderinta, patvirtinta kertamyjy linijy grafika
derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.18. aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas ESO tinkly naudotojams nenutraukiamas arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.19. aplinkos temperatirai nukritus zemiau -10 °C ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai,
kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas ESO tinkly naudotojams;

3.20. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau - OL), kertamyjy 0,4-35 kV
oro linijy jZeminima gali atlikti:

3.20.1.  ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.20.2. ESO operatyviniai darbuotojai;

3.20.3. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus ESO jrenginiuose
(leidima iSduoda STO);

3.21. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamuyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.21.1. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus ESO elektros jrenginiuose (leidima
iSduoda ESO);

3.21.2. ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus ESO jrenginiuose;

3.21.3. ESO operatyviniai darbuotojai;
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3.22. PT dalies techninj projekta (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti rastu su ESO
Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su 110 kV galios
transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése). Projektuotojas
derinimo su ESO procesa gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas;

3.23. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtinta
vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis
bei darbo valandomis. Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina
Rangovas.

3.24. Projektuojant 110 kV ir aukstesnés jtampos kabeline linija techniniame projekte rangovui
numatyti prievole PSO pateikti pastatytos kabeliy linijos ir kabelio pagrindiniy techniniy parametry
dokumentacijg tame tarpe jtraukti ir kabelio tiesioginés ir nulinés seky vieno kilometro kabelio varzos
vertes. Atlikti oro / kabelinés linijos tiesioginés ir nulinés seky varzy matavimus ir pateikti matavimy
protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, bati pateikti ilgiy, varzy, talpiy parametrus (L (km), R,
ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaiCiais po tukstantyjy nurodyty
vienety tikslumu.

3.25. Techniniame projekte turi buti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
igyvendinimo apimtyje:

3.25.1.  PSO atstovy bei PSO rangovo personalo, atliekancio objekte PSO priklausancios jrangos
dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavima mokymuose. Mokymy
sesijy kiekis ir datos nustatomos sudarant darby vykdymo grafika.

3.26. Techninio projekto sprendinius bitina suderinti su PSO, ESO, treciosiomis Salimis,
iSdavusiomis prijungimo/technines salygas bei esamus inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis, j kuriy apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai.

3.27. Techninis projektas skaitmeniniu formatu PSO turi bati pateikiamas bendroje duomeny
(valdymo) aplinkoje (CDE). Techninio projekto sprendinius perzitirai, derinimui ir (arba) pastaboms
Projektuotojas pateikia:

3.27.1. *.ifc, *.landXML formatu (modelius),

3.27.2. *.pdf, *.dwg formatu (brézinius ir schemas sugeneruotus is modelio). Atskirais atvejais,
kai bréziniy ar schemy sugeneruoti iS modelio néra galimybés, pateikimas galimas ir kitais
formatais, bet tai ruosiant BEP turi biti suderinta su PSO,

3.27.3. *.docx, *.xlsx formatu su galimybe redaguoti (tekstine projekto dalj, sanaudy kiekiy
Ziniarascius).

3.28. PSO Reikalavimai dokumentacijai patalpinti internetiniame puslapyje www.litgrid.eu >
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio jvertinimo ar statybos
uzbaigimo komisijy dokumentacijai. Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi biiti sunumeruoti
eilés tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi buti jos turinys ir techninio projekto dokumenty
sudéties ziniarastis. Reikalavimai techniniy projekty sudéciai pateikti (3) priede.

3.29. Parengto techninio projekto atskiry treciyjy saliy projekto daliy (byly) sudétyje turi buti Siy
treciyjy saliy techninio projekto suderinimy kopijos.

3.30. Techninio projekto aiskinamajame raste turi bdti numatyta, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti detalis dokumentacijos sarasai, kurie bus teikiami
110 kV OL statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis PSO
Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio
vertinimo  komisijai ir Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/rekonstravimo darby statybos uzbaigimo komisijai reikalavimais. Detallis dokumentacijos
sarasai turi buti suderinti su PSO. PSO Reikalavimai dokumentacijai patalpinti internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio jvertinimo ar
statybos uzbaigimo komisijy dokumentacijai.
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3.31. Projektuotojas, rengdamas projekta, turi vadovautis Sioje pirkimo uzduotyje nurodytais
standartais ir sertifikatais, arba lygiaverciais nurodytiems standartams ir sertifikatams. Standarty ar
sertifikaty lygiavertiSkumas turi biti jrodytas tai patvirtinanciais dokumentais.

3.32. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad neturés ir nereiks PSO ir (ar) tretiesiems
asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél PSO naudojimosi jgytais Kuriniais bei jy dalimis (jskaitant,
bet neapsiribojant, Techninj projekta, brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojima kity statiniy
statyboje).

3.33. Projekto vykdymo prieziiira atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai. Projekto
vykdymo priezilira normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka vykdo Projektuotojas,
laikydamasis siy reikalavimuy:

a) Statinio projekto vykdymo priezitra turi biti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby
vykdymo priezilra;
b) Statinio projekto vykdymo priezilra atliekama Statybvietéje. Uz islaidas biuro patalpoms,
patalpoms Statybvietéje, rysiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto
vykdymo priezidra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas;
c) Statinio projekto vykdymo priezidra privalo bdti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite
deleguojant j Statybviete statinio projekto vykdymo priezitiros vadova ar/ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadova (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio
projekto dalies vykdymo prieziliros vadovas (-ai) privalo pasirasyti paslépty statybos
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy
sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus,
jei jie atitinka statinio projekta bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;
d) Statinio projekto vykdymo priezitra vykdoma nuo Darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto
uzregistravimo dienos IS ,,Infostatyba“;
e) Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovas (-ai) privalo atvykti j Objekta ir dalyvauti susitikimuose su rangovu ir PSO, atsizvelgiant
i Darby eiga, atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;
f) Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines ir baigiamaja
ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose aprasoma statinio projekto
vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy Darby
atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprasoma projekto
vykdymo ir priezitros eiga, ji pateikiama PSO iki prasymo IS ,Infostatyba“ uzregistravimo.
Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PSO.

3.34. BIM taikymas Siam inzineriniy statiniy (infrastrukttros) projektui yra privalomas.

3.35. Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumentas pateikiamas (4) priede.

4. KONSTRUKCIJY DALIS

4.1. Suprojektuoti 110 kV jtampos oro linijos (toliau - OL) Griskonys-Varéna plieniniy gardeliniy
atramy statyba.

4.2. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis > Tipiniai OL atramy techniniai projektai.

4.3. Tik jrodzZius tipiniy atramy panaudojimo netinkamuma leidZziama projektuoti naujas unikalias

plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Naujai projektuojamy atramy visi isoriniai
gabaritiniai matmenys (traversy ilgiai, atstumai tarp traversy, laidy jkabinimo vietos traversose,
atstumai tarp laidy atramoje, atstumai tarp pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety ir kt.) turi bati
tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi biti pateiktos naujai suprojektuoty atramy charakteristiky
suvestinés lentelés, kuriose turi buti nurodyta: klimatinés salygos (véjo, apsalo rajonai), leistini
maksimalls gabaritinis, véjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamy laidy skaicius fazéje, diametras,
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masé, zaibosaugos troso diametras, masé ir leistini jy tempimai (6max. apkrova, 6t=-400C, 6t=+50C),
atramos maseé ir kt

4.4. Suprojektuoti pamatus OL atramoms. Varénos TP suprojektuoti pamatus kabeliy movy ir
virsitampiy ribotuvy laikanciosioms konstrukcijoms. Atlikti hidrogeologinius tyrimus projektuojamy
pamaty vietose ir pateikti jy rezultatus.

4.5. Pamatus projektuoti gelZzbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. ISimtinais
atvejais, priklausomai nuo hidrologiniy salygy, gali bati projektuojami greztiniai arba poliniai pamatai.
Pamaty gelzbetoninés dalies aukstis virs zemés pavirsiaus turi biti 20-40 cm. Pylimai neleistini. Rygeliai
zemiau kaip 0,6 m nuo projektuojamo zemés pavirsiaus. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams
pateikti internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

4.6. Oro linijy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy antikorozine apsauga
projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju bidu standartiniais techniniais
reikalavimais, pateikiamais (5) priede. Visi varztai, poverzlés ir verzlés karstai cinkuotos.

4.7. 110 kV AS jrenginius laikancias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo
konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus (6) priede.

4.8. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos“.

4.9. Pamaty inkariniai varztai, poverzlés ir verzlés dengiamos antikorozine danga, kuri
parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiavercio standarto nuostatas. Pamaty inkariniy varzty jbetonuojam
dalis necinkuojama.

4.10. Statomy atramy vietose zemés pavirsius islyginamas, reikiamose vietose iskasos uzpilamos
vietiniu arba atveZztiniu gruntu atstatant dangos vientisuma, sutankinama ir apzZeldinama daugiamete,
Zemauge, létai augancia Zole. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra® ir ST 121895674.06:2009 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai.

4.11. Skirstykloje visa teritorija po naujai sumontuotais jtampa turinciais jrenginiais ir kabeliy
movomis jrengiama iS skaldos ant salciui atsparaus sluoksnio. Skaldos riisj parinkti pagal esamos
skirstykloje skaldos tipa. Standartiniai techniniai reikalavimai atviry skirstykly teritorijy dangy jrengimui
pateikiami (7) priede. Skaldos dangos perimetra derinti prie esamo skirstyklos dangy plano.

4.12. Numatyti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatymga j pirmine projektine padéti.

4.13. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtinta ,,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa“
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

4.14. Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,,Aplinkosaugos dalis“ nurodytus

reikalavimus.

4.15. Esant melioracijos tinkly, priklausanciy treciosioms Salims, remonto, pertvarkymo poreikiui
visy butiny veiksmy ir priemoniy jgyvendinima priskirti rangovui ir suskaiciuoti bdtinas islaidas, kurias
jtraukti j projekto samata.

5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

5.1. Suprojektuoti 110 kV jtampos elektros perdavimo linijos (toliau tekste - EPL) Griskonys-
Varéna statybos darbus. Nauja linija prijungti Griskoniy TP ir Varénos TP pagal 1 paveiksle pateiktg
schema.
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Nauja 110 kV EPL Griskonys-Varéna

KL~1,8 km
oL i
i G )
GriSkoniy TP Varénos TP v
: . ) 1KL~0,5 km
- Alytus 1 Alytus 2 Merkiné Matuizos :
& : | | L1 & & : [l | &
S1-110 ™ [ $2-110 S1-110 ™ m $2-110
T-1 T-2 T-1 T-2
10 10 16 10
35 kV 35 kV 35 kV 35 kV
10 kv 10 kv 10 kv 10 kv

1 pav. Naujos linijos prijungimas Griskoniy ir Varénos pastotése

5.2. Suprojektuoti viengrandes inkarines ir viengrandes tarpines atramas. Atramas projektuoti
vadovaujantis skyriuje ,,Konstrukcijy dalis“ pateiktais reikalavimais. |vertinti inkariniy atramy poreikj
sankirtose su gatvémis ir keliais. Statomose atramose, j kurias bus uzvedinéjamos kabeliy linijos (toliau
tekste - KL) suprojektuoti kabeliy galiniy movy ir virsjitampiy ribotuvy tvirtinimo konstrukcijas. KL
galinés movos atramose turi bati jrengiamos horizontaliai, ne mazesniame, nei 6 m aukstyje virs Zemés
pavirsiaus. KL galiniy movy ir virSjtampiy ribotuvy tvirtinimo konstrukcijos turi bati suprojektuotos
integruojant jas i atramy bendra konstrukcija, t.y. KL galiniy movy ir virSjtampiy ribotuvy tvirtinimo
konstrukcijos prie atramos negali bati tvirtinamos varztinémis apkabomis. KL iSvedamos j atramas turi
blti apsaugotos apsauginiais vamzdziais (pradzia -1,0 m gylis nuo zemés pavirsiaus, pabaiga - 1,5m virs
Zzemes pavirsiaus) bei karstai cinkuoto plieno loviais(gaubtais) (pradzia - zemés pavirsius, pabaiga - 3,0
m virs Zemés pavirsiaus). Varénos TP teritorijoje suprojektuoti KL galiniy movy bei virsjtampiy ribotuvy
tvirtinimo konstrukcijas.

5.3. Teritorijy planavimo dokumentuose pateiktuose (19) priede numatytose vietose
suprojektuoti KL su elektrinés galios pralaidumu isreikstu srovés dydziu, jvertinus visus KL tiesimo salygy
pataisos koeficientus, ne mazesniu kaip 658 A vienai fazei. Parenkant faktinius kabelius (DP rengimo
metu) leistina pralaidumo paklaida -2 proc. nuo projektinés (658 A). Projektuojant KL vadovautis
principu, kad vieno kilometro ilgio KL ruoZe turi biiti projektuojama ne daugiau, nei viena jungiamoji
mova.

5.4. Suprojektuoti KL galines ir jungiamasias movas. Suprojektuoti kabeliy ilgio atsargas, ne
maziau kaip 3 m prie galiniy movy bei jungiamyjy movy. Suprojektuoti KL ekrany jzeminimo dézes prie
galiniy ir jungiamyjy movy (esant poreikiui). Prie jungiamyjy movy KL ekrany jzeminimo dézés turi bati
jrengiamos gelzbetoniniuose Suliniuose (su galimybe pateikti j juos is virSaus), apsaugotuose nuo vandens
patekimo j juos. Projektuojant sulinius atsizvelgti j ekrany jzeminimo déziy gabaritinius matmenis bei
parinkti Suliniy matmenis taip, kad buty uztikrinama pakankamai vietos déziy sumontavimui bei
aptarnavimui. Suprojektuoti jrengiamy kabeliy linijy, galiniy movy, virSjtampiy ribotuvy ir kt. jrenginiy
operatyviniy pavadinimy jrengimo darbus.

5.5. Pateikti kabelio laidininko, ekrano skerspjtvio, ekrano jzeminimo bido ir ekrano virsjtampiy
ribotuvy (jei reikalinga) parinkimo skaicCiavimus ir jy rezultatus. Pateikti kabelio tempimo jéguy
skaiCiavimus ir jy rezultatus ruoze, kuriame kabelis bus tiesiamas po vandens telkiniu kryptinio grezimo
blidy jrengtuose vamzdziuose. Projekte turi bati jvertina, kad konkursui paruostame pasitilyme rangos
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darbams atlikti kabeliy gamintojas privalés pateikti kabelio pralaidumo skaiciavimus pagal IEC 60287 ar
jam lygiavercio standarto skaiciavimy principus.

5.6. Suprojektuoti laidus ne mazZesnio, nei 645 A elektrinés galios pralaidumo vienai fazei, esant
aplinkos temperatirai +35°C, laido jSilimo temperatirai +80°C, véjo greiciui - 0,6 m/s. [rengiamy laidy
tipas - 243-AL1/39-ST1A arba analogas, laidy skaiCius fazéje - 1 vnt. Varénos TP suprojektuoti laidy
jrengimo darbus nuo KL galiniy movy iki skyriklio.

5.7. Suprojektuoti zaibosaugos troso su Sviesolaidiniu kabeliu (toliau-ZTSK) jrengimo darbus,
vadovaujantis skyriuje ,,Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis“ pateiktais reikalavimais. Pateikti
ZTSK parinkimo ir terminio atsparumo trumpojo jungimo srovéms skai¢iavimus bei jy rezultatus.

5.8. Suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés armaturos bei vibracijos slopintuvy
jrengimo darbus. Pateikti vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety parinkimo skaiciavimus ir jy
rezultatus.

5.9. Pateiktiizoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézinius (sudétinés dalys, normatyvinés linijinés
armatiros apkrovos). Visa linijiné armatdra turi bati karstai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijiné armatdra turi atitikti bei bandymai turi bati atlikti
pagal IEC, LST EN ar lygiaverciy standarty reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos linijinés
armatdros technines specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal ISO 9001

Charakteristikos, Zyméjimai turi atitikti ir bandymai turi bati atlikti | LST EN 61284 29
pagal

Dengimas cinku karstuoju bidu pagal LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir Zyméjimas pagal |1SO 8982

Varzty, verzliy ir poverzliy matmenys pagal ISO 272

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga Neradijantis arba karstai
cinkuotas plienas?

Fiksavimo kaisc¢iy medziaga Nertdijantis plienas ®

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kai$¢iy nerddijancio | A2 802
plieno marké pagal LST EN ISO 3506 standarta

Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal ISO 898 standarta 8.8%

Auksciausia ilgalaiké temperatira ne Zemesné kaip +8(0 2 arba’or o)

Auksciausia temperatiira trumpojo jungimo metu ne Zemesné kaip | +200  aa/er c)

Zemiausia temperatiira ne aukstesné kaip -4(Q @) arbaror c)

3 - Jrenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar brézinio kopija
b Sertifikato kopija
9 - Gamintojo atitikties deklaracija
9 - Tipo bandymy protokolo kopija

5.10. Suprojektuoti statomos EPL laidy ir ZTSK reguliavimo darbus. Pateikti EPL inkariniy
tarpatramiy laidy ir ZTSK tempimo jégy ir jlinkiy skaiciavimo montaZiniame ir nusistovéjusiame
rezimuose lenteles. Pateikti konkreciy tarpatramiy tempimo jégy ir jlinkiy perskaic¢iavimo rezultatus
montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose, priimant 5.11 p. nurodytas aplinkos salygas.

5.11. Pateikti statomos EPL iSilginius profilius. Profiliuose turi biiti pateikti, taciau neapsiribojant,

ZTSK ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ir ZTSK, atstumai nuo laidy iki Zemés pavirsiaus ir esamy
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inzineriniy statiniy esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatiira
+80°C, véjo greitis - 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL
elementy iki zemés pavirsiaus ir kity inzineriniy statiniy turi bati islaikyti 1,5 m didesni, nei nurodyta
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklése (toliau ELI|T), esant kritiniam OL darbo rezimui.
ISilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi biti nurodyta apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné
reikSmé, esant Sioms aplinkos sglygoms: a) aplinkos temperatira +35°C, véjo greitis - 0,6 m/s; b)
aplinkos temperatira -5°C, apsalo storis ir véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teritorijos apsalo ir véjo rajony zemélapiais; c) aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatiira
+80°C, véjo greitis - 0,6 m/s).

5.12. Pateikti KL trasy planus ir iSilginius profilius. Profiliuose turi biiti nurodytos visos sankirtos
su esamais inzineriniais tinklais bei atstumai iki juy, atstumai nuo kabeliy linijy ir jy konstrukcijy
(ploksciy) iki zemés pavirSiaus. Pateikti KL transéjy skersinius pjuvius skirtingiems KL paklojimo
variantams. Suprojektuoti jrengiamy KL trasos zenklinima pozeminiais pasyviniais elektroniniais
zymekliais. Sanaudy ziniarastyje numatyti ieskiklio, suderinimo su projektuojamy elektroniniy zymekliy
dazniu, jsigijima ir perdavima PSO.

5.13. Pateikti vertikaliy atstumy tarp projektuojamo laido ir projektuojamo ZTSK kiekviename EPL
tarpatramyje skaiciavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskaiciuotas
atstumy reiksmes.

5.14. Pateikti vertikaliy atstumy tarp projektuojamo apatinio laido ir Zemés pavirsiaus ir(ar)
esamy inzineriniy statiniy kiekviename EPL tarpatramyje skaicCiavimy suvestine lentele, nurodant
tarpatramio ilgj ir vertikalyjj atstuma nuo apatinio laido iki zemés ir(ar) esamy inzineriniy statiniy
pavirsiaus, esant aplinkos salygoms, nurodytoms 5.11 p. a) ir ¢) papunkciuose.

5.15. Sanaudy Ziniarastyje numatyti statomos EPL inkariniy tarpatramiy laidy ir ZTSK faktiniy
tempimo jégy fiksavimo ir maziausiy atstumy nuo apatiniy EPL apatiniy laidy iki zemés pavirsiaus, bei
sankirty su kita inzinerine infrastruktira vietose, matavimy ir rezultaty protokoly pateikimo PSO darbus.

5.16. Pateikti statomos EPL trasy planus. Trasy planuose turi buti galima identifikuoti
projektuojama EPL krastiniy laidy padétj horizontalioje projekcijoje. Trasos planas turi apimti visa EPL
apsaugos zonos plotj.

5.17. 110 kV OL atramy varza turi bati ne didesné, nei 10 Q, o atramuy, kuriose bus jrengiamos
kabeliy galinés movos - ne didesné, nei 2,5 Q. Suprojektuoti atramy jzeminimo kontdry jrengimo darbus.
Pateikti atramy jZeminimo jrengimo aprasyma ir brézinius. Esant poreikiui suprojektuoti kabeliy ekrany
jZeminimus jungiamyjy movy vietose. Projektuojant giluminius jzemiklius, jZeminimui turi bati
naudojami nertdijancio plieno arba cinkuoti plieniniai vamzdziai ar kvadratiniai profiliai. |zeminimo
juostos prie atramy turi buti tvirtinamos dviem atskirais varztais.

5.18. Suprojektuoti KL apsauga nuo isorinio mechaninio poveikio, vadovaujantis standartiniais
techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms. Susikirtimo vietose su transporto
keliais ar kitomis komunikacijomis, kur negalimas apsaugos nuo iSorinio mechaninio poveikio iSpildymas
pagal standartinius techninius reikalavimus, kabeliy klojima numatyti auksto tankio polietileno (angl.
trumpinimas HDPE) vamzdziuose. Esant poreikiui kloti kabelius be transéjiniu (uzdaru ar kryptinio
grezimo) badu ne sankirty su keliais ir gatvémis vietose, techniniame projekte turi biti pateiktas tokio
sprendinio pagrindimas bei konkrecios vietos fotofiksacijos, pagrindziancios be transéjinio kabeliy
paklojimo btido poreikj. Klojant kabelius transéjoje atviru biidu, kabeliai turi bati klojami be vamzdziy.
Atskirais atvejais, gavus PSO pritarima, leidziamas vamzdziy panaudojimas.

5.19. KL ir jy movos abiejuose galuose turi biiti apsaugotos virsjtampiy ribotuvais vadovaujantis:

a) virsjtampiy ribotuvai oro linijos puséje, peréjime is oro linijos i kabelj, prie kabeliniy movy
esanciy atramoje turi bati komplektuojami kartu su virSjtampiy skaitikliais;

b) standartiniai techniniai reikalavimai 2-os ir 3-ios linijos iskrovos klasés virsjitampiy ribotuvams
ir apibendrinti reikalavimai virsjtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése pateikiami
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www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmeés;

c) kiekvienam virsjtampiy ribotuvui turi bGti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp
virsitampiy ribotuvo metalinio pado - virsjtampiy skaitiklio - jzeminimo jrenginio) tinkamo skerspjuvio,
laidininkai turi blti vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi biti parinktas toks, kad baty islaikytos
virsjitampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos techninés charakteristikos;

d) suprojektuoti virsjitampiy ribotuvy ir kabeliniy movy prijungimo gnybtus, kurie turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus pateiktus wwwe.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmes;

e) virsitampiy ribotuvy techniniy duomeny lentelés ir jy Zyméjimas turi atitikti standartinius
techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra> Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmes.

5.20. Suprojektuoti EPL Zenklinimo darbus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Pateikti atramy zenklinimo jrengimo
aprasyma ir iSpildomajj brézinj.

5.21. Sanaudy ziniarasciuose jvertinti, kad rangovas vykdantis darbus turés pateikti statomos EPL
pasus ir kadastrines bylas.

5.22. Suprojektuoti trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo darbus EPL apsaugos zonoje,
vadovaujantis ELI|T reikalavimais. Atliekant trasos valymo darbus, EPL apsaugos zonoje privalo buti
pasalinti ir iskirsty medziy bei krimy kelmai. ISvalytos EPL trasa priimama ne anksciau, nei objekto
techninio jvertinimo komisijos metu.

5.23. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Parenkant pagrinding ir
papildoma jranga gali biiti taikomi lygiaverciai standartai nurodytiems standartiniuose techniniuose
reikalavimuose.

5.24. Suprojektuoti ir parinkti KL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 330-110 kV jtampos kabeliy linijos.

5.25. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai >Statybiné dalis.

5.26. Parengti techniniy specifikaciju byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Techniniy projekty specifikacijos. Sudarant technines specifikacijas, kaip papildoma jranga, turi bati
specifikuotos visos naudotinos medziagos (kabeliy ekrany jzeminimo dézés, elektroniniai pasyviniai
zymekliai, ekrany jZeminimo virSjtampiy ribotuvai, jZeminimo elementai ir kt.), kurios nepatenka j
pagrindinés jrangos sarasa. Techninio projekto techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly
kalbomis. Visa tiekiama jranga (pagrindiné ir papildoma) privalo atitikti LST EN, IEC ar lygiaverciy
standarty reikalavimus.

5.27. |vertinti statomos 110 kV EPL (OL dalies) sankirtas su ESO tinklu. 0,4 kV ir 10 kV sankirtas -
sukabeliuoti.

5.28. |vertinti ,KliGciy zenklinimo tvarkos aprasa“, patvirtintag Lietuvos transporto saugos
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. Nustacius poreikj
atramas zenklinti dienos zenklais, techniniame projekte turi biiti numatytas atramy gamyklinis dazymas
pagal apraso reikalavimus.

13


http://www.litgrid/

X

Litgrid

110 kV

6. REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTY STATYBA /
REKONSTRUKCIJA

6.1. Vykdant projektavimo darbus, vadovautis inZinerinés infrastruktdros vystymo plany’
sprendiniais pateiktais (19) priede.

6.2. EPL ir kity PSO valdomy inZzinieriniy tinkly projektavimas ir statyba turi btti vykdomi esamy
(nustatyty ir jregistruoty Nekilnojamojo turto registre) apsaugos zony ribose.

6.3 Kai dél sialomy techniniy sprendiniy esamos apsaugos zonos yra isple¢iamos, atlikti Siuos
veiksmus:

6.3.1. Suprojektuoti atitinkama servituta (-us), parengti servituto (-uy) plana (-us);

6.3.2. Suderinti servituto planus su servituto davéju ir servituto turétoju (PSO);

6.3.3. Kaiservitutas nustatomas valstybinés zemés sklype, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vyriausybés 2018-07-25 nutarimu Nr. 725 D ,,Maksimalaus dydzio vienkartinés kompensacijos, mokamos
uz naudojimasi jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu zemés ir kito Nekilnojamojo
daikto servitutu, nustatymo metodika“, apskaiciuoti kompensacijos dydi, paruosti kompensacijos

6.3.4. Kai servitutas nustatomas privaciame zemés sklype, sumokéti Zzemés sklypo savininkui
sutarto dydzio kompensacija;

6.3.5. Organizuoti neterminuoto (-y) servituto (-y) sutarties (-Ciy) sudaryma notary biure,
naudojant PSO parengta sutarties projekta;

6.3.6. Apmokéti notarinés sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto
registre islaidas;

6.3.7. Kai EPL apsaugos zonos plec¢iamos AB ,Via Lietuva“ nuosavybés ar patikéjimo teise
valdomuose zemeés sklypuose, zemés teisétumo klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, prizitréti ir
remontuoti turi bati iSsprestas pasirasyty Bendradarbiavimo sutarties dél inzineriniy tinkly statybos,
prieziuros, rekonstrukcijos pagrindu.

6.4. Pateikti valstybés zemés patikétinio sutikimg tiesti inZinerinius tinklus tuo atveju, jeigu
inzineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemeés sklypai.

6.5. Pateikti zemés sklypo/-y savininko/-y, valstybinés zemés patikétinio sutikima dél PSO
valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy
zemeés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo jtraukta j servituto
sutartj).

6.6. Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty
teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos - PSO valdomy inzineriniy tinkly
apsaugos zony, jregistravima (iSregistravima) Nekilnojamojo turto registre teisés aktuose nustatyta
tvarka . Apmokeéti visas susijusias isSlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinkly apsaugos
zony teritorijy plano keitima bei su juo susijusius kitus butinus veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti)
nagrin€jamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose
taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos - inzineriniy tinkly apsaugos zonos (kiekvienam objektui
atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos mazesnio,
negu nustatytos tenkinant viesaji interesa (Lietuvos Respublikos Vyriausybés jgaliotos institucijos
patvirtintuose planuose), dydzio, ir/ar zemés sklypai nebepatenka j nustatyta sumazéjusia ta pacig PSO
valdomy inZineriniy tinkly apsaugos zony teritorijg (arba jy dalis, patenkanti j Sig teritorija, pasikeicia)
turi bati atliktos visos reglamentuotos viesinimo ir informavimo procediiros nurodytos Specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

1 Alytaus rajono savivaldybés tarybos patvirtinto 2022 m. rugpji¢io 11 d. sprendimu Nr. K-156 ,,Dalies 110 kV elektros
perdavimo linijos Griskonys- Varéna”, esancios Alytaus rajono savivaldybés teritorijoje ir Varénos rajono savivaldybés tarybos
patvirtinto 2022 m. rugpjtcio 27 d. sprendimu Nr. T-1X-973 ,,Dalies 110 kV elektros perdavimo linijos Griskonys-Varéna”,
esancios Varénos rajono savivaldybés teritorijoje.
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Litgrid 6.7. Derinant techninj projekta pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés
naudojimo salygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu)
6.8. Veiksmai, nurodyti punktuose 6.3 - 6. 4 turi buti atlikti pries teikiant techninj projekta
suderinimui PSO.
6.9. Veiksmai, nurodyti punktuose 6.5 - 6.6 turi buti atlikti ne véliau kaip per 5 d. d. po SLD
gavimo dienos.

7. ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJU) DALIS

7.1. Suprojektuoti ir jrengti Zaibosaugos trosa su $viesolaidiniu kabeliu (toliau - ZTSK) 110 kV oro
linijoje (toliau - OL) Griskonys-Varéna nuo Griskoniy TP iki Varénos TP:

7.1.1.  Griskoniy TP ZTSK uZvedamas ant OL portalo j portale projektuojama ZTSK-SK mova ir
sujungiamas su pozeminiu Sviesolaidiniu kabeliu, kuris jrengiamas su Griskoniy TP
rekonstravimo projektu;

7.1.2. Prie Varénos TP (OL kabeliuojamo ruoZo prijungimo vietoje) ZTSK uzvedamas j OL
atramoje projektuojama ZTSK-SK mova ir sujungiamas su projektuojamu poZeminiu
Sviesolaidiniu kabeliu.

7.1.3. Skaiduly kiekis - >24;

7.1.4. Skaiduly tipas - ITU-T G.652D;

7.1.5. Siekiant iSlaikyti nepriklausomas $viesolaidines linijas, ZTSK negali dubliuotis ar biti
apjungiamas su kity OL ZTSK.

7.2. Avarinis rezervas:

7.2.1. ZTSK - 5 km;

7.2.2. 2T$K movos - 2 kompl.; o

7.2.3. ZTSK avariniam rezervui parenkamas ZTSK tipas, turintis didziausig terminj atsparuma
visame ruoze.

7.3. Suprojektuoti reikiama kiekj ZTSK, ZTSK-SK movy ir ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginiy. ZTSK,
ZTSK-SK movas su atsargy suvyniojimo jrenginiu projektuoti zemiau faziniy laidy, siekiant
ivengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ZTSK, ZTSK-SK mova.

7.3.1. ZTSK, ZTSK-SK movy Zyméjimas privalo biti atliktas atspariomis atmosferos,
temperatdros, saulés poveikiui medziagomis;

7.3.2. ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginiai komplektuojami su reikiamais tvirtinimo
elementais ir detalémis;

7.3.3. ZTSK movos komplektuojamos su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalémis.
7.4. Varénos TP:
7.4.1. 110 kV OL projektuojamoje atramoje, i kurig bus uzvedinéjama kabeliy linija (toliau -

KL) i Varénos TP, suprojektuoti ZTSK-SK mova, ZTSK atsargy suvyniojimo jrengini.

7.4.2.  Projektuojamo poZeminio vienos modos 24 skaiduly sviesolaidinio rysio kabelio (toliau-
SK) trasa turi sutapti su KL trasa;

7.4.3. KL atkarpoje greta galios kabeliy linijos Sviesolaidinio kabelio apsaugai suprojektuoti
ir jrengti @40 mm auksto tankio polietileno (angl. trumpinys HDPE) vamzdzius, o susikirtimo
su vaziuojamaja kelio ar gatvés dalimi ir jrengimo kryptinio grezimo buadu vietose,
suprojektuoti ir jrengti papildomus @110 mm auksto tankio polietileno (angl. trumpinys
HDPE) 1250N atsparumo gniuzdymui vamzdzius;

7.4.4.  Suprojektuoti ir jrengti 24 skaiduly SK nuo OL atramoje projektuojamos ZTSK-SK movos
iki esamos telekomunikacijy spintos S1.3 Varénos TP valdymo pulto patalpoje. SK kabelio
skaiduly tipas - ITU-T G.652D;

7.4.5. Suprojektuoti 50mm vidinio diametro ir ne mazesnio nei 3mm sienelés storio cinkuota
plieninj apsauginj vamzdj SK nuvesti nuo OL atramos iki naujai projektuojamo ir jrengiamo
rysio sulinio;
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7.4.6.  Sviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ZTSK-SK movos iki naujai projektuojamo ir
jrengiamo rysio sulinio suprojektuoti 32mm skersmens, ne mazesnio nei 2,4mm sienelés
storio HDPE arba PE vamzdj. Vamzdzio iSorinis ir vidinis pavirsius - lygus;

7.4.7. Sviesolaidiniy kabeliy trasos turi biti fiziskai atskiros nuo esamy SK, o jvadas j Varénos
TP - nepriklausomas vienas nuo kito. Siekiant islaikyti nepriklausomus SK uZvedimus,
skirstyklos teritorijoje pozeminiai SK tiesiami tik naujai projektuojamuose @110 mm rysiy
kabeliy kanaluose;

7.4.8. Pastatuose ar jy pusrisiuose neprojektuoti degima palaikanciy kabeliy ar apsauginiy
vamzdziy;

7.4.9.  Technologines SK atsargas palikti jvadiniuose 3uliniuose arba patalpy pusrisiuose;

7.4.10. Suprojektuoti rysio suliniy zyméjima;

7.4.11.  Telekomunikacijy spintos viduje, prie spintos $ono, palikti tik minimalias SK atsargas,
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos iSsiémus i spintos;

7.5. SK uzbaigiamas naujai jrengiamame skaiduly paskirstymo jrenginyje (toliau - ODF), ODF jungéiy
tipas - E2000/APC.

7.6. Atlikus Sviesolaidinio kabelio jrengimo darbus, pateikti jrengto ruozo Sviesolaidinj pasg ir
originalias skaiduly reflektogramas SOR formate ir redaguojamame formate, vadovaujantis
reikalavimais, pateiktais (8) priede.

7.7. Baigus darbus pateikti pozeminiy komunikaciju, pakloty grunte kontroline-geodezine nuotrauka
(M 1:500) elektroniniame PDF/A bei AutoCad (*.dwg), LKS-94 formate.
. Telekomunikacijy ir infrastruktiros jranga projektuojama ir jrengiama nauja.
. Telekomunikacijy dalis techniniame projekte turi biti pateikta kaip atskiras skyrius arba byla,
o darbo projektas - atskiroje byloje.
7.10. Telekomunikacijy ir infrastruktdros jranga turi buti projektuojama ir jrengiama remiantis
standartiniais techniniais reikalavimais:
7.10.1. Tipiniai reikalavimai SK kabeliui pateikti (9) priede.

7.10.2. Tipiniai reikalavimai rysio suliniams pateikti (10) priede.

7.10.3. Tipiniai reikalavimai ZTSK movoms pateikti (11) priede.

7.10.4. Tipiniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams pateikti (12) priede.

7.10.5. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos OL zaibosaugos trosui su
Sviesolaidiniu kabeliu pateikti (18) priede.

7.10.6. skaiduly paskirstymo jrenginiui (13) priede;

8. REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI

8.1. Poveikio ,,Natura 2000“ reikSmingumo nustatymo procediiry dokumentuose (14) priede,
Informacijoje atrankai dél PAV (15) priede ir Atrankos iSvadoje (16) priede nurodytas poveikio mazinimo
priemones (toliau - PAV priemonés) visa apimti perkelti j techninj projekta bei suplanuoti jy
igyvendinima.

8.2. Techniniame projekte pateikti informacija apie statomy objekty galima poveikj aplinkai
remiantis atlikta Atranka dél PAV ir Atrankos iSvada, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés
saugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus
pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatas, jskaitant bet
neapsiribojant nurodytais Siame skyriuje.

NN
© o0

8.3. Pateikti apskaiciuotus duomenis apie statybos metu susidarysiancias atliekas, nurodant jy
pavadinimus, kodus ir jy kiekius.
8.4. ApskaiCiuoti statybos metu atramy statymo vietose nuimamo derlingojo dirvoZzemio

sluoksnio plota, storj ir tdrj, numatyti nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, jo
panaudojima buvusios buklés atstatymui.

8.5. Parengti bei suderinti su Aplinkos apsaugos agentira (toliau - AAA) Ukio subjekty poveikio
aplinkai monitoringo programa arba gauti rastiska AAA suderinima, kad monitoringas neprivalomas. Pries
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rengiant ir teikiant derinti AAA programa suderinti su PSO. Su AAA suderinta monitoringo programa
pateikti PSO iki galutinio techninio projekto derinimo.

8.6. Zonose kur EPL trasa kerta drégny pievy Buveines, nejrengti privaziavimo keliy, techniniy
aiksteliy, naujy atramy lokalizacijos viety.

8.7. Nejrengti OL atramy vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostose, upiy vagose,
natdraliuose slaituose, kuriy nuolydis didesnis kaip 15 laipsniy.

8.8. Siekiant sumazinti PUV poveikj krastovaizdZio vizualiniam estetiniam potencialui,

jvertinant gamtines salygas ir technines galimybes parinkti optimalias atramy vietas: iSdéstant jas uz
natdraliy gamtiniy uzdangy (kalvy, misku apaugusiy ploty), maksimaliai mazinant atramy aukstj atviry
erdviy krastovaizdyje, nestatant atramy paciuose auksciausiuose reljefo taskuose, upiy sléniy slaity
virsutinése briaunose, upiy vagose ar ezery akvatorijose.

8.9. StatybvieCiy, autotransporto laikymo, statybiniy medziagy ir atlieky sandéliavimo
aiksteliy nejrengti ,,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbioje teritorijoje, misko zeméje ir arciau kaip
25 m nuo pavirsiniy vandens telkiniy kranto linijos.

8.10.  Ties Merkio upe nevykdyti darby zuvy nersto metu (nuo kovo 16 d. iki birzelio 30 d. ir nuo
rugséjo 15 d. iki gruodzio 31 d.) taip pat vandens pauksciy peréjimo ir jaunikliy auginimo metu (nuo
kovo 16 d. iki liepos 31 d.) bei kitais Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos institucijy nurodytais
atvejais (pavasario potvynio metu).

8.11. Remiantis PAV procediry dokumentais ir konsultuojantis su ornitologais projekte
numatyti laidy matomuma didinanciy priemoniy (pauks¢iy apsaugai) pvz. pakabuky, spiraliy jrengima
nurodant konkrecias priemones, jy kiekj, OL atkarpas ir iSdéstymo tankj.

8.12.  Projektuojant atramas ir izoliatorius jrengti pauksciy apsaugos priemones ,Sakutés® tipo
plieninius jtaisus MK-1-1 neleidziancius, trukdancius ttpti ir izoliatoriy girliandos virsutinéje dalyje
sumontuoti didesnio diametro izoliacine |ékstele.

8.13.  Nevykdyti EPL trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo, medienos istraukimo darby visy
grupiy miskuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjacio 1 d. (dél pauksciy peréjimo);

8.14. Esant galimybei statybos (atramy griovimo, atramy jrengimo, laidy tempimo) darby
miskingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu pauksciy veisimosi periodu, t. y. balandzio-liepos
ménesiais.

8.15. Techninio projekto rengimo metu (projektiniy pasitilymy stadijoje) planuojamos EPL
aplinkoje atlikti archeologinius zvalgymus apimancius vizualinj elektros perdavimo linijos ir apsaugos
zonos jvertinima, nustatant ar numatomoje teritorijoje néra archeologinio paveldo objekty turinciy
krastovaizdine reikSme (piliakalniy, pilkapiy, senovés gynybiniy jtvirtinimy ir pan.). Archeologiniy
zvalgymu metu aptikus tokius objektus, techninio projekto rengimo metu isnaudoti natiralias reljefo
ypatybes, gamtines uzdangas bei technines priemones, siekiant sumazinti elektros perdavimo oro linijos
ir jos atramy vizualine iSraiska minétiems objektams.

8.16.  Pries vykdant Zemés kasimo darbus techninio projekto rengimo metu, atlikti elektros
linijos trasos zvalgomuosius archeologinius tyrimus teisés akty nustatyta tvarka, siekiant identifikuoti,
ar minétoje trasoje néra nezinomy archeologinio ar kito kultliros paveldo objekty, turinciy reljefiniy
struktury (pylimy, sampily, grioviy ir pan.).

8.17. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti
technika, medziagas, atliekas pagal jy rasis, jei batina - jrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dél
naudojimosi Zeme ir kompensavimo uz padaryta Zala zemés savininkams salygas;

8.18.  Projekte turi buti numatyti konkretus projektiniai sprendiniai, nustatantys technines
priemones, darby organizavimo metodus, uztikrinancius darbuotojy sauga ir sveikata, vadovaujantis
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Litgrid Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy? ir Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo
LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (17) priedo reikalavimais.

= OO NOUANWN=

8.19.  Nurodyti jpareigojimus rangovui:

8.19.1. Suplanuoti ir wuztikrinti savalaiki PAV priemoniy jgyvendinima savo saskaita
atitinkamuose projekto etapuose;

8.19.2. Iki statybos darby pradzios informuoti PSO apie PAV priemoniy, jgyvendinima, kai jas
privaloma jvykdyti pries statybos darbus. Kity PAV priemoniy jgyvendinima numatyti darby
grafike bei suderinti su PSO;

8.19.3. Savo saskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimuy, organizuoti ir vykdyti projekto
igyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky
surinkima, rasiavima, Zenklinima, laiking saugojima ir perdavima atitinkamiems pagal
atlieky rusj atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaita ir teikti ataskaitas GPAIS
sistemoje ,,Atlieky tvarkymo taisykliy“, ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy“
bei ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta
tvarka.

8.19.4. Atlieky apskaitos dokumentuose turi biti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir
adresas, jy kopijas pateikti technine priezitirg vykdantiems asmenims;;

8.19.5. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus demontuotus
jrenginius isardyti, susidariusias antrines zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei
dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria PSO
turi galiojancia sutartj (atlieky perdavima patvirtinanciuose dokumentuose (perdavimo-
priémimo aktai, vezimo lydrasciai ir kt.) atlieky darytoju nurodant PSO), o kitas
susidariusias atliekas savo saskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky rasj atliekas
tvarkancioms jmonéms (atlieky perdavima patvirtinanc¢iuose dokumentuose atlieky darytoju
nurodant rangova);

8.19.6. Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendra objekte susidariusiy atlieky
ataskaitg Excel (*.xlsx) formatu (iStraukta iS GPAIS pagal metus) ir atlieky perdavima
patvirtinancius dokumentus;;

8.19.7. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaita Lietuvos Respublikos
pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo
taisykliy nustatyta tvarka, parengti mokesciy deklaracija ir sumokéti mokescius Lietuvos
Respublikos mokesc¢io uz aplinkos tersima jstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos
ataskaitas pateikti objekto techninio jvertinimo komisijai;

8.19.8. Vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aiksteles pagal Rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (17) priedo reikalavimus,
kitose vietovése aptverti iskastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.

9. PRIEDAI

. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui.
. ESO prijungimo/techninés salygos.

. Litgrid AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

. Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumentas.

. Plieniniu konstrukciju dengimui cinku k. b_2018-08-09

. Reikalavimai jrenginius laikancioms konstrukcijoms 2022

. Reikalavimai AS teritorijos dangai_2023

. Tipiné sviesolaidinio paso forma 2022_12_09

. Tipiniai reikalavimai sviesolaidinio kabelio projektavimui

0. Tipiniai reikalavimai rysio Suliniams

2 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d.
isakymu Nr. 1-100.
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Litgrid 11. Tipiniai reikalavimai ZTSK movos projektavimui
12. Tipiniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams
13. Tipiniai reikalavimai skaidulu paskirstymo irenginio projektavimui
14. Poveikio Natura 2000 reikSmingumo nustatymas
15. Informacija atrankai dél PAV
16. Atrankos iSvada
17. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas

18. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos OL Zaibosaugos trosui su Sviesolaidiniu
kabeliu

19. Teritorijy planavimo dokumentai
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