Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS
2023 m. d.Nr. SS-
Naujoji Akmene

Akmenés rajono savivaldybes administracija, (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, atstovaujama Savivaldybés administracijos
Informaciniy technologijy skyriaus vedé¢jos, laikinai atlieckancios Savivaldybés administracijos
direktoriaus funkcijas Ilonos Lapkuvienés, veikiancios pagal Akmenés rajono savivaldybés mero 2023
m. liepos 3 d. potvarkj Nr. MAK-65 ,,Dél kasmetiniy atostogy suteikimo Aromedai Laucienei® (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,,Akvitas“, atstovaujama direktorés Linos BeniuSienés, veikianc¢ios pagal jmonés
jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutarciai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).

1.2. Darby atlikimo terminas — nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UzZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiraSius Darby perdavimo-
priémimo aktg, bet ne véliau kaip iki 2023-11-30.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkciu.

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai¢iy néra pasirasSytas.

1.5. Darby uzduotis — 2023-05-24 Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-17 ir kita
dokumenty visuma, kuriuose gali buti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai, techninés
specifikacijos, Darby aprasymas bei darby kiekiy sgrasai ir visi Siy dokumenty papildymai bei
pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija
nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*.

1.6. Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama del Sutarties salygy, taciau
jvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. Islaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (zodZiu, rastu ir
kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita Sutarties
Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta Kitaip.
1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal
Sutarties X skyriy.

1.13. Pradinés sutarties verté — lygi laiméjusio Rangovui pasitilymo kainai be PVM, nurodytai uz
visa perkamy Darby apimtj. Pradinés sutarties verté yra lygi Rangovo pasiiilymo kainai be PVM,



nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj. Jei Sutarties verté buvo perzitiréta pagal Sutartyje nurodytas
kainy perziiiros salygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazeja) Pradinés sutarties verte.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo salygas.
1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo UzZsakovui istaisomi
defektai (jei reikia) ir pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigima aktas.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Iranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties
4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujamas). Sutartis galioja kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Akmenés rajono savivaldybés biisto pritaikymo
zmonéms su negalia rangos darbai pagal Darby uzduotj (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas saglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: Ventos 14-4, Papilé.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. 2023-05-24 Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-17;

3.2.3. Rangovo Darby lokaliné samata;

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3. Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos

Pradinés sutarties verte 1.13. | 7148,76 Eur (septyni tiikstanciai vienas Simtas
keturiasdesimt astuoni Eur, 76 ct) be PVM.

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. | — Statybos skyriaus statybos darby priziGrétojas,

— uz Sutarties vykdyma Rimantas Munius el. p. rimantas.munius@akmene.lt
tel. (8 425) 59 746.

Darby atlikimo terminas 6.1. | nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui,

atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta, bet ne veéliau kaip iki

2023-11-30

Darby atlikimo termino pratgsimas| 6.3. | Pratgsimas nenumatomas

Delspinigiai del Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Sutarties kaina be PVM 8.1. 7148,76 Eur (septyni tukstanciai vienas Simtas
keturiasdesSimt astuoni Eur, 76 ct) be PVM;

- PVM 1501,24 Eur (vienas tukstantis penki Simtai vienas
Eur, 24 ct);

Sutarties kaina su PVM 8650,00 Eur (aStuoni tiukstanciai S$eSi Simtai
penkiasdeSimt Eur, 00 ct) su PVM.

Sulaikymo procentas 8.5. | netaikomas

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél véluojancio 8.8. 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM per

mokéjimo diena.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos be PVM

(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)
Darby garantinis terminas 11.2. | 3 metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros
taisykles, apmokéjimo sglygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-y)
keitimo tvarka, reikalavimai, susije su Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimu.

3.6. Sutarties 3.5 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5 IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skaigiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.



4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra
nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.
4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltes.
4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali buiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. Kklaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be pagrindo
sustabdZzius ar vilkinant Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, prie$ tai jspéjes
Rangova gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti delspinigius,
baudas, numatytus Sutartyje uZz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma iki Sutarties
nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal
Sig Sutartj.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovo per 5 (penkias) dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos pateikia Uzsakovui pagal atskiras
Darby grupes, nurodytas Darby kiekiy sarase, detalizuotag Darby lokaline samatg. Pateikus sgmata ji
tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota (jeigu bitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui,
jskaitant biitinus SutarCiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas,
priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj,
taCiau jie yra biitini Siai SutarCiai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo l€Somis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.



5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Darby kiekiy sarase ar Darby uzduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo Sutarties
salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming paSalinti.
Nepasalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai
turi buiti saugls, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmuy;

5.11.4. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro
itaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby atlikimo,
apie kuriuos Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu, jteikiant tiesiogiai), o neatvykus j pasitarima,
pasiraSyti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu,
jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti UZsakovui i§samy motyvuota rasytinj
Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grjstg atsisakyma pasirasyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir
raSytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame uzfiksuotus
sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis saglygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus eismo
nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms, leidimus
zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomasias
nuotraukas, kadastriniy matavimy byla su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradéti papildomy darby (jei tokiy buty), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors
priezasciy atliktus Darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto informuoti
Uzsakova apie biitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis, salygojancias Darby
kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra bitina didinti Darby kaina, jis
privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti i§ UZsakovo apmokeéti
atlikty papildomy darby vertés;

S.11.11. prie§ pradedant kasimo ar kitus panasSius darbus, galincius paliesti esamas komunikacijas,
susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros linijos ir stulpai,
vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams padaryta zalg, drenazo
trans$eéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padareé jis arba jo Subrangovas (-
ai) atliekant zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.12. vykdyti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus taip,
kaip aptarta Sutartyje.



5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms,
jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui,
privalo laikytis higienos, darby, priesgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos reikalavimy,
nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar toksiniy medziagy,
laikytis geros moralés, viesosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty
Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bti ne
prastesne, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir Medziagas
pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prie§
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitiréti ir, jeigu reikia, priimti
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato veliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutart], ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treCiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél
Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
ju prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybeé uz tg praradimag nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.
5.19. Rangovo UZzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
[ranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné [ranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini dokumentai. Iki
visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova kaip
naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei jrengiamos/sumontuojamos),
kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.

5.20. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir turéti ne
Zzemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodanc¢ius dokumentus, taip
pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémima. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-i) Siais
atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy priezasciy
(nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.) nebegali dalyvauti
Sutarties vykdyme. Rangovas, sieckdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu informuoti Rangova pries
3 (tris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiskg sutikima. Uzsakovui sutikus su Subrangovo (-y)



pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarima dél Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas
yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus
subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme, jis privalo apie tai rastu informuoti UZsakova
bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimag
patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinancius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu
tokie buvo keliami).

5.22. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas Uzsakovg ir
nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus subrangovus. Tuo
atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova, nesuderinta su
Uzsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct) dydzio baudg ir, esant UZsakovo reikalavimui,
nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig
teise turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
ir/ar Uzsakovo pagrjsty nurodymuy, ir iy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo arba Uzsakovo rastu nurodytg terming, Rangovas, UZsakovo pareikalavimu, moka bauda,
sudarancig 300 Eur (trys Simtai eury 00 ct) uz kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél
pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti bauda pakartotinai (Sis papunktis
netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy pazeidima netesybos Sutartyje jau yra
numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos iSkélima.

5.28. Netesyby sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksciau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokia Darby
grupe ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas
nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, todél Uzsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas
isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki
pranesima, nesiémeé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg pranesima, gali
nutraukti Sutartj pagal 12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanc¢iy nuo Rangovo.

6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.



6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

6.6. Aplinkybés, dél kuriy gali baiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

6.5.3. treCiyjy Saliy jtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.6. biutinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.5.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.5.9.fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klitiCiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo
sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo termina, pratgsimas turi baiti tam
terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I§laidy

apmokejima.
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu veéluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Techninés priezitiros vadovo (jei paskirtas) arba UZsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatytg
terming, taip pat veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigiai uz kiekvieng iStaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS 5
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui akta.



Statybos uzbaigimo terminas yra 28 (dvidesimt astuonios) dienos nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima surasyti Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo aktg.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo projekto, Medziagy, jrangos arba
darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi bati
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi baiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra
verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bti ilgesnis kaip 14
(keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui, kai
Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi
biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo Uzsakovui metu statinys turi biti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui
tinkamas darbo salygas Darbams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija.

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos paCiam/treciyjy asmeny pagalba istaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy
sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia) ir bus surasytas Busto
pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo aktas bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu
susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma
suma zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per
,E.saskaita“ iSlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbq atlikimag numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanCiy Darby kaing, jeigu dél
to nebuvo atskiro rastisko Sallq susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima
ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra
bitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose — Darby kiekiy sarasuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta
pirkimo objekta sumoka Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje nurodyta kaing.



Rangovo pateikta Darby lokaliné sgmata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o tik
atsisakomy ir (ar) papildomy darbuy, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis, jvertinimui.
8.4. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Darby
kiekiy sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Darby kiekiy sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktag to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Darby kiekiy sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiirg ir apmokeéjima pagrindziancius dokumentus, UZsakovui privalo

pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E.sgskaita® (elektroninés paslaugos ,,E.saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
8.5. Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
atlikty Darby akto 2 (du) egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty Darby
akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokeéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus Sutarties 3.4 p. nurodyta sulaikymo dydj
(jei taikoma).

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezascCiy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma apmokéti
suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigima aktas.
8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise¢ j delspinigius.
Delspinigiy dél véluojanc¢io mokeéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi buiti kei¢iama i$skyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos zemiau pateikiamais btidas, nustatant auks¢iau
esancio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali buti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrec¢iy darby
ikainiai), jei imanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius, arba

- i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio, arba



- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrijsti ir nustatyti
UZsakovas.

b) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines,
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSuyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesCio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S y— Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S ¢ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T ¢— senas PVM tarifas (procentais)

T

y — haujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama atsizvelgiant j Darbo apmokéjimo, Irenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atlickamas pagal
Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

(i) Indeksas — Valstybés duomeny agenttiros (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis statybos
sgnaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai*);

(i) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi buti
perskaic¢iuojam Pradinés sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas meénuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai ménesiai;

(ii1) Pradines sutarties verte gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 5
(penki) proc. nuo Sutarties pasiraS§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Pradinés sutarties verte. PraSyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas.
Pradinés sutarties verté laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasiraso susitarima dél kainos perskai¢iavimo.
Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiragyti tokio susitarimo be pagristy priezas¢iu.

(v) Sutarties kaina perskaiciuojama pagal formulg:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formulgje:

PD — iki praSyma pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti pradiné Sutarties verté;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyma).



(vi) Perskai¢iavus Pradinés sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iama Rangovo pateikta Darby
lokaliné samata ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas | visas naujai iSraSomas PVM
saskaitas-faktiiras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakeiiama ir Pradinés sutarties verte
ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties verte*.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus atliekamus mokeéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus pilnai pasalinti.
Tokiu atveju UZsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino pazeidimus. Apie
mokeéjimo sulaikymg Uzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél kokiy truakumy ir kokio
dydzio 1éSos bus sulaikomos. Mokejimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepaSalina nurodyty ar
apmokeéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo
terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir pan. Esant ginéui tarp Saliy dél
Darby kokybés ir atitikimo Sutarties saglygoms, UZsakovas priima bei apmoka neginCytiny Darby dalj.
Rangovui istaisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos 1éSos jam iSmokomos ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

8.12.Uzsakovas turi teise iSskaiciuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy, jeigu
Rangovas netesyby per UZsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teisg pagal Sig
Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu. Tokie
Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei
pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal Sig Sutart;.

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skaiCiavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:



9.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas
pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymag dél kity Darbuy, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudarytg pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryta pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i$ anksto rastu su Uzsakovu
nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiid;j ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés santykij.

9.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

9.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancia klaida
arba techninj trtkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS8ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo,
kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

X SKYRIUS
SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besalygisku, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties jvykdymas turi
biti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastu arba j Uzsakovo nurodyta banko saskaita pervesta uztikrinimo
verteés pinigy suma ir Uzsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo
verté — 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokeéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles del to, kad Rangovas nejvykd¢ isipareigojimy
pagal Sutartj ar vykde juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dé¢l Sutarties



ivykdymo uztikrinime numatytos sumos iSmoké¢jimo, taciau turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas
Rangovas pazeidé. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy j ji), kai
Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.
10.3. Rangovas, pasiraSes Sutartj, ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti Uzsakovui
Sutarties 10.1 p. nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi galioti iki Statybos pabaigos, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p., datos.
Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia
reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja
sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis
saglygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.
Rangovas turi uztikrinti, kad pratesiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis,
per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bty neuztikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas raStu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievol¢ atlyginti uztikrinimo suma UzZsakovui Sutarties nejvykdymo
(nutraukimo) del Rangovo kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Uzsakovas pareikalauja sumokéti visg
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma. Jei Uzsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo
metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, tac¢iau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartyje nustatytomis
salygomis.

10.7. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje numatytais
terminais, Rangovas j UzZsakovo nurodytg sgskaita banke gali pervesti suma, ne mazesn¢ nei Sutarties
10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas
grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba uztikrinimas tapo nebereikalingas del kity priezasciy. IS
Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti iSskaiciuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti
nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutartj nutraukus dél Rangovo kalteés, visa Siame
papunktyje nurodyta | UZsakovo saskaita pervesta suma yra negrazinama.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie
juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus
atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije¢ su Sutarties neatitinkanciomis MedZziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
akta, kuriame nurodo iSrySkéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy pasalinimo
terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSalj akta, galioja Uzsakovo suraSytas
vienasalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu terminu,



Uzsakovas turi teisg pradéti skaiciuoti ir reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius
uz kiekvieng pasalinti Darby trikumus uzdelsta diena. Taip pat, jei Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny
(kai UZsakovas nenurode kito termino triilkumams Salinti) nuo pretenzijos del Darby trikumy pareiskimo
dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trilkumy, UZsakovui suteikiama teis¢ paciam ar pasitelkus
trec¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius bei
sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. iy darby vertés bauda.

XIT SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdeSimt
vieng) kalendorine dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
(dvidesimt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi baiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutart], tai
Techninés priezitiros vadovas (jei skiriamas)/Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.3. UzZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i$
Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés priezitiros vadovo (jei skiriamas)/Uzsakovo
nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimuy, jis juos pasalina
nekokybiskai ar dar kartg pazeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau
kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties nuostatas (jei reikalaujama)arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.5. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Taciau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dé¢l Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny apie
tai rastu praneSdamas Rangovui:

12.5.1. bet kada d¢l objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

) uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) iSlaidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZzsakovui sumokéjus, Si Iranga ir MedZziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;



(iii))  bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iskelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo iiking veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.5.3. kai keic¢iasi Rangovo organizacine struktiira — juridinis statusas, pobuidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai raStu praneS¢s UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties
pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdesimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visisSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simtg
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (viena Simta dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi bati suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 (penkiems) proc. nutraukimo
dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys atlikty ir
neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZsakovas turi teis¢
ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, numatytg kaip Sutarties jvykdymo uZztikrinimas. Taciau
jo sumokéjimas neturi buti siejamas su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia
Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i$
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidimg, UZzsakovas
Viesyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie Sutarties nejvykdziusj
ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

XHI SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu i8desto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendimg. Gavusi pasitilyma ginca spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Gincas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei



60 (SesSiasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasililyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti deél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj neivykdyma arba
netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius $iy aplinkybiy buvima bei jrodymus, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas
pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiuncia praneSimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy buvima
patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.

15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenuy, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisetumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti iS Sutarties kylanc¢iomis
teisémis.



