TECHNINE SPECIFIKACIJA

SKIRSTOMIEJI VAMZDYNAI IR JU MONTAVIMO DARBAI

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Bendroveé (Uzsakovas/KN) — akciné bendrové ,,KN Energies®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti bendrové, jmonés kodas 110648893, adresas Buriy g. 19, LT-92276 Klaipéda, Lietuva.

1.2. Projektas — SUBACIAUS SKYSTUJU ENERGIJOS PRODUKTU TERMINALO INZINERINIU STATINIU
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, KUNCIY K. 10, SUBACIAUS SEN., KUPISKIO R. SAV., 2021 m.

1.3. Kokybé — vykdant Darbus pritaikyta geroji pramonés, technologiné ir Darby atlikimo praktika, reikianti (i) tokio
igiidziy, kruopstumo, protingumo ir jzvalgumo lygio naudojima, kokj pagristai ir jprastai naudoty pakankamai
igiidziy ir patirties turintis asmuo, vykdantis tos pacios riiSies veiklg tokiomis pat arba panaSiomis salygomis,
veikdamas tarptautiniu mastu; ir (ii) taikomg tarptautine praktika panasiose pramonés darby atlikimo srityse.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Skirstomieji vamzdynai ir jy montavimo darbai (toliau — Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas j dalis neskaidomas.

3. DARBU ATLIKIMO VIETA IR TERMINAI

AB ,,KN Energies* Subaciaus skystyjy energijos produkty terminalas, Kunciy k., Subaciaus sen., LT-40400 Kupiskio .

Darby atlikimo terminas — 4 (keturi) ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Darby atlikimo terminas dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy gali biti pratestas iki 1 (vieno) ménesio termino.

Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai ja pasiraso abi Salys ir galioja iki visiSko Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet
ne ilgiau kaip 6 (3esi) ménesiai.
4. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

4.1. AB ,,KN Energies“ perkamy darby apimtys nurodytos Priede Nr. 1 (Projekte) bei Sioje Techninéje specifikacijoje.
4.2. Pagrindiniai Rangovo vykdomi darbai:

- esamy (seny) skirstomyjy ausinimo vamzdyny prie talpykly T-11 - T-20 bei T-21 - T-30 sistemos demontavimo,
seny vamzdyny bei sklendziy utilizavimo/pridavimo darbai;

- naujy pamaty jrengimas pagal projekta;

- zZemés grezimo darbai pamaty jrengimui;

- armatiros tinkly ir jdétiniy detaliy sumontavimas pagal projekta;

- betonavimo darbai;

- visy Projekte numatyty medziagy uzsakymas ir tiekimas;

- naujy skirstomyjy vamzdyny ir jy fasoniniy daliy T-11 - T-20 bei T-21 - T-30 rezervuary auSinimui
sumontavimas;

- vamzdyno eksploatacinio zurnalo parengimas (formg pateiks KN), i§pildomosios dokumentacijos parengimas;

- rangovas turi atlikti vamzdyny hidraulinio bandymo ir praplovimo darbus;

- suvirinimo siiiles i§ iSorés padengti Salto cinko miSiniu (Saltoji galvanizacija);

- Rangovas turi sumontuoti pamaty metalines konstrukcijas;

- Rangovas turi jrengti auSinimo sistemos vamzdyny nuolydzius;

- Metalo konstrukcijy montavimo darbai, tame tarpe vamzdyny atramos — jtraukti j Rangovo apimtis ir Rangovas
turi nusimatyti juos savo pasiiilyme;

- kiti Projekto bréziniuose ir darby kiekiy ziniara§¢iuose numatyti darbai.

4.3. Papildomai pridedami konstrukcijy dalies bréziniai.

5. UZSAKOVO REIKALAVIMAI DARBU VYKDYMUI

5.1. Rangovas kartu su Pasitilymu turi pateikti preliminary Darby atlikimo grafika (kalendorinémis dienomis).

5.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pasirengia ir Uzsakovo Sutartyje nurodytam
atsakingam asmeniui derinimui pateikia technologinj darby atlikimo projektg atsizvelgiant j ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje® DT-500. Darbus objekte galima pradéti tik pagal suderintg technologinj darby atlikimo projekta.

5.3. Statybos darby vykdymui Rangovas numato reikalingas iSkasy (trans$éjy) apsaugas nuo uzvirtimo, uztvindymo ir /
arba uzpylimo vandeniu ir kt. (jei taikoma).

5.4. Rangovas turi numatyti, kad Darbus taip pat reikés vykdyti naktimis, savaitgaliais ir $ven¢iy dienomis.

5.5. Rangovas turi planuoti ir vykdyti darbus taip, kad bty minimaliai jtakojami vykdomi naftos produkty krovos darbai
terminale.

5.6. Rangovo darby apimtyje yra reikalingy darby leidimy, patekimo | teritorija leidimy gavimas ($iy leidimy gavimo
tvarka bus pateikta laiméjusiam Rangovui).



5.7. Rangovo darby apimtyje yra subrangovy, jei tokie samdomi, darby ir veikly koordinavimas.

5.8. Rangovo darby apimtyje yra deklaracijos (jei tokios reikia pagal galiojancius teisés aktus) apie statybos uzbaigima
parengimas ir pateikimas atsakingoms institucijoms.

5.9. Rangovas privalo laikytis vykdomy Darby suderinamumo su Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos bei
tarptautiniais standartais ir teisés aktais.

6. KOMUNIKACIJA TARP SALIU

6.1. Darby atlikimo metu abiejy $aliy pastabos, komentarai, papildymai parengtiems dokumentams ar pateikiamai
informacijai teikiami ra$tu. Susirasinéjimas tarp Bendrovés ir Rangovo vykdomas Darby atlikimo Sutartyje nurodytais
elektroninio pasto adresais.

6.2. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo, Bendrové organizuoja pradinj susirinkimg su Rangovu
(Bendrovés patalpose), kurio metu Bendrové pateikia informacija, reikalinga Darby vykdymui, taip pat Rangovas pateikia
klausimus ir/ar siilomus papildymus, patikslinimus dél Projekte nurodyty reikalavimy objektui..

6.3. Bet kuriuo Darby atlikimo metu Bendrové turi teis¢ kviesti Rangova pristatyti Darby vykdymo eigg ir rezultatus
Bendrovei bei treciosioms Salims.

6.4. Gavusi Rangovo parengtus dokumentus pastaboms, Bendrové susipazjsta su perduotu turiniu ir, esant poreikiui,
pateikia savo pastabas ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas. Sutarties Salims pageidaujant Bendrovés biure organizuojamas
susitikimas(-ai), kurio metu pateikiami papildomi paaiskinimai ir atsakoma j aktualius klausimus.

6.5. Pagal Bendrovés pastabas patikslinty rezultaty pateikimui (kartu su atsakymais j pastabas) Rangovui nustatomas
terminas — ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos.

7. KOKYBE

7.1. Visi Darbai atliekami kokybiSkai ir nustatytais terminais, remiantis §ioje Techninéje specifikacijoje, Rangovo
Pasitilyme bei Sutartyje nustatytais, taip pat teisés aktuose, norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.

7.2. Visos Bendrovés pastabos dél derinimui pateikty dokumenty turi biiti atsakytos, pataisant dokumentus ir pateikiant
pastaby suderinimo lentele, kurioje nurodoma Bendrovés pastaba, Rangovo atsakymas | jg ir tiksli dokumenty vieta,
kurioje buvo daryti pakeitimai. Jei Bendrovei pateiktoje galutinéje dokumentacijos versijoje nebus jvertintos (ar jvertintos
ne visos, ne visa apimtimi) pirminei dokumentacijos versijai Bendrovés pateiktos pastabos (iSskyrus atvejus, kai
Rangovas argumentuotai jrodo Bendrovei, kodél neatsizvelgé j pastaba, ir Bendrové atsiima pastabg), laikoma, kad Darby
rezultatas yra nekokybiskas.

7.3. Rangovas yra pilnai atsakingas uz vykdomus Kokybés uztikrinimo ir kitus susijusius Kokybés kontrolés procesus.

7.4. Rangovas atsakingas uz perkamy medziagy ir jrangos savalaikj gavima ir kontrole. Rangovas privalo grazinti gauta
sugedusig ar neveikiancig jrangg ir jos nenaudoti.

7.5. Uzsakovas/Uzsakovo atstovas turi teis¢ atlikti Rangovo darby, procesy ir veiklos patikra
(auditus/stebéjima/tikrinimus) Rangovo ar Subrangovy patalpose projektavimo, statybos, gamybos, tikrinimy, bandymy
ir pasiruo§imo jrangos/medziagy pirkimams metu. Tokie patikrinimai negali biiti naudojami kaip efektyvios Rangovo
kokybés kontrolés jrodymai. Uzsakovas/Uzsakovo atstovy patvirtinimai, neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uztikrinti
subrangovy tiekiamy produkty kokybe, efektyvumg ir garantijas.

7.6. Jei bet kokia jranga/darbai montuojami ir uzdengiami / paslepiami negavus Uzsakovo patvirtinimo, ar Uzsakovui
nesuteikiant galimybés patikrinti/audituoti ir/arba iSbandyti minétus darbus, tai tokie darbai, pareikalavus Uzsakovui,
privalo biiti atidengti ir iSmontuoti Uzsakovo patikrinimui ir vél uzdengiami ir sumontuojami Rangovo saskaita.

7.7. Darbams taikomi ne trumpesni kaip Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje nurodyti garantiniai terminai, kurie
skaiciuojami nuo visy Rangovo atlikty statybos darby rezultaty perdavimo Uzsakovui dienos.

7.8. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebétiems trikumams Salinti nustatomas 20 (dvidesimties) dieny
terminas nuo Uzsakovo praneS§imo apie nekokybiskus darbus/medZziagas ir ar/defektus iSsiuntimo el. pasStu UZzsakovui
dienos.

8. DOKUMENTAI IR KALBA

8.1. Rangovas su Bendrove derina dokumentus lietuviy kalba.

8.2. Rangovo rengti dokumentai su priedais (pilna sudétimi) Bendrovei pateikiami elektronine forma (skaitmeninéje
laikmenoje) MS Office redaguojamais skaitmeniniais, *.dwg ir *.pdf formatais.

8.3. Bendrovés ir Rangovo rastu sudarytos Sutarties dél Darby atlikimo darbiné kalba yra lietuviy kalba.
9. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

9.1. Taikoma kainodara:

Fiksuota kaina

9.2. Nurodytas tikslus Kkiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekéjo pasitilymo kainai be PVM. Pirkéjas jsipareigoja
iSpirkti visa nurodyta darby Kieki.




Ellrl Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1. Skirstomieji vamzdynai ir jy montavimo darbai 1 komplektas

10. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

10.1. Sutarties vykdymo metu:

- Mazinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija,
perdavimo — priémimo aktai UZzsakovui turi buti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi bati
pasiraSoma (taip pat ir perdavimo — priémimo aktai) turi biiti pasiraSomi elektroniniu parasu,

- Siekti, kad buty sunaudojama maziau gamtos iStekliy;

- Siekti, kad biity sunaudojama maziau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiski energijos istekliai;
- Siekti kad buty naudojama maziau ar visai nenaudojama pavojingyjy cheminiy medZiagy, neterSiama aplinka ir
nekeliamas pavojus sveikatai;

- Susidariusias atliekas i§ Uzsakovo teritorijos privaloma perduoti jas atlieky tvarkytojui, turinciam teis¢ tvarkyti
atitinkamo tipo atliekas, uztikrinant, kad atlickos teisés aktuose ar valstybés institucijy iSduotuose leidimuose nustatytais
terminais ir biidais bus sutvarkytos pagal teisés akty reikalavimus;

- Siekti, kad Tiekéjo specialistai, esant poreikiui, atvykimui j vieta rinktysi netarSias transporto priemones, kurios atitinka
zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakyme Nr. D1-
508 ,,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sagraso, Aplinkos apsaugos kriterijy
ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kurivos perkanéiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo®;

- Siekti, kad buty pasirenkamas optimalus marSrutas Tiekéjo specialisty atvykimui;

- Siekti, kad biity pasitilytas ar¢iausiai numatomos vietos esantis specialistas;

10.2. Tiekéjas atlickamiems darbams turi biiti jdieges aplinkos apsaugos vadybos sistema (Europos Sgjungos aplinkos
apsaugos vadybos ir audito sistemg (toliau — EMAS) arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistema, kuri jdiegta pagal
standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés“ (toliau — LST EN 1SO
14001) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais,
kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkanc¢ios Europos Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar
tarptautinius sertifikavimo standartus).

11. REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

Tiekéjo siilomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui.
Laikoma, kad tiekéjo silomos prekés (iskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme nacionaliniam
saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priémusi sprendima, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti ar
sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrag dél atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekéjas turés
pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

12. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Skirstomyjy vamzdyny jrengimo techninis darbo projektas;

Priedas Nr. 2. Skirstomyjy vamzdyny T11 — T20 techniné specifikacija;

Priedas Nr. 3. Skirstomyjy vamzdyny T21 — T30 techniné specifikacija;

Priedas Nr. 4. Pamaty medziagy ir jdétiniy detaliy techniné specifikacija;

Priedas Nr. 6. Skirstomyjy vamzdyny T21 — T30 pamaty bréZiniai;

Priedas Nr. 7. Skirstomyjy vamzdyny jrengimo mazgy vizualizacija;

Priedas Nr.

1
2
3
4
Priedas Nr. 5. Skirstomyjy vamzdyny T11 — T20 pamaty bréziniai;
6
7
8. Esamy stacionariy ausinimo sistemy planas;
9

Priedas Nr. 9. Darby vykdymo pradzia.



