
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama 
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, 
sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  įvykdžius  visas  Klaipėdos  Hermano  Zudermano  gimnazijos 
Debreceno g. 29, teritorijos remonto darbų su aprašo parengimu pirkimo supaprastinto atviro 
konkurso  būdu procedūras  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų 
nustatyta tvarka Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2024-11-26 
Nr. ADM-577.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  -  Klaipėdos  Hermano  Zudermano  gimnazijos 
Debreceno g. 29, teritorijos remonto darbai (darbai) su aprašo parengimu (paslaugos). 
Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte. Sutarties vykdymo metu 
preliminarūs  perkamų  darbų  kiekiai  pagal  Užsakovo  poreikį  gali  būti  mažinami  arba 
didinami. Darbų (kartu su paslaugomis) gali būti užsakoma minimaliai  už 150 000,00 Eur 
su PVM (arba 123 966,94  Eur be PVM,  jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, 
paslaugos  neapmokestinami  PVM,  ar  dėl  kitų  priežasčių  Užsakovo  galutinė  Rangovui 
mokėtina suma bus be PVM), maksimaliai gali būti užsakoma  už 260 000,00 Eur su PVM 
(arba 214 876,03 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos 
neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma 
bus be PVM).

Išsamesnė perkamų paslaugų ir darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje 
specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina – 212 496,55 Eur (du šimtai dvylika tūkstančių keturi 
šimtai devyniasdešimt šeši eurai 55 ct), įskaitant visus mokesčius ir  pridėtinės vertės mokestį 
(toliau – PVM):
Eil
. 
Nr.

Paslaugų pavadinimas Kaina Eur be PVM Kaina Eur su PVM

1.
Paprastojo  remonto  aprašo 
parengimas

               1550,00
    

  1875,50

Eil
. 

Nr.
Darbų pavadinimas

Mat
o 

vnt.

Įkainis mato 
vnt., Eur

Prelimi
narus 

kiekis*

Preliminari 
kaina Eur su 

PVM
be 

PVM
su 

PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6

2.

Šaligatvių  dangos  remontas, 
naudojant naujas betonines trinkeles 
200x100x60 (įskaitant senos dangos 
ardymo darbus, pagrindų įrengimą – 
200 mm šalčiui nejautrus sluoksnis, 
100  mm  dolomitinės  skaldos 
sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų 
sluoksnis)

m2 39,00 47,19 1600 75504,00
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3.

Šaligatvių  dangos  remontas, 
naudojant naujas spalvotas betonines 
trinkeles  200x100x60  (įskaitant 
senos  dangos  ardymo  darbus, 
pagrindų įrengimą – 200 mm šalčiui 
nejautrus  sluoksnis,  100  mm 
dolomitinės  skaldos  sluoksnis,  30 
mm dolomitinių atsijų sluoksnis)

m2

41,00 49,61 1 000 49610,00

4.

Šaligatvių  dangos  įrengimas, 
naudojant  naujas  ECO 
betonines/ažūrines  trinkeles 
200x100x80  (įskaitant  grunto 
išvežimą,  pagrindų  įrengimą  –  300 
mm šalčiui nejautrus sluoksnis,  200 
mm  dolomitinės  skaldos  sluoksnis, 
30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis, 
trinkelių tarpų skaldele 4/11 frakcijos 
užpildymas )

m2

50,00 60,50 120 7260,00

5.

Spalvotų  reljefinių  trinkelių 
(įspėjimui  ir  vedimui)  dangos 
įrengimas  (įskaitant  pagrindų 
įrengimą)

m2

42,00 50,82 100 5082,00

6.
Naujų  vejos  bortų  įrengimas, 
įskaitant senų bortų ardymo darbus, 
pagrindo (50 mm betono) įrengimą

m 14,00 16,94 1 100 18634,00

7.

4  cm  storio  dangos  įrengimas  iš 
asfaltbetonio  mišinio  AC  11  VN 
(įskaitant  profilio  pagerinimo 
priemones:  frezavimą,  išlyginamojo 
sluoksnio įrengimą) 

m2 18,00 21,78 1 200 26136,00

8.
Naujų  kelio  bortų  įrengimas  ant 
betono pagrindo (100 mm), įskaitant 
senų bortų ardymo darbus

m 28,50 34,49 200 6898,00

9.
Lenktų  kelio  bortų  įrengimas  ant 
betono pagrindo (100 mm),  įskaitant 
senų bortų ardymo darbus

m 29,50 35,70 40 1428,00

10.
Šulinių  liukų  pakeitimas  naujais, 
pritaikymas  prie  dangos  lygio 
(plaukiojančio tipo)

vnt. 285,00 344,85 10 3448,50

11.
Esamų šulinių liukų pritaikymas prie 
naujos dangos lygio

vnt.
90,00 108,90

2
217,80

12.
Lietaus  surinkimo  šulinėlių 
pakeitimas  naujais  (plaukiojančio 
tipo)

vnt. 295,00 356,95 5 1784,75

13.
Vejos  atnaujinimas,  įskaitant 
lyginimo  darbus,  augalinio  grunto 
sluoksnio papildymą ir žolės sėjimą

m2 4,90 5,93 1 200 7116,00

14.
Kelio  dangos  dažymas 
polimerinėmis medžiagomis

m2 26,00 31,46
200

6292,00

15. Kelio ženklo įrengimas vnt. 150,00 181,50 3 544,50

16.
Išpildomosios  statinio  nuotraukos 
parengimas

vnt.
550,00 665,50

1
665,50



Bendra preliminari Sutarties kaina Eur su PVM (visų eilučių (1-16) suma): 212496,55

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje  nustatomas kainos  apskaičiavimo būdas  –  fiksuota  kaina  (paslaugoms)  ir 

fiksuoti įkainiai (darbams). 
3.2. Sutarties kaina ir įkainiai keičiami taikant šias peržiūros taisykles:
3.2.1.visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų, suteiktų paslaugų vertę ir PVM sąskaitoms 
faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. 
Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM, įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei PVM, mokesčius 
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, įkainius, 
kuriems taikoma peržiūra.

3.2.2.Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  įkainiai  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mėn., 
kiti perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų 
pokyčio.

3.2.3.Taip  pat  Sutarties  vykdymo laikotarpiu  darbų  įkainiai  perskaičiuojami  dėl  kainų 
lygio  pokyčio,  jei  Sutartis  yra  stabdoma Užsakovo  iniciatyva  ilgiau  nei  6  mėn.  ir  jeigu  kainų 
teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas. 

3.2.4.Darbų įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2-3.2.3 p. eiga: 
3.2.4.1. užfiksuojama atliktų darbų kaina, kurią sudaro pasiūlyme nurodytų darbų įkainių, 

padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma. Užfiksuojama papildomo susitarimo įsigaliojimo dienai 
neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) 
vertė;

3.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina,  tai  yra ta darbų kainos dalis,  kuri  lieka iš 
darbų kainos (nurodytos Sutarties 2 punkte (eil. Nr. 2-16 suma),  atėmus atliktų darbų iki kainos 
perskaičiavimo  sumą.  Perskaičiavimas  netaikomas  darbams,  kurie  buvo  įsigyjami  po  Sutarties 
įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais;

3.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio;
3.2.4.4. Pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.4.5. Esamos  ir  bazinės  kainos  indeksų  šaltinis  –  Valstybės  duomenų  agentūros 
duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   
Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)   Kainų indeksai, 
pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai 
 Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 
m.  –  100)   Lentelės  pasirinktys   Duomenų rinkinys:  statinių  pagal  tipą  klasifikatorius   
Pritaikyti  Inžineriniai statiniai: Keliai ir gatvės  Pritaikyti  Pasirenkame laikotarpį.

3.3. Jeigu  Rangovas  atliko  darbus  ne  pagal  parengtą  ir  patvirtintą  paprastojo  remonto 
aprašą (Aprašas), techninę specifikaciją, Sutartį, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus 
laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus  sumokama.  Bet  kokie  Užsakovo 
darbuotojų ar  kitų  įgaliotų asmenų pareiškimai,  nurodymai,  įrašai  pasitarimų protokoluose nėra 
laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų 

https://osp.stat.gov.lt/


darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.
3.4. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

3.5. Jei  darbų  vykdymo eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas  ir  (arba)  kitų  objektyvių  priežasčių,  tokių  darbų  atsisakymo  būtinumas  turi  būti 
pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų 
darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Surašius 
nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties 
dėl atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius 
tam tikrų Sutartyje numatytų darbų.

3.6. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų arba  įsigyjamų  papildomų darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.6.1.pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.6.2. jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  pasiūlyme  įkainotos  atskiros  pirkimo 

objekto sudedamosios dalies  ar  numatyto įkainio,  pavyzdžiui,  tinkavimo įkainį  išskaičiuojant  iš 
sąmatose numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.6.3.pritaikant pateiktose pasiūlyme numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus 
turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

3.7. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas

3.8. Sutartyje  nurodoma  fiksuota  paslaugų  kaina,  fiksuoti  atskirų  darbų  įkainiai, 
preliminarūs darbų kiekiai, preliminari Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė. Vykdant pirkimo 
Sutartį,  Sutarties  2 p.  lentelėje  eil.  Nr.  2-16 nurodyti  darbai  užsakomi pagal  Užsakovo poreikį, 
Sutarties 1 p. nustatytose ribose, neviršijant Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės.  

3.9. Pradinės Sutarties vertė yra lygi  maksimaliai pirkimui skirtų lėšų sumai be PVM 
Sutartyje nurodytų  paslaugų ir  darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme  nurodyta paslaugų kaina be 
PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM –  214 876,03  Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė 
nekinta  per  visą  Sutarties  vykdymo  laikotarpį,  išskyrus,  kai  Sutarties  vertė  peržiūrima  pagal 
Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros sąlygas.

3.10. Rangovui sumokama už suteiktas paslaugas pagal fiksuotą paslaugų kainą ir atliktus 
darbus už faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal fiksuotus darbų įkainius, neviršijant pradinės 
Sutarties  vertės.  Kiekiai,  viršijantys  pradinę  Sutarties  vertę,  gali  būti  įsigyjami  taikant  kiekio 
(apimties) keitimo sąlygas.

3.11. Jei Sutartyje dėl tam tikrų priežasčių yra fiksuojami įkainiai ir kaina be PVM (pvz. 
Rangovas nėra PVM mokėtojas ir  pan.),  o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga 
mokėti PVM (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius Rangovas turi 
įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina ir įkainiai  
nebus keičiami.

3.12. Visas  paslaugas,  darbus,  kuriuos  Rangovas  atliks  savavališkai,  nesilaikydamas 
Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su  Užsakovu, 
Užsakovui jų  neįsigijus  Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta  tvarka ir  dėl  tokių paslaugų,  darbų 
nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui už tokias paslaugas, darbus nebus apmokama.



II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Rangovas turi  parengti  Aprašą ne vėliau kaip per  1 mėn.  nuo Sutarties  įsigaliojimo 
dienos. 

5. Rangovas  turi  atlikti  darbus  pagal  parengtą  Aprašą  ir  vadovaujantis  Technine 
specifikacija ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo Aprašo patvirtinimo dienos (aprašas patvirtinamas per 5 
d. d.).

6. Darbai,  paslaugos  negali  būti  pradėtos  teikti,  kol  nėra  gautas  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimas.

7. Sutarties  5  p.  nurodytas  darbų  atlikimo  terminas  gali  būti  pratęstas  Užsakovo  ir 
Rangovo rašytiniu susitarimu. Rangovui gali būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu:

7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 
ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai; 

7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi  įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 
terminams;

7.3. Pasikeičia  arba  panaikinami  teisės  aktai,  kurie  turi  įtakos  sutartinių  prievolių 
vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai. 

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 7 p. nurodytą nuostatą jam gali 
būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 
Užsakovui,  nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis 
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  termino  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  prievolių 
įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių 
įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Prievolių  įvykdymo  termino 
pratęsimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris 
tampa  neatsiejama  Sutarties  dalimi.  Pratęsus  prievolių  įvykdymo terminą,  Preliminari  Sutarties 
kaina nesikeičia.

9. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris 
prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), išskyrus 
šias aplinkybes:

9.1. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. 
Aprašo parengimo, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu 
atveju  šie  Rangovo vykdomi  darbai  neįskaitomi  į  darbų  atlikimo terminą,  t.  y.  darbų  atlikimo 
terminas netrumpėja.

9.2. jei  technologinės  pertraukos  metu  Rangovas  vykdo  bet  kokius  rangos  (statybos) 
darbus  statybvietėje  (tam  turi  būti  gautas  techninę  priežiūrą  vykdančio  subjekto  raštiškas 
suderinimas ir Užsakovo raštiškas sutikimas) ir oro sąlygos yra tinkamos darbų atlikimui, tokiu 
atveju darbų atlikimo termino skaičiavimas nėra stabdomas, t. y. darbų atlikimo terminas trumpėja).

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

10. Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir faktiškai atliktus darbus atliekami ne 
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas, atliktus 
darbus  (sąskaitos  faktūros,  abipusiškai  pasirašyto  suteiktų  paslaugų,  atliktų  darbų  priėmimo–
perdavimo akto, Sutarties 16.3 p. numatytos ataskaitos*), gavimo dienos. Ataskaita teikiama tik tuo  
atveju, jei Rangovas dėl Sutarties 16.3 p. numatyto įsipareigojimo pateikia dėl šiame 16.3 p. (3)  
pozicijos nurodytą informaciją.

11. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 
Sutartį pasirašo Rangovų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu įsipareigoja teikti pagrindinis 
partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

11.1. naudojantis  Sąskaitų  administravimo  bendrąja  informacine  sistema  (SABIS). 
Teikiant sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;



11.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

11.4. Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subrangovu,  nurodytu  Sutartyje,  jei 
subrangovas išreiškia norą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe.  Tokiu atveju turi  būti 
sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems mokėjimams. 
Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu  galimybė  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  Sutarties 
įvykdymo.

12. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio 
atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu.

13. Finansavimo  šaltinis:  Savivaldybės  biudžeto  lėšos  (SB),  Susisiekimo  sistemos 
priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) priemonė 006-01-01-11 „Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, 
takų) remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Užsakovas įsipareigoja:
14.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
14.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka.
15. Užsakovas turi teisę: 
15.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų, 
kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

15.2. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  patvirtintą  Aprašą  ir 
laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo 
Sutarties, Aprašo, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo 
prisiimtų  įsipareigojimų,  Užsakovas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti 
nekokybiškai atliktų darbų ir  nemokėti  už netinkamai atliktą darbą iki  nustatytų statybos darbų 
defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

15.3. duoti  nurodymus Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  sistemingai  pažeidžiami 
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba 
nesilaikoma Sutarties reikalavimų;

15.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

15.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams 
pašalinti;

15.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio 
subjekto, vykdančio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkretų darbą;

15.7. nepriimti  netinkamai,  nekokybiškai  atliktų  darbų,  iki  kol  bus  ištaisyti  nurodyti 
trūkumai;

15.8. keisti preliminarius darbų kiekius Sutarties 1 p. nustatytose ribose.



16. Rangovas įsipareigoja:
16.1. užtikrinti, kad pateiktame pasiūlyme Rangovo pasiūlyti užsienio šalių specialistai (jei 

buvo)  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  numatytų  institucijų  išduotus  teisės  pripažinimo 
dokumentus, patvirtinančius teisę eiti reikalaujamas pareigas, pateiks iki Sutarties pasirašymo;

16.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti 
Užsakovui  tuo  metu  žinomų  pasitelkiamų  kitų  ūkio  subjektų  ir  subrangovų  pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus;

16.3. atlikdamas darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais 
Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja  ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba (1)     nepriklausomos įstaigos   
išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) 
kitus  lygiaverčius  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonių  įrodymus,  kurie 
patvirtintų,  kad  Rangovo  siūlomos  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka 
reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų 
aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus  Aplinkos apsaugos kriterijų,  
kuriuos  perkančiosios  organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 10 punkte nustatytus reikalavimus) 
arba   (3) informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones   
Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą 
ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei  Rangovas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2)  arba  (3)  nurodytų 
dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė.

Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas 
kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos 
apsaugos priemones.  Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė Rangovui bus taikoma Užsakovui 
nustačius,  kad  Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų priėmimo-perdavimo aktu  Užsakovui  nepateikė 
ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir  (ar)  atlikus darbus 
Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų

16.4. suteikti  paslaugas,  atlikti  darbus  pagal  Sutarties  reikalavimus  kaip  įmanoma 
rūpestingai ir efektyviai;

16.5. Aprašą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų 
ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais;

16.6. užtikrinti,  jog  Apraše  nebus  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus 
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas 
tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo 
atveju  turi  būti  įrašoma  „arba  lygiavertis“.  Taip  pat  Rangovas  turi  užtikrinti,  kad  Aprašo 
dokumentacija (pats Aprašas ir (ar) jo priedai, techninės specifikacijos ir (ar) jų priedai bei kiti  
projekto dokumentai) nebūtų parengta kopijuojant konkretaus gamintojo specifikacijas ir gaminio 
parametrus, dėl ko tik to vieno gamintojo gaminys atitiktų reikalavimus;

16.7. parengęs Aprašą, jį  pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Aprašas atitinka įstatymų, 
kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir 
paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už Aprašo kokybę;

16.8. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

16.9. Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  (toliau  –  Statybos  įstatymas)  221 str. 



nustatyta  tvarka  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/)  būti  atsakingu už 
statybvietėje  esančių  asmenų  indentifikavimą  ir  už  šios  pareigos  nevykdymą  atsakyti  Statybos 
įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų  kodekso  nustatyta  tvarka.  Šia 
sutartimi išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221;

16.10. vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, patvirtintą Aprašą. Garantuoti, 
kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas 
savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

16.11. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje 
numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 
atitinkančius  Sutartyje  jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais 
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

16.12. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu;

16.13. savo lėšomis įsirengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus – juos 
išardyti;

16.14. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto 
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 
jeigu  dėl  defekto  pobūdžio  jie  neturi  būti  pašalinti  anksčiau.  Rangovo sutartyse  su  kitais  ūkio 
subjektais  ir  subrangovais  turi  būti  nurodyta,  kad  jų  atliekamiems  darbams  suteikiami  šioje 
Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą 
tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

16.15. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių  medžiagų.  Visi  darbus  vykdantys  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  spec.  darbo 
drabužiais su identifikaciniais ženklais;

16.16. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 
apsaugą. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų 
tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

16.17. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų 
asmenų; 

16.18. suteikti darbams Sutartyje nurodytą garantiją;
16.19. savo  sąskaita  ir  laiku  nedelsiant  ištaisyti  netikslumus  ir  pašalinti  pagrįstus 

trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas;
16.20. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.  Užsakovui  pareikalavus,  Rangovas  turi  pateikti  dokumentus,  įrodančius,  kad  Sutartį 
vykdo tik tokią teisę turintys asmenys, arba nurodyti nuorodas į nacionalines duomenų bazes bet  
kurioje  valstybėje  narėje,  prie  kurių  Perkančioji  organizacija  turėtų  galimybę  tiesiogiai  ir 
neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.;

16.21. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

16.22. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais;

16.23. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus 
Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

16.24.  jei  Rangovas  yra  tiekėjų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu 
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

16.25. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja 



savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
17. Rangovas turi teisę:
17.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
17.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Užtikrinimai ir draudimai:
18.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo 

dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje 
ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą –  5 proc. 
nuo pradinės Sutarties vertės.  Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo 
draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir 
mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra 
sumokėta.  Sutarties  įvykdymo užtikrinimas turi  būti  besąlyginis  ir  neatšaukiamas ir  turi 
galioti  visą  Sutarties  galiojimo laikotarpį.  Jei  Sutarties  terminas būtų pratęstas,  Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimas  taip  pat  turi  būti  pratęstas  tam  pačiam  laikotarpiui.  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 
92138 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. 

18.2. Užsakovas  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja  esant  bet 
kuriai iš šių aplinkybių:

18.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 
atvejais ir tvarka;

18.2.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ir dėl to yra nutraukiama 
Sutartis;

18.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą.
18.3. Jei  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  Sutarties  įvykdymo 

užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų, 
Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimą  tomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas 
nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis 
ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį  Rangovui mokėtinos sumos arba 
nutraukti Sutartį.

18.4. Rangovui  vėluojant  pateikti  sutarties  įvykdymo užtikrinimą,  Sutartyje 
nustatoma 100 Eur vertės  bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki kol pateikiamas sutarties 
įvykdymo užtikrinimas, surašant pažeidimo aktą. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant 
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas 
surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

19. Rangovui  nustatoma  200  Eur  vertės  bauda  už  nekokybiškai  suteiktas 
paslaugas, atliktus darbus, Sutarties 16.3 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus 
Sutarties pažeidimus, kurių neapima Sutarties 20 p., surašant pažeidimo (defektinį) aktą už 
kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo (defektinis)  aktas  surašomas  dalyvaujant  Rangovo 
atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) 
aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos 
sumos. Jei paslaugos suteiktos ar darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per 
kurį  trūkumai  turi  būti  pašalinti,  per  šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda 
taikoma  pakartotinai.  Baudos  už  Sutarties  pažeidimus  netaikomos  pažeidimams,  kai 
pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

20. Rangovas pradelsęs paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminą moka 
Užsakovui  0,02  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  nuo  pradinės 
Sutarties  vertės.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų. 



Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo.
21. Užsakovas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus pagal 

Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. 
dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

22. Rangovui  nustatoma  1000 Eur  vertės  bauda  už  kiekvieną  Rangovo 
Sutarties  vykdymo  metu  pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą 
subrangovą,  kitą  ūkio  subjektą,  surašant  pažeidimo  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį. 
Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku 
arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo aktas  surašomas  jam nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti 
išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

23. Rangovui  vėluojant  suteikti  paslaugas,  atlikti  darbus  ar  atlikus 
nekokybiškai,  su  defektais,  taip  pat  vilkinant  paslaugas  ar  darbus  ar  piktnaudžiaujant, 
Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo  teisėtus  interesus,  gali  atlikti  neapmokėtų  sumų 
įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

24. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, 
siekdamas  toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti 
Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

25. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
25.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso 6.217 

straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
25.2. pažeidimas,  kai  Rangovas,  raštiškai  įspėtas,  be  objektyvių  priežasčių 

neužtikrina paslaugų, darbų kokybės;
25.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4-5 p. nustatytus terminus 

daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas 
Rangovas;

25.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo 
nurodytą terminą;

25.5. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių 
dienų  be  objektyvių  priežasčių  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  sutartinius 
įsipareigojimus.

26. Garantijos:
26.1. Rangovas  (kartu  su  statinio  projektuotoju  ir  Užsakovo  atstovu,  atsakingu  už 

techninės priežiūros kontrolę) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo 
nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties 
Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad 
Rangovas  atsako  už  objekto  sugriuvimą  ar  defektus,  jeigu  objektas  sugriuvo  ar  defektai  buvo 
nustatyti per 5 (penkis) metus, esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 
(dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl 
objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų 
asmenų  netinkamai  atlikto  remonto  arba  dėl  Užsakovo  ar  jo  pasamdytų  asmenų  kitokių  kaltų 
veiksmų.

26.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks 
Sutartyje ir Apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

26.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka 
garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio 
metu  išryškėję  darbų  defektai  fiksuojami  defektiniame  akte.  Šiame  akte  nurodomas 
terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita 
ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas 
neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl  neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  neteisingų 
sprendimų,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų  atsakomybę  šalinančių 
aplinkybių.



26.4. Jei  Rangovas  per  nustatytą  terminą  neištaiso  nustatytų  defektų, 
Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus 
nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant 
Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

27. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko 
darbus  pažeisdamas  Sutartį,  nesilaikė  teisės  aktų  reikalavimų,  Užsakovas  turi  teisę 
reikalauti, kad Rangovas:

27.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
27.2. neatlygintinai  pakeistų  nekokybiškas  medžiagas,  gaminius,  dirbinius, 

įrangą;
27.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
27.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
27.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

28. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
28.1. Darbų  priėmimo–perdavimo  metu  Šalys  pasirašo  darbų  perdavimo–

priėmimo aktą arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas 
(jei yra). Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka 
Sutartyje  ar  jos  prieduose  nustatytų  kokybės  reikalavimų,  naudotos  blogesnės  kokybės 
medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas 
defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas 
Užsakovo  vienašališkai  (vienašalis  sandoris)  ir  įteikiamas  Rangovui  pasirašytinai  arba 
išsiunčiamas registruotu paštu.  Ištaisius darbų defektus (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant 
pakartotinai pateikiami priimti. 

28.2. Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  PVM sąskaitų  faktūrų,  atliktų  darbų 
aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir 
nekompensuoja  nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų 
kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių 
atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir  
pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  tačiau  tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų 
darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad 
Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus 
nuostolius.

29. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
29.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę 

vienašališkai  nutraukti  Sutartį  ir  pareikalauti  iš  Rangovo  atlyginti  Užsakovo  patirtus 
nuostolius, jeigu:

29.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

29.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

29.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės ar 
nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

29.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
29.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 

kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį 
dėl  Rangovo esminio  šios  Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius 
pirkimus  reglamentuojančių  teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  įtraukia  Rangovą į  Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta 
po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.



29.3. Užsakovui  arba  Rangovui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo  perduoti  iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus, 
Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau suteiktas 
paslaugas,  atliktus  darbus,  iš  mokėtinų  sumų išskaičiavęs  netesybas  ir  nuostolius,  jeigu 
Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

29.4. Rangovas neturi  teisės vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant pagrindo, 
nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, 
Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties 
vertės.

30. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
30.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl 

ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas 
patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai 
apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

30.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės, 
pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 
straipsnyje  bei  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas 
Nr.  840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

30.3. Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikoma  tai,  kad  rinkoje  nėra 
reikalingų  prievolei  vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių  išteklių  arba  Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos 
Šalies veiklai  turėjusios įtakos aplinkybės,  į  kurių galimybę Šalys,  sudarydamos Sutartį, 
atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje  pasitaikančios  aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų 
sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos 
pobūdžio pakeitimą,  stabdymą (trukdymą),  kitos  aplinkybės,  kurios  turėtų būti  laikomos 
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

30.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force 
majeure)  aplinkybės,  dėl  kurių  ji  negali  vykdyti  savo įsipareigojimų,  ji  nedelsdama (ne 
vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas  nuo  tokių  aplinkybių  atsiradimo  ar  sužinojimo  apie  jų 
atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę 
ir  tikėtiną  poveikį.  Jei  Užsakovas  raštu  nenurodo  kitaip,  Rangovas  toliau  vykdo  savo 
įsipareigojimus  pagal  Sutartį  tiek,  kiek  įmanoma,  ir  ieško  alternatyvių  būdų  savo 
įsipareigojimams, kurių vykdyti  nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės netrukdo, 
vykdyti.

30.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force 
majeure)  aplinkybes,  kurių  Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip  nors 
pašalinti  ir  dėl  kurių  visiškai  ar  iš  dalies  būtų  neįmanoma  vykdyti  Sutartyje  nustatytų 
įsipareigojimų.

30.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su 
tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai 
įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų 
nebus  traktuojamas  kaip  Sutarties  pažeidimas  ar  Sutarties  įsipareigojimų  nevykdymas. 
Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force 
majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento  arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo 
pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 
įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies  atsakinga  už  nuostolių,  kurių  priešingu 
atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

30.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 
kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai 



kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui 
nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės vis dar yra,  Sutartis  nutraukiama ir  pagal 
Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

31. Sutarties vykdymo sustabdymas:
31.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios 

nebuvo  žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu, 
Užsakovas apie Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki  
stabdymo pradžios (išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 31.1.4-31.1.5. p. aplinkybių): 

31.1.1. dokumentų  derinimo  procesas  užtruko  ne  dėl  nuo  Rangovo  priklausančių 
aplinkybių;

31.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 
sutarties vykdymas nebegalimas;

31.1.3. atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių  atsiradimui  Rangovas  neturi 
įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti  
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

31.1.4. dėl  su  darbų  atlikimu  nesuderinamų  ekstremalių  gamtinių  sąlygų  (pvz.  kritulių 
kiekis,  žymiai  besiskiriantis  nuo  daugiamečio  vidutinio  kiekio,  patvirtintas  oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais);

31.1.5. dėl  bet  kokio  nenumatomo gamtos  jėgų  veikimo,  kurio  joks  patyręs  Rangovas 
nebūtų galėjęs tikėtis;

31.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

31.1.7. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui 
tinkamai ir laiku;

31.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 
numatyti Techninėje specifikacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

31.1.9. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
31.1.10. dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis, vykdant 

darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
31.1.11. dėl bet kokio uždelsimo ar sutrikimo dėl pakeitimų; 
31.1.12. esant  ekstremaliai  situacijai  dėl  ligos  epidemijos,  pandemijos  (tokios,  kaip: 

COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia  
situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs  
Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 
ir  su  kuriomis  susidurtų  bet  kuris  Rangovas,  darbų  vykdymas  tampa  objektyviai  nebegalimas 
vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, 
dėl  kurių  Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius 
dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

31.1.13. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

31.2. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima 
patikrinti,  ar  iš  tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai 
nustatoma  netikslumų  techninėje  dokumentacijoje.  Klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks 
Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl 
veikimo ar neveikimo.

31.3. Įvykus  Sutarties  31.1.  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti 
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti 
dokumentais, darbų sustabdymo poreikį raštu suderinti su Sutarties koordinatoriumi ir gauti 
jo  pritarimą  stabdyti  darbus.  Visais  atvejais  Rangovas  privalo  Užsakovui  dokumentais 
įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl 
minėtų  priežasčių  sustabdžius  darbus,  darbų  atlikimo  sustabdymo  laikotarpis 
neįskaičiuojamas  į  bendrą  darbų  atlikimo  terminą.  Darbų  atlikimo  sustabdymo  pradžia 



fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  Sutarties  koordinatoriaus  pritarimą.  Darbų  atlikimo 
sustabdymo  pabaiga  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  raštu  pateiktą  informaciją  iš 
Sutarties koordinatoriaus apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku 
išnykimą. 

31.4. Sutarties 31.1–31.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, 
Užsakovui  nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors 
nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės 
aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei 
nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 31.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta 
klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

31.5. Sutarties  vykdymo  sustabdymas  visais  atvejais  įforminamas  rašytiniu 
Šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

31.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir 
stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

31.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne 
vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 
31.1.4.–31.1.5. p. nurodytų priežasčių.

32. Ginčų  sprendimo  tvarka: kiekvienas  ginčas,  nesutarimas  ar 
reikalavimas,  kylantis  iš  Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas  derybų  būdu 
vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,  Viešųjų  pirkimų įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo 
dokumentais  su  visais  šių  dokumentų  priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu 
anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 
15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso  nustatyta  tvarka,  paduodamos  ieškinį  teismui  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą, 
nurodytą Juridinių asmenų registre.

33. Kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų  ir 
specialistų keitimo, įtraukimo tvarka:

33.1. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkia  kitą  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiasi  UAB  „Vakarų  inžinerija“,  kuriam  perduoda  0,31  procentus 
įsipareigojimų (išpildomosios statinio nuotraukos parengimas), subrangovą UAB „Vakarų 
inžinerija“,  kuriam  perduoda  0,88  procentus  įsipareigojimų  (paprastojo  remonto  aprašo 
parengimas). 

33.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs 
raštišką  jo  sutikimą,  gali  keisti  kitą  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar) 
subrangovą  ir  (ar)  įtraukti  naują  kitą  ūkio subjektą,  kurio pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar) 
subrangovą. 

33.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio 
subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, 
kad naujas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka konkurso sąlygų apraše 
nustatytų  pašalinimo  pagrindų  ir  atitinka  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi, 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei keičiamas ar naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, 
kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka  pašalinimo  pagrindus  ir  (ar)  neatitinka  nustatytų 
kvalifikacijos  reikalavimų,  Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą 
terminą  pakeistų  minėtą  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  reikalavimus 
atitinkančiu  kitu  ūkio  subjektu,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  o  Rangovui  to  nepadarius, 
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

33.4. Jeigu Rangovas  nori  keisti  ar  į  Sutarties  vykdymą nori  įtraukti  naują 
subrangovą, tokiu atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo 
pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  patvirtinančių  dokumentų  ir  nevertina  šių  dokumentų. 
Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius  subrangovo 
teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai 
pareikalaujami,  ar  ne)  Rangovas  įsipareigoja,  kad Sutartį  vykdys tik  tokią  teisę  turintys 



asmenys.
33.5. Kito  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovo 

pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 
10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

33.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai 
vykdo  ar  atsisako  vykdyti  savo  pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo  Rangovo 
nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs 
Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti  specialistą,  kandidatas į  jo vietą privalo turėti  ne 
žemesnę kvalifikaciją ar išsilavinimą, nei nurodyta konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. 
Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją ar išsilavinimą patvirtinančius 
dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto  kvalifikacija  ar 
išsilavinimas  atitinka  reikalavimus,  kurie  buvo  nustatyti  pirkimo  dokumentuose.  Jei 
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar išsilavinimu, 
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

34. Intelektinės nuosavybės teisės: 
34.1. Aprašo autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi,  subrangovai,  jeigu jie  tiesiogiai  prisideda prie Aprašo rengimo (toliau šiame punkte 
bendrai vadinami Autoriais).

34.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų 
dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Aprašą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius,  
specifikacijas,  ataskaitas  ir  kitus  kūrinius),  kurie  sukuriami  vykdant  Sutartyje  numatytus 
įsipareigojimus,  yra  Užsakovo nuosavybė  nuo jų  perdavimo Užsakovui  ir  apmokėjimo už  juos 
momento.

34.3. Užsakovas  turi  teisę  be  jokio  papildomo  Autorių  sutikimo,  savo  nuožiūra, 
nevaržomai  (tiek  laiko,  tiek  teritorijos  atžvilgiu)  ir  nemokėdamas  jokio  papildomo  atlyginimo 
Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis.

34.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui 
ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį  
įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, 
Aprašą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 
panaudojimo kituose objektuose).

34.5. Autoriams  tenka  visa  atsakomybė,  jeigu,  rengiant  Aprašą,  pažeidžiamos  trečiųjų 
asmenų  intelektinės  nuosavybės  teises.  Tokiu  atveju  Autoriai  privalo  nedelsiant  savo  sąskaita 
pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

35. Kitos Sutarties sąlygos:
35.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 
35.2. Sutarties terminas – 11 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų 

pratęstas prievolių vykdymo terminas,  Sutarties  terminas pratęsiamas prievolių vykdymo 
termino  pratęsimo  laikotarpiu  Šalių  pasirašomu  papildomu  susitarimu.  Jeigu  į  Sutarties 
galiojimo laiką patenka technologinė (-ės) pertrauka (-os), Sutarties terminas pratęsiamas 
technologinės  (-ių)  pertraukos  (-ų)  laikotarpiu  (-iais)  Šalių  pasirašomu  papildomu 
susitarimu. 

35.3. Sutarties  termino  pabaiga  neatleidžia  nuo  prievolių  pagal  Sutartį 
įvykdymo.

35.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 
17  straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie 
atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

35.5. Šalys  laiko  paslaptyje  savo  kontrahento  darbo  veiklos  principus  ir 
metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša 
arba  atskleista  įstatymų  numatytais  atvejais.  Šalys  susitaria,  kad  Konkurso  ir  Sutarties 
vykdymo metu sužinota  informacija  apie  kitą  Šalį  ir  Sutarties  sąlygas  yra  konfidenciali 







40.8. Šalys  šiuo  susitaria,  kad  po  Sutarties  nutraukimo ar  pasibaigimo,  jos 
sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį  ir jų 
kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti 
asmens duomenis. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas – Techninė specifikacija, 2 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija
Liepų g. 11,92138 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
 „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB “Inkomsta & Co”
Akmenų g. 10, 92347, Klaipėda
Tel. 0 (46) 481335
Kodas 302545454
PVM LT100005809519
AB Šiaulių bankas, 
Banko kodas 71800
A.s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 

                                   A. V.
___________________
(parašas)
Petras Černeckas



  sutarties Nr. .
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Remontuojama  Klaipėdos  biudžetinė  įstaiga,  Klaipėdos  Hermano  Zudermano  gimnazija, 
adresu Debreceno g. 29, Klaipėda. 

2. Parengiamas paprastojo remonto aprašas (toliau – Aprašas), kurio sudėtis turi atitikti STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus. 

3. Preliminarus bendras remontuojamas plotas – (apie 4020 kv. m., schema pridedama). 
4. Sena  susidėvėjusi  asfalto  ir  betoninių  plytelių  danga  keičiama  nauja  danga.  Pašalinamos 

nereikalingos trinkelių  ar kt. teritorijoje esančios lieknos, atstatoma žalia veja. 
5. Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeičiami naujais ir pakeliami (nuleidžiami) iki 

naujos  dangos  lygio.  Senos  lietaus  surinkimo  grotelės  pakeičiamos  į  naujo  tipo 
(plaukiojančio  arba  laiptuoto). Pakeistus  senus  liukus  ir  groteles  perduoti  tinklus 
eksploatuojančioms  įmonėms.  Planuojamų  įrengti  naujų  lietaus,  nuotekų  ir  vandentiekio 
šulinių dangčių tipą derinti su AB „Klaipėdos vanduo“.

6. Pakeičiami  seni  kelio,  vejos  bortai.  Kelio  bordiūrų  nuolydis  susikirtimuose  su  šaligatviu 
nurodytose vietos turi  būti  ne didesnis kaip 5 mm. Pėsčiųjų takų ir  šaligatvių darbai turi 
atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

7. Ties pakeistais ir atstatytais bortais (1 m atstumu ar atsižvelgiant į esamą situaciją) atstatoma 
žalia  veja.  Atliekamas  žemės  sluoksnio  nuožulnus  nuėmimas  –  nuskutimas,  žemės 
sufrezavimas,  5 cm atvežtinio augalinio grunto užpylimas,  išlyginimas,  užsėjimas žoliniu 
sėklų mišiniu ir suvolavimas. Po suvolavimo nuo žemės paviršiaus iki borto viršaus turi likti  
2 cm.

8. 40  mm  storio  asfalto  dangos  viršutinio  sluoksnio  iš  AC  11  VN  mišinio  įrengimas 
(nelygumams išlyginti naudojamas išlyginamasis sluoksnis iš asfalto AC 11 AN).

9. Asfalto mišiniai ir sluoksniai turi atitikti techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus: 
 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24;
 Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  asfalto  sluoksnių  įrengimo  taisykles  ĮT 

ASFALTAS 24;
 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19;
 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15.
 Be  šių  standartų  ir  teisnių  dokumentų  gali  būti  taikomi  ir  kiti  juos  atitinkantys 

lygiaverčiai standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

10. Atnaujinamas  automobilių  stovėjimo  aikštelių  horizontalus  ženklinimas,  atstatomos 
inžinerinės saugaus eismo priemonės (kelio ženklai) laikantis normatyviniais dokumentais: 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techniniu reikalavimu aprašu TRA VŽ 12; 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis TRA VŽ 14; 
LR susisiekimo ministro 2020-08-28 įsakymu Nr. 3-487 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius 

ir  gatves  organizavimo  taisyklių  patvirtinimo“  (suvestinė  redakcija  nuo  2024-01-01). 
Eismo organizavimo schema turi būti integruota į Aprašą ir derinama su Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.

11. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
12. Vykdant darbus būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (drenažo, dujotiekio, 

lietaus ir nuotekų, vandens tiekimo, šiluminių tinklų trasų, elektros ir telefono linijų). Prieš 



vykdant darbus esamų tinklų apsaugos zonoje, jei  reikia,  išsikviesti  atitinkamų institucijų 
atstovus.

13. Numatyti galimybę derinti darbo grafiką su specifiniais tvarkomos teritorijos ypatumais – 
pvz.: derinti darbų laiką su įstaigų darbuotojų ir vaikų atostogų terminais arba nutraukti darbą 
pamokų valandomis, jei vykdomiems darbams naudojama triukšmą kelianti įranga.

14. Darbus  vykdyti  saugiai,  užtikrinti  eismo  ir  įstaigos  lankytojų  bei  darbuotojų  saugumą, 
naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.

15. Darbų  metu  susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikantis  visų  galiojančių  įstatymų  ir  atliekų 
tvarkymo taisyklių. 

16. Baigus  darbus,  parengti  išpildomąją  statinio  nuotrauką  ir  suderinti  su  Klaipėdos  miesto 
savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

17. Pagaminti ir įrengti ženklus „Klaipėda – miestas tvarkosi“, informuojančius visuomenę apie 
laikinus nepatogumus.

Remontuojamo ploto schema

Geltonai pažymėta – trinkelių danga
Pilkai pažymėta  – asfalto danga
Mėlynai pažymėta – ažūrinė danga
Geltona linija – neregių vedimo juosta




