Elektroninio dokumento nuorasas

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto infrastruktiiros
planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikian¢io pagal valstybés
jmongs Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,, InZinerinis projektavimas“, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota
buveiné¢ yra Paneriy g. 64, 03160 Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Karolio Mickeviciaus, veikiancio
pagal jmoneés jstatus, toliau vadinama Teikéju, ,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

d i »Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruoZo nuo 34,730 iki
vadovaujantis

42,502 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezitura* viesojo pirkimo rezultatais,

sudar¢ §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
L BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i§ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,Sutarties” savoka ir
kurie ginco atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1. Sutartis;

1.2. Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos savokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiSkinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma taip pat
reiSkia ir daugiskaita, vienos giminés zodziai apima ir kitos giminés atitinkamus zodzius, ZodZiai
reiskiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiskia ir
nuorodg i jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir zodziais skiriasi, vadovaujamasi zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.



IL. SUTARTIES OBJEKTAS

7.  Vadovaudamasis S§ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teik¢&jas
isipareigoja pagal UZsakovo pateikta techning specifikacija ir techning uzduot;:

7.1.  gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

7.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkant] KraSto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruozo nuo 34,730 iki 42,502 km
kapitalinio remonto techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti ji su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti kitas procediiras, nurodytas Uzsakovo
techningje specifikacijoje;

7.3. vykdyti Projekto prieziirg. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su
Projekto prieziiira susijusias iSlaidas;

7.4. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZiiira.

Teiké&jo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 7.1., 7.2., 7.4. ir 7.4. papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

8.  Vadovaudamasis S§ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
Jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokeéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

9. Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskai¢iavimo budas: fiksuotos kainos su perziiira.

10. Pradiné¢ Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 , D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo*', 2.11. papunktyje) yra 34 341,25 (trisdesimt keturi titkstanciai trys Simtai
keturiasdesimt vienas euras, 25 ct) Eur su PVM. Pradinés Sutarties vert¢ be PVM yra 28 381,20
(dvidesimt astuoni titkstanciai trys Simtai asStuoniasdesimt vienas euras, 20 ct) Eur, 21 proc. PVM
yra 5 960,05 (penki tiukstanciai devyni Simtai SeSiasdesimt eury, 05 ct) Eur.

11. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 34 341,25 Eur su PVM
(trisdesimt keturi tikstanciai trys Simtai keturiasdesimt vienas euras, 25 ct). | Sutarties kaing yra
iskaiciuoti visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétinés dalys:

11.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1.-7.3. papunkciuose, kaina be PVM — 27 409,20 Eur
(dvidesimt septyni titkstanciai keturi Simtai devyni eurai, 20 ct),

11.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4. papunktyje, kaina be PVM — 972,00 Eur (devyni
Simtai septyniasdesimt du eurai);

11.3. 21 proc. PVM — 5960,05 Eur (penki tikstanciai devyni Simtai SesSiasdesimt eury
05 ct).

12.  Sutarties kaina dé¢l pasikeitusiy mokesciy perskaiciuojama tokia tvarka:

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskaiciuojama;

12.2. perskaiCiavimas atliekamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

12.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

12.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

! https://www.e-tar.It/portal/It/legal Act/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZaqxMCrtVs;
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12.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétineés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokesCio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

13. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitima
perskaiciuojama tokia tvarka:

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskaifiuojama (didinama ar mazinama) vieng kartag nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraS§ymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

13.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

13.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties
jsigaliojimo;
13.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos

dalis, kuri lieka i§ Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 11.1. ir 11.2. papunkciuose, atémus suteikty
Paslaugy per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (iskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj)
sumag).

13.3. Pataisymo daugiklis (P):

13.3.1. P = SSKlesamas/SSKlpazinis;

13.3.2. SSKIeamas — esamos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49
(keturiasdesimt devynios) dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

13.3.3. SSKlyazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvideSimt

aStuonios) dienos (Pradzios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy
pasitilymo atidarymo dienos.

13.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento
duomeny bazés. Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

13.3.4.1.https://osp.stat.gov.lIt;

13.3.4.2.Rodikliy duomeny bazé;

13.3.4.3.Visa duomeny bazg;

13.3.4.4.Pagal tema;

13.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

13.3.4.6.Statybos sagnaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

13.3.4.7.Statytos sagnaudy elementy kainy indeksai;

13.3.4.8.Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100)  =Z;

13.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikSmes), Pagrindiné
statybos sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés i$laidos);

13.3.4.10. Rodyti.

13.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitima pakeitimas atlickamas iki ateinanéio ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasiraSymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziira
netaikoma, jeigu dé¢l Teikéjo kaltés veluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart].

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

14. Teikejas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1. ir 7.2. papunkciuose suteikti
per 11 (vienuolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

15. Teikejas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.3. papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 7.1. ir 7.2. papunk¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

16. Teikejas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4. papunktyje, pradeda vykdyti, isigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki deklaracijos apie statybos
uzbaigimg pasiraSymo dienos.


https://osp.stat.gov.lt/

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V.A. Paslaugy grafikas

17. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
7.1.-7.2. papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei
suderinti juos su Uzsakovo atstovu.

18. Projektavimo grafike turi buti aiskiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1.-7.2.
papunkciuose, etapai:

18.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas;

18.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas.
Statytojo (Uzsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

18.3. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams
sprendiniams;

18.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

18.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas
ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti‘), projekto tvirtinimas jsakymu.

19. Teikéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 59.3.
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitiros
darby grafikg (toliau — Projekto vykdymo priezitros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei
suderinti juos su Uzsakovo atstovu.

20. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

21. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1.-7.2. papunkciuose privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 14. punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

22. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23. Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasiiilyme) arba pasiiilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

24. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta
per Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir
technine (-es) uzduoti (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty,
galiojancCiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738?,
reikalavimus.

25. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrin€jimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad75ac40a7dd 1 1e69ad4c8713b612d0f
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organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

26. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo audita per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti
saugaus eismo audita, taip pat parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertiz¢ per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto
ekspertizg, Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto
gavimo dienos Uzsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

27. Teikéjas isipareigoja savo saskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ,,Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 64. punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 66. punkte.

28. Jeigu dél Teikejo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos iSskai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokeétiny sumy.

V.C. Projekto prieziiira

29. Suteikes Sutarties 7.1.-7.2. papunkciuose nurodytas Paslaugas Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezitiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

30. Teikejas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 59.3.
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymag dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

31. Parengto Projekto vykdymo priezitira atlieckama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

32. Teike¢jas likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su UZsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4. papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu , atitinkantj techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

33. Teikéjas Projekto vykdymo priezitiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek,
kiek tai butina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

34. Projekto vykdymo priezilira prilmama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu
ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

35. Projekto vykdymo prieziira jforminama Projekto vykdymo prieziiiros aktais,
1Svadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas



36. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti Uzsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

38. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o UZzsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba rasStu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg prieZastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trakumams paSalinti, nepratgsiant Sutarties 14. punkte nustatyto termino. Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trukumus per Uzsakovo
nustatytg terming.

39. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 7.1.-7.2. papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizes aktas .

40. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

41. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokeéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

42. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitilymu pateiktg Paslaugy kainos skaiciavima.

43. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1.-7.2.
papunkciuose atliekami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

43.1. Pirmas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos 14.1 punkte nurodytus
darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje nurodytos sumos;

43.2. Antras mokeéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos 14.2 ir 14.3
punktuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje
nurodytos sumos;

43.3. TreCias moké¢jimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 14.4
punkte nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje
nurodytos sumos;

43.4. Ketvirtas mokejimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 14.5
punkte nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje
nurodytos sumos.

44. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4. papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4. papunktyje
teikimo pradZios.



45. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teik¢jas jsipareigoja ne veliau kaip iki kito
po ataskaitinio einancio meénesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui ataskaita apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktirg. Teikéjas PVM saskaita faktiira turi pateikti Uzsakovui
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, gali biti teikiamos Teikéjo
pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais budais ar
priemonémis, i8skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®,
laikoma, kad PVM saskaita faktira Uzsakovui nepateikta.

46. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

47. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaita faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas 1§ biudzeto, mokéjimai gali buti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

48. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikejas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

49. Véluojant finansavimui i§ biudzeto Uzsakovas paliitkany nemoka.

50. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

51. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar)
iSskaiciuoti i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo
ir (ar) netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. Uzsakovui
vienasaliSkai jskaitant vienarii§j prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikta
1skaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

52. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneS¢s Teikeéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausanc¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X. skyriuje
Loutarties salygy ivykdymo uZztikrinimas. Draudimas. prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
]sipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sqlygos

53. Tiesioginis atsiskaitymas su ikio subjektais, kuriy pajégumais Rangovas remiasi,
i8skyrus subrangovus, nenumatytas.

54. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu sutartis, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

55.  Subrangovas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raStu
kreiptis 1 Uzsakovg ir kartu su laisvos formos praSymu dél tiesioginio atsiskaitymo pateikti
Rangovo sutikimg d¢l tiesioginio mokéjimo atlikimo subrangovui.

56. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali buti atlieckamas tik po to, kai
subrangovas jvykdo visg jam perduotg Darby dalj ir pateikia UZsakovui atsiskaitymo dokumentus, o
UZsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali biiti mokamas avansas.

57. Kilus gincui tarp Rangovo ir subrangovo, jie gincus sprendzia savarankiskai,
Uzsakovui nedalyvaujant.

58.  Subrangovui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Rangovui mokétinos sumos.

VII. SALIU TEISES IR PAREIGOS

59. Uzsakovas jsipareigoja:

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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59.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojima Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dé¢l kity veiksmy, reikalingy Sutar¢iai jvykdyti,
atlikimo;

59.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

59.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSymag ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasiraSymo;

59.4. nedelsiant pasalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

60. Uzsakovas turi teisg:

60.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant | Teikéjo tiking komercing
veiklg.

60.2. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumuy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trukumai ar netikslumai bus pasalinti.

61. Teikéjas jsipareigoja:

61.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus dokumentus, Kkitg
dokumentacijg bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padargs kitokig zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

61.2. pateikti parengta ir suderintg Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

61.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus;

61.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
ir laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikeéjo nurodytas aplinkybes;

61.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

61.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

61.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir Kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiCiuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems
asmenims.

61.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, bty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

61.9. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamagjg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant ] rinkos
kainy lygj skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

61.10. netaikoma

61.11. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu UZsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

62. Teikeéjas turi teise:

62.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1.-7.2. papunkciuose, rezultata Uzsakovui pateikti
ankSc¢iau nustatyto termino;

62.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspé€jime nurodyty nuo
UZsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.



63. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

64. Teikejas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo visos Sutarties kainos (be PVM) ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikty jskaityma UZsakovas raStu informuoja Teikéja.

65. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.3. ir (ar) 7.4. papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti UZzsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydzio bauda.

66. Teik¢jui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teik¢jas atsako uz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimag dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trikumus (iskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus bei
atlyginti Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir
apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy
suteikimu, rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

67. Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66. punkte.

68. Paaiskejus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) triikumams:

68.1. iki tol, kol Teik¢jas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

68.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

68.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

68.1.3. taikyti Sutarties 64. punkte nustatyto dydZzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

68.2. Teikeéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trukumy ir (ar) netikslumy per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teise taikyti bet kurig
arba visas toliau nurodytas priemones:

68.2.1. be atskiro jsp&jimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutart] mokétinas
sumas, o jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taitkomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms,
reikalauti atlyginti patirtas i§laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

68.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

68.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj.

69. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 112.3. punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teik¢jas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.



70. Teikejas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikgs Sutarties 86. punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 1000 Eur (vieno tiikstancio eury) dydzio bauda uz kiekvieng toki pazeidimo atveji, kuri
bus iSskaiciuota 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokéting sumy (be PVM). Apie atliktg jskaityma
Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

71. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokeéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena, i§skyrus atveji, numatyta Sutarties 49. punkte.

72. Teikejui pagal Sig Sutart] nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba Sutarties 111.—112. punkty
atvejais, Uzsakovas turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

73. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikeéjas atsako uz subteikejo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

74. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty’ netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavimg priimti sprendimus), del kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZiancius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

75.  Sutarties 74. punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti
Paslaugas pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultata Uzsakovui per Sutartyje nustatytg laika ir
kurioms neturi jtakos Sutarties 74. punkte nurodytos aplinkybés.

76. Teikejui nevykdant Sutarties 24. punkte nurodyty jsipareigojimy, UZzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teises
pripazinimo pazymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianCiy teise uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis
paslaugomis (statybiniais tyrin¢jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar
panaikinimo procediras.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

77. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant
paslépty statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo
pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UzZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmy.

78. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty paSalinimo

4 https://www.e-tar.It/portal/lt/lecal Act TAR.OBDFFD850A66/DazvMCIOVO
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dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

79. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,,Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruoZo nuo 34,730 iki 42,502
km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira“
konkurso salygy 97.1.2. punkte nurodytos sumos dydZzio banko ar kitos kredito jstaigos iSduota
Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo banko garantija’, draudimo bendrovés i8duotg laidavimo
draudimo rasta, arba Teikéjo iSduotg garantija deponuojant 1éSas Uzsakovo banko saskaitoje, pagal
UZsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties
salygy ivykdymo uztikrinimo banko garantija, draudimo bendrovés iSduotas laidavimo draudimo
raStas arba Teikéjo garantija turi galioti iki konkurso salygy 97.1.4. punkte nurodyto galiojimo
laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy
ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo raStg, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu
Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala (arba saugiu elektroniniu paraSu pasiraSyta
elektronin] dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo raSta yra sumokeéta. Jeigu Teikéjas pateikia savo iSduotg garantija, tai kartu su Sia
garantija Teikéjas turi pateikti jrodymus, kad deponavo 1éSas Uzsakovo nurodytoje banko
saskaitoje. Jei Teikéjas nepateikia Sutarties uZtikrinimo per Siame punkte nurodyta laikotarpj,
laikoma, kad Teik¢jas atsisaké sudaryti Sutart;.

80. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaj; draudimg vienu
1§ Zemiau i$vardinty varianty:

80.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo sutart] dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei
kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tiikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

80.2. jeigu Teik&jas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarti dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanc¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies
projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 eury
(keturiasdesimt trijy tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui
visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos

>CK 6.93 str. 1 d.



statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties
dalyvis (partneris), UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg
kopija, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjimg, patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo
saskaita jsipareigoja pratgsti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui
tai patvirtinancius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta Siame
punkte.

81. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 59.3. papunktyje nurodyto praneSimo
Teiké¢jas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieziiiros ne mazesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tiikstan¢iy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutart] ir pateikti UzZsakovui Sios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg)
patvirtinan¢io dokumento kopija, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu bus baigtos
vykdyti Sutarties 7.4. papunktyje numatytos Paslaugos.

82. Teike¢jas per visg draudimo sutarciy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

83. Teik¢jas jsipareigoja:

83.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uZztikrinimui, ne véliau,
kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutarties sglygy ivykdymo uZztikrinimo pabaigos,
pateikti UZsakovui nauja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokuments.

83.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti nauja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

84. Teike¢jas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

85. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB Sons of Drilling. Teikéjas
jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pranesti UZsakovo atstovui
subteikeéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra
informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart;.

86. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova ir pateikus subteikéjy patvirtinimus,
kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj.

87. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (maZesn¢) Paslaugy dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo
kartu su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

88. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma
vieSajame pirkime teikusios iikio subjekty grupés partneris arba asmuo, jtrauktas j nepatikimy
tiekejy saraSus.



89. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su UZsakovo atstovu.

90. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir
(ar) statinio projekto dalies vadovus, tik rastu 1§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

91. Uzsakovas, esant butinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutar€iai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté virSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaisSkéjo, kad
tokio pobiidzio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertes.

92. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir bitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio
pobiidzio paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevirSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertes,
tokios paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama
Sutarties kaina.

93. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

93.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

93.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

93.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;

93.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

94. Neatlieckamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlickamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés
Sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy
paslaugy vertés suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertes.

95. Nesant salygy, numatyty Sutarties 93. punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

96. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant S$ig Sutart], bet turéjo ir gal€¢jo jas numatyti pagal Uzsakovo
pateikta techning specifikacija, objekto vizualing apziiira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita
vieSai prieinamg informacija, ir jos yra biitinos S$iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas
Teik¢jas atlieka savo saskaita.

97. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, biitinumas turi buti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

97.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dé¢l kuriy reikalinga kreiptis ; Uzsakova dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo zinomos Tiekéjui, jis Uzsakovui rastu teikia motyvuotg siiilymg dél papildomy ar neatliekamy
paslaugy bitinybés, pridédamas tai pagrindZziancius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kode¢l jo sitilymas neatitinka Sutarties 96. punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

97.2. gaves 97.1. papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo



metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 , D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo* ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar
pakanka duomeny sprendimui dé¢l Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties
96. punkte nurodytus kriterijus;

97.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekeja, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Tiekejo sitlymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir
dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma
antrojo kreipimosi data;

97.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 97.1. papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

97.5. gaves UZzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta su technine uZzduotimi ir kitais bitinais dokumentais sprendiniais, samatiniais
skai¢iavimais ir kitais biitinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo
iforminimui Tiekejas pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo
siillomam sprendiniui gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés j apmokéjimg uz sprendinio
1gyvendinimo papildomas paslaugas;

97.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 97.5. papunktyje, Uzsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia j; Tiekéjui
pasirasyti.

98. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UzZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

99. Papildomy paslaugy kaina apskaiCiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunama palyginus
Teikéjo pasiiilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiciuojamaja kaing
(nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

100. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 99. punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali buti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali biiti didesné uz vidutine rinkos
kaina.

101. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasirasytas Teikéjo.
Teikéjas gali pradéti teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir
Salims pasirasius papildoma susitarima dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas
del papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas
papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima
rizikg dél neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

102. Papildomy paslaugy apmokejimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

103. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutardiai
tinkamai vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

104. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i3 kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialiag informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i$skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.



XIII. AUTORINES TEISES

105. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasiilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jo dalj visais
biidais pagal UZsakovo poreikj.

106. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira®“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priezitira.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

107. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S$ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
]sipareigojimy.

108. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,, D¢l Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , D¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

109. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja praneiti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

110. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

111. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienas$aliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teiké&jas:

111.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

111.2. bet kuriame i§ Sutarties 18. punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau
nei 2 (du) ménesius.

111.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 14. punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

111.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

111.5. nevykdo Sutarties X. skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy;

111.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

112.  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

112.1. Teik¢jas per Sutarties 79. punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

112.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 7.3.
papunktyje;

112.3. bendras netesyby dydis pasiekia 2,7 % (du ir septynias deSimtasias procento)
Sutarties kainos;



112.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu
buvo vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés
partneris;

112.5. Teik¢jas bankrutuoja arba tampa nemokus;

112.6. Teikéjas, siekdamas sudaryti Sutartj su Uzsakovu, buvo sudargs susitarima,
neleistinai ribojant] konkurencijg;

112.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas ] nepatikimy tiekéjy sarasa arba
subtiekéju pasitelkia asmenj, jtraukta j nepatikimy tiekéjy sarasus.

113.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraso rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.4. papunktyje
nurodytos Paslaugos.

114. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutart] Sutarties 111.—112. punkty pagrindu, Uzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI. skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.
Taip pat Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias
iSlaidas ir kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

115. Paaiskejus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V1. skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka‘ nustatyta tvarka.

116. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo vienaSaliSkai nutraukia Sutart] Lietuvos
Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo
interesy. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V1.
skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

117. Teikéjas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma Uzsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

118. Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties VI. skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

119. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

120. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

121. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punktu, sudarant pirkimo sutart] skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma -
Transporto infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento Transporto infrastruktiiros
planavimo skyriaus projekto vadove Rasq KiZiene, sutarties ir pakeitimy paskelbima - Turto ir
veiklos valdymo departamento Viesyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq Viktorq Kuznecovg.

122. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Aivaras PaSkauskas], tel.
[+37069987137], el. pastas info@projektavimas.net.

123. Uzsakovo elektroninio paSto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunciami
Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai Uzsakovui yra: rasa.kiziene@lakd.lt.

124. Teikéjo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunciami
Uzsakovo praneSimai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: info@projektavimas.net.



125. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminami rastu lietuviy kalba ir siun¢iami paStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
1§skyrus mokéjimo dokumentus.

126. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy
ir Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio paSto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento pranesimai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie §iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

127. Jet siunt¢jui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] rastiSka praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitiny jo praneSimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laitkoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

128. Visi kile ginéai ar nesutarimai sprendZiami deryby bidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

129. Sutartis jsigalioja, Salims pasiraius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodytg Sutarties 79. punkte ir netaikoma, ir galioja iki visy sutartiniy
Isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

130. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
radtisko kitos Salies sutikimo.

131. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turinciais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

132. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) ju atstovy, kity Sutartyje nurodyty
asmeny duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy
sutikimo.

133. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:

Valstybés jmone UAB ,,InZinerinis projektavimas‘
Lietuvos automobiliy keliy direkcija Paneriy g. 64

J. Basanaviciaus g. 36 LT- 03160 Vilnius

LT-03109 Vilnius Imonés kodas 22397314

Imonés kodas 188710638 Telefonas +370 639 82714
Telefonas (8 5) 232 9600 El. pastas info@projektavimas.net
El. pastas lakd@lakd.1t A.s. LT100005049114

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Luminor Bank AB

AB ,,Swedbank*

Valstybés jmonés Direktorius Karolis Mickevicius
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
............................................................... [pareigos, vardas, pavardé, parasas

[pareigos, vardas, pavarde, paraSas A.V.]
AV.]



............................................................... [pasirasymo data]
[pasiraS§ymo data]
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