

(2020-ESO-1550) Pastato-transformatorinės (25H1p) griovimo darbai (Eigulių TP, J Lukšos Daumanto g 26, Kaunas)

PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. 40700/501984

PRIE 2019-05-06 PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES Nr. 40700/590582

_____ (data)

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“ (toliau – **Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135111659, PVM mokėtojo kodas LT351116515, registruotos buveinės adresas Kertupio g. 18, Neveronių k., LT-54486 Kauno r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2019 m. gegužės 6 d. tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 40700/590582 (toliau – Preliminarioji sutartis);
- B)** Rangovas dalyvavo Užsakovo 2020.11.04 paskelbtame Atnaujintame varžymesi, 2020.11.11 pateikė Atnaujintą pasiūlymą ir 2020.11.13 buvo pripažintas Atnaujinto varžymosi laimėtoju;
- C)** Rangovas yra pajėgus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromą šią sutartį ir taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Pagrindinę sutartį dėl (2020-ESO-1550) Pastato-transformatorinės (25H1p) griovimo (Eigulių TP, J Lukšos Daumanto g 26, Kaunas) darbų (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka atlikti (2020-ESO-1550) Pastato-transformatorinės (25H1p) griovimo (Eigulių TP, J Lukšos Daumanto g 26, Kaunas) darbus (toliau – Darbai) bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir šioje Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbams taikomi ir visi Darbų teikimo, kokybės ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekami Darbai, aprašyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, Užsakovo pateiktame Užsakyme - Techninėje specifikacijoje

2.2. Darbų kiekis, nurodytas Užsakyme-Techninėje specifikacijoje, negali viršyti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto kiekio. Užsakymas laikomas neatskirama Sutarties dalimi.

2.3. Sutarties kainą sudaro 71 104,31 eurų (septyniasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas keturi eurai 31 euro ct), įskaitant PVM. Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – 58 763,89 eurų (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 89 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 12 340,42 eurų (dvylika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt eurų 42 euro ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties Priede Nr.3 nurodytus Darbų įkainius. Sutartyje nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejį, numatytą šios Sutarties 2.7 punkte.

2.6. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nurodytą Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui.

2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Nustatytų Darbų trūkumų šalinimo terminai numatyti Preliminariojoje sutartyje.

3.3. Darbų trūkumais laikomi atvejai, nurodyti Preliminariojoje sutartyje.

3.4. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Preliminarios sutarties bendrojoje dalyje Priede Nr. 1 numatyto dydžio netesybas.

4. SUBRANGOVAI, JUNG TINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Rangovo pasitelkiami subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas Pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti subrangovams, ir, kurie nurodyti Preliminariosios sutarties SD.

4.2. Subrangovų keitimo ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

4.3. Pagrindinė Sutartis bus vykdoma Jungtinės veiklos pagrindu, jeigu taip buvo nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus *Užsakyme-Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais ir tvarka*. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD.

5.2. Netesybos, taikomos Rangovui už vėlavimą atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD ir galioja kiekvienai Sutarčiai.

5.3. Darbų rezultato perdavimo – priėmimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus Preliminariosios sutarties SD numatyta tvarka ir terminais.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šiai Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties nuostatomis).

9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:

9.2.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas;

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Užsakymas-Techninė specifikacija.

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Atnaujintas galutinis pasiūlymas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 1

UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Bendrovė:** AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2019-05-06 Nr. 40700/590582
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.8. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

2. UŽSAKYO OBJEKTAS

Pastato-transformatorinės (25H1p) griovimas (Eigulių TP, J.Lukšos-Daumanto g 26, Kaunas).

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

Griovimo aprašo arba projekto parengimas ir suderinimas: 1 obj.

Mūrinių, betoninių, gelžbetoninių ir kitų konstrukcijų ardymas: 645,81 m3

Žemės darbai: 336 m3

Vejos dangos įrengimas: 420 m2

Statybinio laužo išvežimas ir pridavimas: 645,81 m3

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

Darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Statinių išdėstymo planas.

Priedas Nr. 2 Eigulių TP RC statinių išrašas.

Priedas Nr. 3 Nuotrauka (1).

Priedas Nr. 4 Nuotrauka (2).

Priedas Nr. 5 Nuotrauka (3).