



**Litgrid AB**  
Viršuliškių skg. 99B,  
LT-05131 Vilnius  
T +370 707 02171  
info@litgrid.eu

[www.litgrid.eu](http://www.litgrid.eu)

Įmonės kodas  
302564383  
PVM mokėtojo kodas  
LT100005748413

**Tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime**  
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2021-02-10

## **PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**

LITGRID AB Pirkimų komisija praneša, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo gauti tiekėjų prašymai paaiškinti triukšmo slopinimo priemonių projektavimo ir statybos darbų pirkimo (toliau - Pirkimas) dokumentus.

Pateikiame atsakymus:

### **1.1. Klausimas:**

„4 klausimo atsakymas. Prašome aiškiai išvardinti projekto sudedamąsias dalis - Techninio ir Darbo projekto bylas.“

### **Atsakymas:**

Perkantysis subjektas, vykdydamas Pirkimą, perka triukšmo slopinimo priemonių projektavimo ir statybos darbus. Perkamo objekto apimtyje įtrauktos techninio darbo projekto rengimo paslaugos, kurias Pirkimo laimėtojas turi teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ypatingo statinio projektavimo reikalavimus. Pirkimo laimėtojas turi parengti technines darbo projekto dalis, reikalingas perkamo objekto statybą leidžiančio dokumento gavimui ir statybai vykdyti. Perkantysis subjektas, keldamas kvalifikacinius reikalavimus Pirkimo laimėtojui, susijusius su projektavimo sritimi, vertina, kad Pirkimo dalyvis dalyvaudamas Pirkime, kuriame perkamos projektavimo paslaugos, turi tinkamą kompetenciją įsivertinti perkamo objekto techninio darbo projekto apimtį, reikalingą perkamo objekto statybą leidžiančio dokumento gavimui ir statybai vykdyti.

### **1.2. Klausimas:**

„5 klausimo atsakymas. Kadangi nėra pateikiamas Infrastruktūros perkėlimo sąrašas, prašome patvirtinti, kad šių darbų į dabar teikiamą Pasiūlymą įtraukti nereikia, ir jie bus perkami atskiru pirkimu ir/ar apmokami papildomai.“

### **Atsakymas:**

Primename, kad šiame Pirkime taikoma fiksuotos kainos su peržiūra sutarties kainodara, todėl kiekvienas tiekėjas, dalyvaudamas Pirkime, turi įsivertinti visas būtinas ir reikalingas sąnaudas atlikti perkamus projektavimo ir statybos darbus. Prašome, vertinant esamos infrastruktūros pokyčius, vadovautis Techninės specifikacijos 3 punkte pateikta informacija. Būtinai infrastruktūros pakeitimai priklauso nuo konkretaus Pirkimo laimėtojo sprendinio, parenkamo techninio darbo projekto rengimo metu. Taip pat primename, kad Pirkimo sąlygose buvo numatyta objekto apžiūros galimybė, kurios metu buvo galima susipažinti su esama įranga ir įvertinti reikiamas darbų ir medžiagų apimtis, lemiančias tiekėjo kaštus.

### **1.3. Klausimas:**

„6 klausimo atsakymas ir 7 klausimo atsakymas. Jūs šiuo Pirkimu perkate projektavimo paslaugas ir rangos darbus. Potencialus laimėtojas neš atsakomybę už Techninį ir Darbo projektus, bei Darbų atlikimą, ir remiantis Jūsų pateikta informacija, Projektas netenkins reikalavimų, arba remiantis specifikacija, nebus pasiektas Darbų rezultatas, t. y atlikus triukšmo lygio matavimus, nebus pasiekti HN nurodomi reikalaujami parametrai? Turime abejonių dėl galimybių studijos kokybės, kadangi Perkančioji organizacija neleidžia su ja susipažinti. Kas bus atsakingas už garso modeliavimo klaidas ir klaidas parenkant medžiagas?“

### **Atsakymas:**

Pirkimo laimėtojui bus pateikiama parengta galimybių studija, kurios apimtyje atlikti triukšmo lygio matavimai. Šiuo Pirkimu įsigyjama dalis galimybių studijos apimtyje numatytų įrengti triukšmo slopinimo priemonių. Pirkimo

laimėtojai yra keliamas reikalavimas, atlikus statybos darbus, atlikti triukšmo lygio matavimus galimybių studijoje nagrinėjamoje gyvenamojoje aplinkoje. Reikalavimui atlikti triukšmo priemonių projektavimo, statybos darbus bei triukšmo lygio matavimus **nėra reikalingi galimybių studijos apimtyje atliktų matavimų duomenys**, kadangi pastatytų triukšmo slopinimo priemonių triukšmo lygį parodys Pirkimo laimėtojo atlikti triukšmo lygio matavimo rezultatai. **Pirkimo laimėtojai nėra keliamas reikalavimas pasiekti Higienos normų reikalavimus. Pažymime, kad pirkimo apimtyje Pirkimo laimėtojas turės parengti Techninį-darbo projektą.**

**1.4. Klausimas:**

„9 klausimo atsakymas. Prašome pataisyti Techninę specifikaciją ir pridėti prie Pirkimo dokumentų.“

**Atsakymas:**

Atkreipiame dėmesį, kad Techninė specifikacija nebuvo tikslinama. O, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 2 str. 15 p., Pirkimo dokumentų paaiškinimai yra Pirkimo dokumentų dalis.

**1.5. Klausimas:**

13 klausimo atsakymas. Pakartotinai prašome pateikti topografinę medžiagą, kad būtų galima įvertinti galimybę įrengti pamatus ir sienutes, bei įvertinti požeminių komunikacijų iškėlimo poreikį.

**Atsakymas:**

Vadovaujantis Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.6 p., LitPolink išplėtimo topo nuotrauka pateikiama tiekėjams, pateikusiems užpildytą bei pasirašytą Konfidencialumo įsipareigojimą (SPS 10 priedą).

**1.6. Klausimas:**

„2 atsakymas prieštarauja 16.5 atsakymui.“

**Atsakymas:**

2021 m. sausio 20 d. pranešime pateiktas 2 atsakymas nėra susijęs su 16.5 atsakymu.

**1.7. Klausimas:**

„4 atsakymas. Jeigu pastatas nebuvo skaičiuotas papildomai apkrovai, ir atlikus Statinio ekspertizę pasirodys, kad papildoma apkrova negalima, prašome aiškiai atsakyti, kas bus atsakingas už pastato sustiprinimą? Prašome pateikti pastato brėžinius.“

**Atsakymas:**

Primename, kad šiame Pirkime taikoma fiksuotos kainos su peržiūra sutarties kainodara, todėl kiekvienas tiekėjas, dalyvaudamas Pirkime, turi įsivertinti visas būtinas ir reikalingas sąnaudas atlikti perkamus projektavimo ir statybos darbus pagal tiekėjo siūlomą sprendinį.

**1.8. Klausimas:**

„4 atsakymas. Jeigu statinio ekspertizę atlikinės Užsakovas, pakartotinai prašome šio laiko į projektavimo laiką neįskaičiuoti.“

**Atsakymas:**

Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimas įtrauktas į projektavimo terminą kaip nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 2 priede. Atkreipiame dėmesį, kad perkantysis subjektas įpareigotas atlikti techninio darbo projekto ekspertizę, todėl ekspertizės pirkimą organizuos, atsižvelgdamas į Pirkimo laimėtojo ir perkančiojo subjekto suderintą darbų vykdymo grafiką. Ekspertizės atlikimo vėlavimas arba atlikimas ne laiku, ne dėl Pirkimo laimėtojo kaltės, nėra vertinamas kaip Pirkimo laimėtojo paslaugų suteikimo užtrukimas.

**1.9. Klausimas:**

„18 ir 20 atsakymai. Pakartotinai prašome pateikti teritorijos išpildomąsias nuotraukas ir topo nuotrauką.“

**Atsakymas:**

Žiūrėti atsakymą į 1.5 klausimą.

**1.10. Klausimas:**

„40 atsakymas. Patvirtinkite kad infrastruktūros perkėlimo ir požeminių komunikacijų perkėlimo įskaičiuoti į Pasiūlymą nereikia. Nes Jūs nepateikiate jokios informacijos.“

**Atsakymas:**

Žiūrėti atsakymą į 1.2 klausimą.

**1.11. Klausimas:**

„43 atsakymas. Pakartotinai prašome pratęsti projektavimo laiką. Pirkimo dokumentuose nurodytas projektavimo terminas yra 4 mėn. Tačiau atsižvelgiant į projekto parengimui minimalų privalomų procedūrų terminą, kurių metu nevykdomi projektavimo darbai (žr. lentelę žemiau), projektavimo terminą prašome prailginti bent 2 mėnesiais, kitaip projekto parengti per šiek tiek daugiau nei 2 savaitės neįmanoma.

| Procedūra                                          | Minimalus procedūros terminas, d.d. | PO nurodytas projektavimo terminas(4 mėn.), d.d. | Lieka projektavimui, 1. d. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Inžinerinė-topografinė nuotrauka ir jos derinimas  | 20                                  | 86                                               | -                          |
| Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra          | 13                                  |                                                  |                            |
| Ekspertizės nupirkimas, atlikimas, pastabų gavimas | 10                                  |                                                  |                            |
| Statytojo projekto tvirtinimas                     | 5                                   |                                                  |                            |
| Statybą leidžiančio dokumento gavimas              | 26                                  |                                                  |                            |
| <b>VISO</b>                                        | <b>74</b>                           | <b>86</b>                                        | <b>12</b>                  |

**Atsakymas:**

Perkantysis subjektas vykdo Pirkimą, kurio tikslas - tinkamai ir laiku įrengti triukšmo slopinimo priemonės Pirkimo dokumentuose nurodytoje gyvenamoje aplinkoje. Triukšmo slopinimo priemonių įrengimas laiku yra Perkančiojo subjekto prioritetas, kurio tikslas - sumažinti gyvenamosios aplinkos triukšmo lygį.

Perkantysis subjektas mano, jog nurodytas terminas yra pakankamas Pirkimo laimėtojai ir Perkančiajam subjektui tinkamai ir laiku įvykdyti abipusius sutartinius įsipareigojimus pagal sutarties pagrindu sudertą darbų įgyvendinimo grafiką. Be to, Pirkimo procedūrų metu terminai negali būti keičiami.

**2. Klausimai.:**

Prašome patikslinti atsakymus, pateiktus 2021-01-22, CVPIS pranešime Nr. 9119779:

**2.1. Klausimas:**

„Atsakymas į 1 klausimą: Perkančioji organizacija yra atlikusi studiją, išmatavusi triukšmą, parinkusi sienų vietas ir dydžius. Kas bus atsakingas, jeigu atlikus triukšmo matavimus po darbų, higienos normos vis tiek bus viršijamos?

**Atsakymas:**

Žiūrėti atsakymą į 1.3 klausimą.

**2.2. Klausimas:**

Atsakymas į 2 klausimą: Perkančioji organizacija jau paaiškino, kad pastatas nebuvo nei projektuotas montuoti sugeriančias plokštes, nei vertintas dėl galimybės įrengti garsą slopinančią sistemą, nei tirtas dėl papildomos apkrovos nuo garso elementų. Pakartotinai prašome pateikti fasadų gamintojo reikalavimus.“

**Atsakymas:**

Tiekėjams galime pateikti informaciją apie valdymo pastato konstrukcijas. Informacija yra apie planinius, techninius ir kitus fasado įrengimo parametrus. Fasado „sandwich“ tipo plokščių gamintojas RUUKKI.

Atkreipiame dėmesį, kad sienos konstrukcijos negali būti ardomos, nes tai trukdys tinkamam keitiklio valdymo pulto darbui.

**Šie dokumentai yra Perkančiojo subjekto konfidenciali informacija**, todėl, vadovaujantis Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.6 punktu, tiekėjas, norėdamas susipažinti su tokia informacija, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsiųsti prašymą ir užpildytą bei pasirašytą Konfidencialumo įsipareigojimą (SPS 10 priedą). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą, perkantysis subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus.

### **2.3. Klausimas:**

„Atsakymas į 3 klausimą: Detaliojo plano pakeitimo laikas, neturi būti įskaičiuojamas į projektavimo laiką.“

### **Atsakymas:**

Pirkimo laimėtojas, rengdamas techninį darbo projektą, turi vadovautis teritorijoje galiojančiais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Jeigu Pirkimo laimėtojas parinks tokius sprendinius, kurie neatitiks teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, tuomet turės atlikti visas reikalingas procedūras ir veiksmus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

**Detaliojo plano keitimo arba koregavimo poreikis bus nustatomas Pirkimo laimėtojo parinktais techniniais sprendiniais bei rengiant techninį darbo projektą.**

### **2.4. Klausimas:**

Atsakymas į 5 klausimą. Prašome pateikti galimybių studiją.

### **Atsakymas:**

Žiūrėti atsakymą į 1.3 klausimą.

### **3.1. Klausimai:**

„2021-01-12 pateiktuose atsakymuose nurodyta, kad pastato ir ugniasienės statinio ekspertizę atliks PO. Prašome patvirtinti, kad į projektavimo terminą neįtrauktas pastato ir ugniasienės, ant kurių bus montuojamos garso izoliacinės plokštės, statinio ekspertizės atlikimas.“

### **Atsakymas:**

Žiūrėti atsakymą į 1.8 klausimą.

### **3.2. Klausimas:**

„Prašome patvirtinti, kad visi Perkančiosios organizacijos papildomi pirkimai (jei tokių bus), sprendimai, svarstymai sutarties metu nebus įtraukti į bendrą sutarties atlikimo terminą.“

### **Atsakymas:**

Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytas terminas numatytas Pirkimo laimėtojai tinkamai ir laiku atlikti su perkamu objektu susijusias paslaugas ir darbus. Paaiškiname, kad į šį terminą yra įskaičiuotas abiejų šalių sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti būtinas laikas.

### **3.3. Klausimas:**

„Teikiant pasiūlymą nėra pateikiami lygiagrečiai rengiamo (-ų) projekto(-ų) sprendiniai (projektas nėra užbaigtas). Prašome atsakyti, ar esamoje teritorijoje kiti vykdomi susiję projektai (projektas) neturės įtakos akustinių sienučių įrengimo įgyvendinimui. Jei skirsis projektų sprendiniai, ar tai bus laikoma sąlyga papildomiems darbams nupirkti ir sutarties terminui pratęsti?“

### **Atsakymas:**

Techninės specifikacijos prieduose pateikiama informacija apie šiuo metu vykdomą kitą projektą ir su šiuo pirkimu susijusius to projekto sprendinius. Vadovaujantis Projektavimo užduoties 5.1 p., Pirkimo laimėtojas sprendinius turi formuoti atsižvelgdamas į lygiagrečiai vykdomo projekto sprendinius. Šiuo metu įgyvendinamo projekto ir perkamo projekto grafikai neturi įtakos abiejų projektų įgyvendinimui laiku.

**ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS**

Tomas Jakubauskas tel. +370 696 60768, el. p. [tomas.jakubauskas@litgrid.eu](mailto:tomas.jakubauskas@litgrid.eu).