VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIA ISIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

20 - - Nr. S-
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
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UAB ,,SRP Projektas “, juridinio asmens kodas 300043111 kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr.176¢, 03154 Vilnius , duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
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toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,, Tilty esanciy valstybinés reikSmés keliuose (tilto per kanalg kelyje Nr. 4201
ir tilto per Juodupe kelyje Nr. 4201) techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo
prieziira“ 11 pirkimo objekto dalies ,,Rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai 9,64
km tilto per Juodupe rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
prieZinra“ viesojo pirkimo rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutartj, toliau vadinamag Sutartimi:
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i§ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,Sutarties* savoka ir
kurie ginCo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1. Sutartis;

1.2. Pirkimo dokumentai;

1.3.  Sutarties pakeitimai,

1.4. Pasiiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiskinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaita, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos gimineés atitinkamus ZodZius, ZodZiai, reiSkiantys
asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda ] visuma taip pat reiSkia ir nuorodag i jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir zodZiais skiriasi, vadovaujamasi Zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skaiCiuojami kalendorinémis
dienomis.

6.  Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Sioje Sutartyje vartojamos savokos:

7.1. Uzsakovo atstovas — Sutarties 131 punkte nurodytas UZsakovo paskirtas uz Sutarties
vykdymga atsakingas asmuo.

7.2.  Darby kiekiy ziniarastis — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis,
iSreiksta statybos darby vienetais.



7.3. Reglamentas — Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) komisijos
darbo reglamentas.

7.4. Statybos darby esminiai trikumai — statybos darby trikumai taip, kaip jie yra apibrézti
Reglamente.

7.5. Statybos darby neesminiai triikumai — statybos darby trikumai taip, kaip jie yra
apibrézti Reglamente.

II. SUTARTIES DALYKAS

8.  Vadovaudamasis §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UzZsakovo pateikta techning specifikacija ir techning uzduot;j:

8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sglygas. | projekto parengimo kaing Teiké&jas yra
itraukes visas su prisijungimo (projektavimo) salygy gavimu susijusias islaidas;

8.2. parengti UZzsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkant] Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto
per Juodupe rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediiras ir kitas
procediras, nurodytas Uzsakovo techninéje specifikacijoje;

8.3. gauti statyba leidziantj dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSymga (-us) ir jkeliant su
prasymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; | Projekto parengimo
kaing Teikéjas yra jtraukes visas su statyba leidzian¢io dokumento gavimu susijusias i$laidas.

8.4. vykdyti Projekto priezilira. | Projekto kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias iSlaidas;

8.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitirg. | Sutarties kaing Teikéjas yra jtraukes visas
su Projekto vykdymo prieziiira susijusias iSlaidas.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

9.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, UZzsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Teikéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

ITII. SUTARTIES KAINODARA

10.  Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biuidas: fiksuotos kainos.

11. Pradinés Sutarties verte (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!,
2.11. papunktyje) yra 89 298,00 (asStuoniasdesimt devyni tikstanciai du Simtai devyniasdesimt
astuoni eurai ir 00 ct) EUR su PVM. Pradinés Sutarties vert¢ be PVM yra 73 800,00 (septyniasdesimt
trys tikstanciai astuoni Simtai eury ir 00 ct) EUR, 21 proc. PVM yra 15 498,00 (penkiolika titkstanciy
keturi simtai devyniasdesimt astuoni eurai ir 00 ct) EUR.

12.  Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 89298,00 EUR su PVM
(astuoniasdesimt devyni titkstanciai du Simtai devyniasdeSimt astuoni eurai ir 00 ct). | Sutarties kaing
yra jskaiciuoti visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétinés dalys:

12.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.4 papunkciuose, kaina be PVM 66 800,00 EUR

(Sesiasdesimt Sesi tikstanciai astuoni Simtai eury ir 00 ct]);

1 1S-95 D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)
https://e-seimas.lrs.1t/portal/legal Act/1t/TAD/daa0e4a05c3cl1e7a53b83ca0142260¢/asr;




12.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, kaina be PVM 7 000,00 EUR (septyni
titkstanciai eury ir 00 ct),

12.3. 21 proc. PVM — 15 498,00 EUR (penkiolika tikstanciy keturi Simtai devyniasdesSimt
astuoni eurai ir 00 ct).

13.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaic¢iuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

13.2. perskaiCiavimas atlieckamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

13.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

13.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal statybos sgnaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — InZineriniai statiniai) perskai¢iuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal statybos sgnaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — InZineriniai statiniai) perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) ne dazniau
kaip kas 6 (SeSis) ménesius, pirmajj perskai¢iavimag atliekant ne anksciau kaip po 6 (SeSiy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskai¢iavimo metu statybos sanaudy elementy
kainy pokytis (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) lyginant einamyjy mety ménesio kainas su
praéjusiy mety to paties ménesio kainomis, yra didesnis kaip 10 (deSimt) procenty, o paskesniy
perskai¢iavimy metu — statybos sanaudy elementy kainy pokytis (statiniy tipas — Inzineriniai
statiniai), lyginant einamojo mety ménesio kainas su pries tai buvusio perskai¢iavimo metu nustatyta
kaina, yra didesnis negu 10 (deSimt) procenty.

14.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

14.2.1.1. Pirmojo perskai¢iavimo metu uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina, kurig sudaro
suma per laikotarpj nuo Sutarties jsigaliojimo iki suinteresuotos Salies pra§ymo perskaigiuoti
Sutarties kaing. Paskesniy perskaic¢iavimy metu uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina, kurig sudaro,
suma per laikotarpj, pragjusj nuo prie§ tai buvusio suinteresuotos Salies pra§ymo perskaidiuoti
Sutarties kaing iki vélesnio suinteresuotos Salies prasymo perskaiéiuoti Sutarties kaing;

14.2.1.2. Pirmojo perskaiciavimo metu uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy, tai yra ta Paslaugy
kainos dalis, kuri lieka i§ Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 12 punkte, atémus suteikty Paslaugy
suma per laikotarpj nuo Sutarties jsigaliojimo iki suinteresuotos Salies prasymo perskaiiuoti
Sutarties kaing. Paskesniy perskai¢iavimy metu uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina, tai yra ta
Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i$ perskaic¢iuotos (indeksuotos) Paslaugy kainos, kuri nustatyta pries
tai buvusio perskai¢iavimo metu, atémus suteikty Paslaugy suma per laikotarpj nuo Sutarties
jsigaliojimo iki vélesnio suinteresuotos Salies pra§ymo perskai¢iuoti Sutarties kaina;

14.2.1.3. Nesuteikty Paslaugy kaina padauginama 1§ Indekso poky¢io koeficiento.

14.2.1.4. Indekso pokycio koeficientas (K):K = IPb/IPr;

14.2.1.5. IPr—indekso reik§mé laikotarpio pradZioje, kuri yra ne ankstesne, negu pasitlymy
pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;

14.2.1.6. IPb— indekso reikSme laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu paskutiniojo
Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSsymo diena;

14.2.1.7. Indekso reik§miy 3altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Siuos
indeksus galima rasti (zingsniai):

14.2.1.7.1. https://osp.stat.gov.It;

14.2.1.7.2. Visi rodikliai;

14.2.1.7.3. Rodikliy duomeny bazé¢;




14.2.1.7.4. Pagal tema;

14.2.1.7.5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

14.2.1.7.6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

14.2.1.7.7. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
14.2.1.7.8. Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai;

14.2.1.7.9. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

14.2.1.7.10. Pasirenkama ,,Darbo uzmokestis ir pridétinés islaidos*;

14.2.1.8. Nurodome laikotarpj.

14.3. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal statybos
sanaudy elementy kainy pokytj atlickamas iki ateinandio ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziiira netaikoma,
jeigu dé¢l Teikejo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart;.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkciuose
suteikti per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Paslaugy atlikimo terminas,
nustatytas Siame Sutarties punkte, yra esmin¢ sutarties salyga, o isipareigojimas jvykdyti Sutarties
8.1, 8.2 ir 8.3 papunkciuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatyta terming yra
esminis tiekéjo jsipareigojimas Tuo atveju, jeigu Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka Salys sudaré
papildoma susitarima, kuriuo be kita ko, susitaré dél papildomo termino, Siame Sutarties punkte
numatytas terminas prat¢gsiamas papildomame susitarime numatytam terminui.

16. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunk¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

17. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima jregistravimo dienos.

18. ] Sutarties 15 punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 19 punkte nurodyty aplinkybiy.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas dél:

19.1. dél atsiradusiy nenumatyty papildomy darby ar paslaugy, turin¢iy reikSmingos jtakos
Paslaugy teikimui tinkamai ir laiku, atlieckamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

19.2. butinybés atlikti tyrin¢jimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninéje
specifikacijoje;

19.3. dél aplinkybiy, sudaranciy klititis Uzsakovui vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkc¢iuose nurodytas aplinkybes Teikéjas nedelsiant
privalo informuoti UZsakovg ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pagristi dokumentais. Uzsakovas per 7 (septynias) dienas iSnagrin¢ja Teikéjo pateiktus dokumentus
ir priima sprendima deél Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas
aplinkybes ir sprendimg sustabdyti Sutarties vykdymg Uzsakovas Teikéja informuoja per 7
(septynias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo. Sutarties vykdymas gali biiti nesustabdytas, o
sustabdytas Sutarties vykdymas gali biiti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms
aplinkybéms, jeigu paaiskéja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Teikéjas teike
Paslaugas.

21. I8nykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutarties vykdymas
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming. Sutarties
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas UZsakovo rastu.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS



V.A. Paslaugy grafikas

22. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
8.1-8.3 papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoz¢ bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi buti aiSkiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3
papunkciuose etapai, 1§ kuriy kiekvienas turi biti detalizuojamas atskirais veiksmais, kuriy
kiekvienas negali biiti ilgesnis nei 15 (penkiolika) darbo dieny, iSskyrus veiksmus, kuriy dél
objektyviy priezas¢iy negalima skaidyti reikalaujamu detalumu:

23.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal
techninés specifikacijos reikalavimus.
23.2. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto
sprendiniams.
23.3. Visuomen¢s informavimo apie statinio projektavimg procediros;
23.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitrai. Keliy
direkcijos projekto koordinatorius perziiiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos
teik¢jas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto
koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto
pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto
pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos
pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

23.5. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés

pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), parengto

projekto tvirtinimas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu.

23.6. Statybga leidzian¢io dokumento gavimas.

24. Uzpildytas Projektavimo grafikas suderinimui su Uzsakovo atstovu turi biiti pateiktas
elektroninio rySio priemonémis skaitmeniniu*.adoc formatu su *.xslx formato laikmena.
Projektavimo grafike turi biiti pazyméta kiekvieno Paslaugy etapo trukme, pradzios ir pabaigos datos,
eiliSkumas, tarpusavio sasajos/priklausomybé (jskaitant, bet neapsiribojant, pazyméjimas kokig jtaka
vieno Paslaugy etapo atlikimas turi kito Paslaugy etapo atlikimui).

25. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieziiiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo priezitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoz¢ bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

26. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitiros grafikas toliau kartu vadinami
Paslaugy grafikais.

27. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugy
grafikuose nustatyty terminy. Tinkama patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja Uzsakovo
atstovas.

28. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

29. Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, arba nutraukiama sutartis su subteikéju) arba subteikéjui skiriama atlikti
didesné (mazesn¢) Paslaugy dalis, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes).

30. Esant I (vieno) ménesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikéjas privalo pateikti
Uzsakovui atnaujintg Projektavimo grafika. Sis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikéjui teisés
Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatyty terminy pratgsima.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé



31. Teiké¢jas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta
pagal Uzsakovo pateiktas technines specifikacijas (techning uzduotj) per Projektavimo grafike
nurodyta terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teiseés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su
Projektu privalo biiti pateiktas statybos darby kiekiy ziniarastis.

32. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. isakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

33. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto
ekspertize per Techningje specifikacijoje nurodyta terming, skai¢iuojama nuo Teikéjo prasymo atlikti
Projekto ekspertiz¢ dienos. Atlikus Projekto ekspertizg, UZsakovas jsipareigoja per 7 (septynias)
dienas nuo teigiamo ekspertizes akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniarascio gavimo
dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

34. Teike¢jas jsipareigoja savo sagskaita per 14 (keturiolika) dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 71 punkte.

35. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize¢, pakartotines ekspertizés iSlaidos iSskai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj
mokeétiny sumy.

V.C. Projekto prieziura

36. Suteikes Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezitiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy istaisyma,
argumentuotus atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu
susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal
Projekta procediiras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti UZsakovui patikslintg Projekto dokumentacija
(iSleista nauja Projekto laidg), atsizvelgiant | rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu
Uzsakovo tiekéjams pateiktus patikslinimus ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo
kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo prieziira

38. Teike¢jas jsipareigoja ne veéliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupes) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Teik&jo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokejimo patvirtintas kopijas.

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ad75ac40a7dd1 1e69ad4c8713b612d0f




39. Parengto Projekto vykdymo priezitira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

40. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu atitinkant] techningje
specifikacijoje keliamus reikalavimus.

41. Teikejas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»dtatybos darbai. Statinio statybos priezitira® VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje,
susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkima, per
protinga terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

42. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus
atsakymus ir papildoma dokumentacija i Projekto rangovo ir UZsakovo paklausimus per Techningje
specifikacijoje nurodytus terminus.

43.  Projekto vykdymo prieziiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

44.  Projekto vykdymo prieziiira ifforminama Projekto vykdymo priezitiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

45. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanc¢iy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

46. Paslaugy rezultatus Teikéjas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas priima, pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuvo Uzsakovas patvirtina priemes, o Teikéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba rasStu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg priezastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams pasSalinti, nepratgsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg
ir nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatyta terming. Teiké&jas jsipareigoja visag dokumentacija, nurodyta Siame Sutarties punkte, teikti
Uzsakovui elektroniniu formatu, pasirasyta saugiu elektroniniu parasSu.

47. Projekto priéemimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

48. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidZzia Teikéjo nuo
atsakomybeés uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

49. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz



kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

50. Kiekvieno technin¢je specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skaic¢iavima.

51.  Moke¢jimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 5 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

51.1. Pirmas mok¢jimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediras, jis sudaro 30 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos sumos;

51.2. Antras mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.2 ir 5.3
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos sumos;

51.3. TreCias mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos sumos;

51.4. Ketvirtas moke¢jimas atliekamas Teikéjui jvykdZzius techninés specifikacijos 5.5 ir 5.6
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 30 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos sumos;

51.5. Teike¢jas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UzZsakovui pateikti etapais, ne dazniau kaip kartg per ketvirtj, skai¢iuojant nuo rangos
darby sutarties pasiraSymo dienos.

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne veliau kaip iki kito
po ataskaitinio einanc¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktg, pasiraSyta saugiu elektroniniu parasu, ir PVM saskaitg faktirg. Teikéjas PVM
saskaita faktira turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis. Elektroninés sgskaitos fakttros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standarta, gali bti teikiamos Teikéjo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus
PVM saskaitg faktiirg kitais biidais ar priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

53. Teik¢jui nepateikus tinkamai parengty dokumenty, nurodyty Sutarties 52 punkte,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti
dokumentai.

54. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus.
Tais atvejais, kai veluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali buti atidedami vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

55. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumoketi pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokeéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikejas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i§ to kylancig rizika.

56. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biiti atidedami
velavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

57. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

58.  Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspé€jimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teik¢jo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai
iskaitant vienariis] prieSpriesSinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausancius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
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Loutarties salygy ivykdymo uztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VIB. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su tkio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
i$skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

61. Teik¢jui Sutarties vykdymui pasitelkus subteikéjus, UZsakovas ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra zinomi subteikéjai), arba nuo informacijos apie
subtiekéjo pasitelkimg i§ Teikéjo gavimo, rastu informuoja subteikéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subteikéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raStu pateikia
praSyma UzZsakovui dél tiesioginio mokejimo atlikimo.

62. Tarp Uzsakovo, Teikéjo ir subteikéjo gali biti pasiraSoma triSalé tiesioginio
atsiskaitymo sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju gali buti atliekamas tik po to, kai subtiekéjas
suteikia visg jam perduotg Paslaugy dalj ir pateikia Uzsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Uzsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

64. Kilus gincui tarp Teikejo ir subtiekéjo, jie ginCus sprendzia savarankiSkai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

65. Subtiekejui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokeétinos sumos.

VILSALIU TEISES IR PAREIGOS

66. Uzsakovas jsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo prasymo dienos pateikti jgaliojimag Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediiry, dél statyba
leidziancio dokumento gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

66.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacija ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

66.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraS§yma ne véliau kaip
per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo;

66.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo isp¢jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

67. Uzsakovas turi teise:

67.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant | Teikéjo iiking komercing
veikla.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greita ir efektyvy Paslaugy teikima;

67.3. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti.

68. Teikejas jsipareigoja:

68.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, Kkitg
dokumentacijg bei medziaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

68.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

68.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus,
jeigu perkama BIM, taip pat paskirti Teik¢jo pasiiilyme nurodyta BIM (specialista) koordinatoriy),



atsakinga uz BIM projekto jgyvendinimo prieziiirg ir vykdyma bei uztikrinti jo dalyvavima Projekto
rengimo ir jgyvendinimo metu visg Sutarties vykdymo laikotarpj;

68.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

68.5. suteikti teis¢ Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

68.6. vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir triikumus Projekte;

68.8. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inzinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsiZzvelgdamas ] naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. UzZsakovui raStu pareikalavus, ne veliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskai¢iuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skaic¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

68.11. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos raStu Uzsakovui pateikti atsakymus } klausimus,
susijusius su Projektu;

68.12. Uzsakovui pareikalavus, dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose susitikimuose,
kuriuose Teikejas privalo lietuviy kalba pateikti iSsamig ataskaitg apie Paslaugy teikimo progresa, su
Sutarties vykdymu susijusias problemas ir galimas jy Salinimo priemones, atsakyti ] uzduodamus
klausimus. Po pasitarimo Teikéjas privalo ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kita su Uzsakovu
suderintg terming parengti ir pateikti Uzsakovui patvirtinti susitikimo protokola.

69. Teikéjas turi teisg:

69.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, rezultata UZzsakovui pateikti
ank$c¢iau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanciy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokejimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

70. Teikejas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekeés zZenklo, patento, tipy, konkrecCios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnés salygos arba jie bty atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE
VIII.A. Bendrosios sqlygos

71. Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trakumus (iskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti



Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas i$laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

72.  Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trokumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikejui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perziiirai Paslaugy etapo rezultata, turi
biiti atsizvelgta j Uzsakovo anksciau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai arba pateikti
argumentuoti atsakymai, pagrindziantys Teikéjo parinktus sprendinius. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj
vélesn] kartg pateiktas Paslaugy etapo rezultatas vis tiek neatitinka Uzsakovo reikalavimy, Paslaugy
etapo rezultatas grazinamas taisymui ir, UZsakovui pareikalavus, Teikéjas sumoka Uzsakovui 100
(vieno Simto) EUR dydzio bauda uz kiekvieng toki atvejj bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokéetina bauda. Jeigu Uzsakovas po antro karto Paslaugy
rezultato perziliros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda
neskai¢iuojama.

74. Teikeéjas, pasitelkgs papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (mazesne¢) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 97 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZzsakovui
1000 Eur (vieno tukstancio eury) dydzio bauda uz kiekvieng toki pazeidimo atvejj, kuri bus
iSskaiciuota 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokeétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

75. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, veélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paltikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena.

76. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
Jsipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 121-122 punkty
atvejais, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

77. Teikejas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teik¢jas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

78. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty®, taip pat UZsakovo
netinkamg veikimg ar neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavimg priimti
sprendimus), dé¢l kuriy negal¢jo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui
sutartyje numatytu laiku, jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne
veliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateike jas pagrindzianc¢ius dokumentus
UZzsakovui. Teikéjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai
velavimo laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaic¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél
vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
itakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés.

80. Teikéjui nevykdant Sutarties 31 punkte nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo pazymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
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atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin€jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIII.B. Netesybos ir palitkanos

81. Teike¢jas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie
atliktg jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

82. Teikejui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.4 ir (ar) 8.5 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atvejj Teiké&jas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 100
(vieno Simto) eury dydzio bauda, kuri bus i$skaiciuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy
(be PVM). Apie atliktg jskaityma Uzsakovas rastu informuoja Teikeja.

83. PaaiSkéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

83.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UzZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo akta;

83.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy truikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

83.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto triikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutarti mokétinas sumas,
o jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i§laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

83.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutart].

84. Jei Teik¢jas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.
VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais tritkumais

85. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutart] su dideliais trilkumais, jeigu:

85.1. Uzsakovas del Teikéjo kaltés turi patirti papildomy Techninéje specifikacijoje
nenumatyty islaidy;

85.2. Teik¢jas ar jo darbuotojai nesilaiké teisés akty reikalavimy ar pazeide treciyjy asmeny
teises ir de¢l to UZsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai pries
Uzsakova, o Teik¢jas nekompensuoja dél to Uzsakovo patirty iSlaidy;

85.3. Teik¢jas prarado, sunaikino, sugadino ar padaré kitokia zalg jam Uzsakovo perduotiems
dokumentams, dokumentacijai bei medziagai;

85.4. Teike¢jas nesilaiké Sutarties 70 punkte nustatyty reikalavimy.

86. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutart] su nuolatiniais triikumais, jeigu:

86.1. Teik¢jas bet kuriame i§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja suteikti
daugiau nei 1 (vieng) meénesj;



86.2. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikejas nepateiké atnaujinto Paslaugy grafiko ir
(ar) nesilaiké Sutarties 23 ir (ar) 24 punktuose jtvirtinty reikalavimy;

86.3. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepakeité Pirkimo dokumentuose
nustatyta pasalinimo pagrindg, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantj arba
kvalifikacijos reikalavimy neatitinkant] subtiekéjg i subtiekéja, neatitinkantj Pirkimo dokumentuose
nustatyto pasalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkant]
kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teis¢tus Uzsakovo nurodymus.

87. Nustacius, kad Teikéjas Sutarti vykdé su dideliais ar nuolatiniais tritkumais, Uzsakovas
turi teise, nenutraukdamas Sutarties, jtraukti Teikéjg ] Nepatikimy tiekéjy saraSa Teikéjg informavus
apie tai raStu:

87.1. Sutarties 85.2 papunkcio atveju Uzsakovas sprendima, kad Teikéjas Sutart] vykdo su
dideliais arba nuolatiniais triikumais, priima jspéjes Teikéja pries 30 (trisdeSimt) dieny;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkciy atvejais Uzsakovas sprendima, kad
Rangovas Sutart] vykdo su dideliais arba nuolatiniais trilkumais, priima be iSankstinio jspéjimo.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

88. Teik¢jas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

89. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,, Tilty esanciy valstybinés reikSmés keliuose (tilto per kanalg kelyje Nr. 4201 ir
tilto per Juodupe¢ kelyje Nr. 4201) techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo
prieZiira“ specialiyjy pirkimo salygy 20 punkte nurodytos sumos dydzio banko ar kitos kredito
jstaigos i¥duota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo banko garantijg’arba Teikéjo iSduota garantija
deponuojant 1ésas UZsakovo banko saskaitoje, pagal UZsakovo specialiyjy pirkimo salygy /7 priede
pateikta formg. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba Teikéjo garantija turi galioti iki specialiyjy pirkimo salygy 20 punkte nurodyto
galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia savo i§duotg garantija, tai kartu su Sia garantija
Teikéjas turi pateikti jrodymus, kad deponavo léSas Uzsakovo nurodytoje banko saskaitoje. Jei
Teikéjas nepateikia Sutarties saglygy ivykdymo uztikrinimo per Siame punkte nurodyta laikotarpj,
laikoma, kad Teikéjas atsisake sudaryti Sutart].

91. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu
1§ zemiau iSvardinty varianty:
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91.1. jeigu Teik¢jas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip
43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tukstan¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéejima, patvirtintas kopijas. Teiké&jas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

91.2. jeigu Teikejas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teise¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZzesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokejima,
patvirtintas kopijas. Teik¢jas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutart] ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

92. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teikejas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieziiiros ne mazesne kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tukstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilines
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i8duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui Sios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimag) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
8.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

93. Teike¢jas per visg draudimo sutarciy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

94. Teikéjas jsipareigoja:

94.1.  Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sgalygy vykdymo uztikrinimui, ne
véliau, kaip likus 10 (desimt) darbo dieny iki Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo pabaigos,



pateikti Uzsakovui nauja Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo dokumenta, galiojantj ne trumpiau,
kaip 1 (vieng) ménesj po faktinés Projekto parengimo datos;

94.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti naujg Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

94.3. Uztikrinti, kad Siame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendrovés, banko
ar kitos kredito jstaigos dokumentai biity iSduoti: (a) Europos Sgjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios Salies, kurie dokumento
18davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio
reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch —,,A-“, Moody’s —,,A3* arba lygiavertj;
reitingg turi atitikti bankas ar kita kredito jstaiga arba draudimo bendrové, kuri i§davé dokumenta,
arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso.

XI. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES
VADOVO KEITIMO TVARKA

95. Teikejas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

96. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Teikéjas jsipareigoja per 10
(desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikejy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart].

97. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj.

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesng (mazesn¢) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui pateikus atnaujintg
Paslaugy grafika Uzsakovo atstovui.

100. Teikejas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova. Kei¢iamo ar naujai
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi biiti ne
mazesné, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

XII.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

101. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos Sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos. Neatlieckamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tac¢iau Sutarties
igyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidzio paslaugy suteikimas netikslingas.

102. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

102.1. Teik¢jo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

102.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirSija 50
(penkiasdesimties) procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

102.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiciamas Sutarties pobiidis;



102.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikejas pagrjstai negal€jo numatyti.

103. Atskiro pakeitimo verté negali virSyti 50 procenty pradinés pirkimo Sutarties vertés.

104. Nesant salygy, numatyty Sutarties 102 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras viesasis pirkimas.

105. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo jas numatyti pagal Uzsakovo pateikta
technine specifikacija, objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacija, ir jos yra biitinos $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita.

106. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi buti
pagristas dokumentais ir raStu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

106.1. Paaiskéjus aplinkybéms, del kuriy reikalinga kreiptis j UZsakova dél papildomy ar
neatlieckamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo zinomos Teikéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuota sitilyma del papildomy ar neatliekamy
paslaugy bitinybés, pridédamas tai pagrindzian¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitlymas neatitinka Sutarties 105 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Teikéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindimg
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

106.2. Gaves 106.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Teikéjo sitilymo priimti ir ar Teikéjo sitilymas atitinka Sutarties 105 punkte
nurodytus kriterijus;

106.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Teikéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Teikéjo situlymo priimti, Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
pranesSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatlickamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

106.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 106.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

106.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Teikéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg ir kitus biitinus dokumentus (pavyzdziui, techning uzduotj, sprendinius, sgmatinius
skai¢iavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugy pakeitimo jforminimui Teik¢jas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo siilomam sprendiniui gavimo,
prieSingu atveju Teikéjas neteks teisés 1 apmokéjima uz sprendinio igyvendinimo papildomas
paslaugas;

106.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 106.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektg ir pateikia jj Teikéjui pasiraSyti.

107. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutart], Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutart; atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
paslaugas.

108. Papildomy paslaugy kaina apskaiiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunama palyginus
Teikéjo pasiiilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaic¢iuojamaja kaing
(nurodyta suvestiniame statybos (skai¢iuojamosios) kainos apskaic¢iavime).

109. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 108 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos jvertintos atsizvelgiant | Teikéjo pasitilymo
formoje nurodytas paslaugy vertes, ir negali biiti didesné uz viduting rinkos kaina.



110. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasirasytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo d¢l papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

111. Papildomy paslaugy apmokeéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindziancius dokumentus.

XIII. KONFIDENCIALUMAS

112. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

113. Teikejas privalo uztikrinti, kad fiziniy asmeny duomeny tvarkymas biity suderintas su
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas nuostaty reikalavimais.

114. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i$ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i$skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIV. AUTORINES TEISES

115. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais buidais
pagal Uzsakovo poreik].

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZziiira.

XV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

117. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jéegos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
]sipareigojimy.

118. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,, D¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

119. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

120. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy prat¢simo susitaria abipusiu susitarimu.



XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliskai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

121.2. bet kuriame i$ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius;

121.3. pazeidzia Sutarties 15 punkte numatyta Paslaugy suteikimo terming;

121.4. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

121.5. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikeéjas nepasalina Paslaugy truikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

121.6. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas‘
nustatyty reikalavimy;

121.7. kitais teisés akty numatytais atvejais, iskaitant VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais.

122.  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

122.1. Teik¢jas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 8.4
papunktyje;

122.2. Paslaugas véluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) ménesius;

122.3. Teikéjas tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba
inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutart]
(Teikeéjo ir kreditoriy susitarimg testi Teikejo veikla, kai Teikéjas prisiima tam tikrus jsipareigojimus,
o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo gaves Uzsakovo
pretenzija; kai tokias sglygas atitinka Teikéjo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Teikéjas, ir Salys pagal Sutarties salygas nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo
kitu ir néra pateikiama jrodymy, kad Teikéjas sugebés toliau tinkamai jvykdyti jsipareigojimus pagal
Sutartj;

122.4. Teik¢jas, siekdamas sudaryti Sutartj su Uzsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

122.5. Paaisk¢ja, kad Teik¢jas turéjo biiti pasSalintas i§ Pirkimo procediiros pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj ar dél kity Pirkimo dokumentuose nustatyty pasSalinimo
pagrindy;

122.6. Teik¢jas nustatytais terminais nepateikia Sutartyje numatyty privalomy draudimuy,
uztikrinimy arba laiku nepratesia (neatnaujina) jy galiojimo (jei taikoma);

122.7. Teik¢jas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikaciniy reikalavimuy;

122.8. Uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Teikéjas per 10
(desimt) dieny nepateiké naujo uztikrinimo tokiomis paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis;

122.9. Teikéjas pazeidZia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

123.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraso rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

124. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj 121-122 punkty pagrindu, Uzsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka. Taip pat



Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dé¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Nutraukus Sutartj 121-122 punktuose
nustatytais pagrindais (iSskyrus 122.3 punkte numatyta pagrindg), Teikéjas privalo ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokéti 10 (deSimt)
procenty nuo nejvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydzio bauda. Tokia bauda laikoma
minimaliais Uzsakovo nuostoliais, kuriy jrodinéti nereikia. Tuo atveju, jeigu minéta bauda
nepadengia visy UzZsakovo patirty nuostoliy, Teikéjas isipareigoja atlyginti visus dél Sios sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paaiskejus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart], apie tai raStu jspéjes Teikéjg ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka‘ nustatyta tvarka.

126. Uzsakovas be iSankstinio jsp¢jimo vienaSaliSkai nutraukia Sutart] Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

127. Teikejas, nutraukes Sutart] deél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZzsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
vir§ijancius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

128. Saliy susitarimu Sutartis gali baiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

129. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

130. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos viesuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

133. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai UZsakovui siun¢iami
nurodant Zemiau esancioje lenteléje pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us)® elektroninio pasto adresu
projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

Eil Projekto pavadinimas Projekto kodas

Nr.

Valstybinés reiksmés rajoninio kelio Nr.
1 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto per 2023-773-P-1
Juodupe rekonstravimas

134. Teikéjo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami UZsakovo
praneSimai ir (ar) prasymai Teikéjui yra: info@srp.lt .

¢ https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD _nurodant-projekto-koda.pdf



135. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunciami pastu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasSto adresais,
18skyrus moké¢jimo dokumentus.

136. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento pranesimai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie §iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

137. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] raStiSka praneSima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitiny jo praneSimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laitkoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

138. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

139. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja, ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyta Sutarties 90 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

141. Sutartis laikoma sudaryta, kai kvalifikuotu elektroniniu paraSu ja pasiraso paskutinioji
Salis.

142. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji Salis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny jud¢jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytg informacija. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojangiajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo Sig informacija pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anks¢iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasirasytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti Sig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) biity vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

143. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.
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