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VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS II ETAPO 
SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

20__-__-__, Nr. __________________________,  

Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 
01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir 

UAB „Arginta“, juridinio asmens kodas 120930752, registruotos buveinės adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuvos 
Respublika, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,  

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė: 

Sutarties objektas 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo 
įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), 
kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1) nurodytus 
reikalavimus.  

Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka 

Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 11 088 363,15 EUR; (2) PVM 2 328 556,26 EUR; 
(3) Darbų kaina su PVM 13 416 919,41 EUR. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas 
pirks Darbus. 

Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.  

Atsiskaitymas su Rangovu:  

Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo  
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir atliktų darbų aktus (toliau – Aktas). Atlikus visus 
Detaliame žiniaraštyje nurodytus Darbus (Sutarties SD priedas Nr. 1) Rangovas pateikia galutinį 
Aktą.  

Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto 
pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito 
einamojo mėnesio 5 d. pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą bei Sąskaitą. 

Užsakovas sulaiko 5 proc. Darbų vertės (EUR be PVM) nuo kiekvieno Akto, kuris pateikiamas 
pilnai atlikus Darbus pagal Detalaus žiniaraščio pozicijas. Sulaikyti pinigai bus grąžinami, kai 
Rangovas Užsakovui pateiks statybos užbaigimo aktą (deklaraciją). 

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos pateikimo dienos. 

Darbų atlikimo 
terminai, Darbų 
vieta 

Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

Darbų (visų) atlikimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėn.  

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas skyriuje „Sutarties galiojimas, pratęsimas, 
vykdymas“ nustatyta tvarka, tačiau bendra tokių pratęsimų trukmė negali viršyti 36 (trisdešimt 
šešių) mėn. 

Darbai bus atliekami: Titnago g. 74, Vilnius. 

Darbai atliekami pagal Grafiką. Rangovas Grafiką parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui el. 
per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas pateiktą Grafiką patvirtina arba pateikia 
Rangovui pastabas ir Grafiką grąžina taisymui. Jei Grafikas grąžintas Rangovui taisymui, 
Rangovas atsižvelgia į pastabas ir teikia Grafiką Užsakovui pakarotinam derinimui Užsakovo 
nurodytais terminais ir tvarka. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių parašais, nurodant 
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patvirtinimo datą, 2 egzemplioriais po 1 kiekvienai Šaliai. Toks Grafikas turi būti Šalių galutinai 
suderintas per 14 d. d. 

Darbų perdavimas–
priėmimas  

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktą. 

Aktavimo tvarka už atliktus Darbus pagal Detalų žiniaraštį: 

Atliktų Darbų Aktai Užsakovui pateikiami toms Detalių žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai 
užbaigti Darbai, pateikti visi būtini dokumentai, atlikti visi reikalingi bandymai ir šiuo atveju 
Rangovas gali teikti Aktą 100% Detalaus žiniaraščio pozicijoje numatytai sumai.  

Jei Rangovas pilnai atliko atitinkamos Detalaus žiniaraščio pozicijos Darbus, sumontavo reikiamą 
įrangą, pateikė visus būtinus dokumentus, tačiau dėl technologinių priežasčių numatytų 
technologiniame projekte negalėjo išbandyti sumontuoto įrenginio, statinio ar statinio dalies, 
arba yra nereikšmingų Darbų trūkumų kurie yra išskirtinai susiję su technologiniu darbų 
tęstinumu, Rangovas turi teisę teikti atitinkamos Detalaus žiniaraščio pozicijos atliktų Darbų Aktą 
lygų 80% Detalaus žiniaraščio pozicijos vertės. Likęs 20% Detalaus žiniaraščio pozicijos vertės 
Aktas gali būti teikiamas tik pagal reikalavimus pilnai atlikus Darbą, išbandžius atitinkamą 
įrenginį, statinį ar statinio dalį ir įforminus galutinį perdavimą. Rangovas teikdamas 80% Detalaus 
žiniaraščio pozicijos vertės Aktą, papildomai teikia Akto aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi: 
nebaigtų Darbų ar nesumontuotų medžiagų apimtys, trūkumų vietos planuose, technologinis 
pagrindimas dėl ko negalėjo būti pilnai atlikti Darbai, nurodoma pilno Darbų atlikimo data. 

Asmenys (atstovai, 
Subrangovai, 
jungtinė veikla) 

 

Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus 
asmenis: 

Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą: Užsakovo atstovas atsakingas už 
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: 
Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų 
skyriaus Viešųjų pirkimų valdymo partneris. 

Rangovo atstovas:  

Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi ir (ar) Subrangovą: 
1) UAB „Bukrita“, juridinio asmens kodas 122276269; 2) UAB „Hidroterra“, juridinio asmens 
kodas 300151329; 3) UAB „Grunterra“, juridinio asmens kodas 302756490; 4) UAB „Būsto 
investicijos“, juridinio asmens kodas 300114868; 5) UAB „Augėjas“, juridinio asmens kodas 
123009365; 6) UAB „Elmoda“, juridinio asmens kodas 122856845; 7) UAB „Alsiera“, juridinio 
asmens kodas 300041548; 8) UAB „Požeminės sistemos“, juridinio asmens kodas 304677006; 9) 
UAB „Montuotojas“, juridinio asmens kodas 121520069; 10) nežinomas, juridinio asmens kodas 
nežinomas; 11) nežinomas, juridinio asmens kodas nežinomas; 12) nežinomas, juridinio asmens 
kodas nežinomas; 13) nežinomas, juridinio asmens kodas nežinomas; 14) nežinomas, juridinio 
asmens kodas nežinomas; 15) nežinomas, juridinio asmens kodas nežinomas. 

Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi ir (ar) Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis 
(pavadinimas): nurodyta Paraiškoje ir/ar Pasiūlyme.  

Rangovas Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi gali pakeisti tik tai Darbų daliai, kuri yra 
nurodyta Rangovo Paraiškoje ir/ar Pasiūlyme. 

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, 
garantija, trūkumų 
šalinimo terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas.  

Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: banko garantija/užstatu.  

Užtikrinimo dydis 5 proc. nuo Sutarties vertės EUR be PVM.   

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodytą 
skyriuje „Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas“. 

Pratęsus Sutarties galiojimo terminą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti 
pratęstas tam pačiam laikotarpiui. 
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Draudimas:   

Rangovas iki projektavimo darbų pagal Sutartį pradžios privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo 
darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės 
atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų ir pateikti 
Užsakovui draudimo poliso kopiją ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. 

Draudimo apsauga turi įsigalioti ne vėliau, kaip pradėti projektavimo darbai pagal šią Sutartį ir 
galiotų ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 
punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.  

Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 300 000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) 
vienam draudžiamajam įvykiui, nepriklausomai nuo žalos rūšies (turtinė ar neturtinė) visam 
Darbų vykdymo laikotarpiui.   

Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, 
negu bus baigti Darbai, bei pateikti Užsakovui atnaujinto draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą 
kopiją ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. 

Tuo atveju, jeigu padaryta žala yra didesnė negu padengia draudimas, Rangovas privalo skirtumą 
tarp faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos padengti savo lėšomis. 

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio 
reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems 
asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi 
draudimo bendrovė. 

Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus), paslėptiems statinio elementams, medžiagoms 
suteikiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta 
garantija. 

Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją), kuriuo užtikrinamas 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo 
nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų 
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. 
Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne 
mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). 

Trūkumų šalinimo terminas: per 10 darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl 
trūkumų šalinimo gavimo dienos. 

Atsakomybė 

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: 

- Rangovui per mėnesį neištaisius atsilikimo pagal Grafiką, jam taikoma 10 proc. dydžio 
bauda, nuo planuojamos neužaktuotų Darbų sumos pagal pateiktą Detalų žiniaraštį; 

- 500 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Sutarties 
SD skyriuje „Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta“ nurodytą terminą;  

- 500 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pašalinti Darbų trūkumus 
(Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių 
neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos 
techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų 
gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos); 

- 500 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų 
atlikimo Grafiką; 
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- 500 EUR dydžio baudą, jeigu paaiškėja, jog Rangovas pasitelkė arba pakeitė Ūkio 
subjektą, kurio pajėgumais remiasi, specialistą, Subrangovą, jungtinės veiklos partnerį 
nesilaikydamas Sutarties BD įtvirtintos tvarkos;  

- 500 EUR dydžio baudą, jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Grafiką pabaigos 
vėluoja atlikti Darbus ir / ar jų dalį pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką. 

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: 

- 500 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, kai Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktą 
Sąskaitą. 

Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, 
vykdymas 

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 26 
(dvidešimt šešis) mėnesius, įskaitant apmokėjimo terminą ir visišką abiejų sutarties šalių 
įsipareigojimų įvykdymą.  

Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas, pratęsus darbų atlikimo terminą, kuris negali 
viršyti 38 (trisdešimt aštuonių) mėnesių, įskaitant apmokėjimo terminą ir visišką abiejų sutarties 
šalių įsipareigojimų įvykdymą.  

Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Darbų atlikimo terminai gali būti 
pratęsti tiek laiko, kiek truko nurodytos aplinkybės, jeigu Rangovas nuo aplinkybės (-ių) 
atsiradimo ne vėliau kaip 5 d. d. bet ne vėliau kaip iki Darbų pabaigos likus 1 mėn. pateikia 
Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės 
yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:  

• Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir 
Rangovas negali vykdyti Darbų; 

• Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos 
Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti 
Darbus; 

• Vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės 
(trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys 
ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių 
sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi Darbai, delsimas ar nesutikimas 
Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą); 

• Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (pvz., 
ekstremalūs šalčiai, ilgalaikės liūtys, pūgos, uraganinis vėjas ir kt.). Ši sąlyga taikoma tik tuo 
atveju, jei Rangovas Darbus vykdė pagal Sutartimi nustatytą Darbų atlikimo grafiką su aiškiai 
nurodytais konkrečiais Darbų atlikimo terminais ir jei pateikė Užsakovui pažymą iš Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos apie ypač nepalankias meteorologines sąlygas, kurios pažymoje 
nurodytame laikotarpyje galėjo turėti įtakos Darbų atlikimo terminui. Ši sąlyga netaikoma, jei 
Rangovas susiplanuoja atvirame ore vykdomus Darbus atlikti žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 1 
d. iki balandžio 15 d.), kai yra rizika, kad esant minusinei lauko oro temperatūrai ar kitoms oro 
sąlygoms būdingoms žiemos laikotarpiui (sniegas, apledėjimas, grunto įšalas ir kita) tam tikro 
pobūdžio darbai (pvz., mūro, betonavimo, grunto darbai, aplinkos tvarkymo, dangų atstatymo, 
tinklų tiesimo ir išbandymo, kiti darbai, kurių procese naudojamas vanduo, ir t. t.) nebus 
tinkamai ir/ar laiku atlikti. Rangovas, planuodamas Darbus žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 1 d. 
iki balandžio 15 d.), kurių tinkamam ir savalaikiam atlikimui gali turėti įtaką žiemos periodo 
meteorologinės sąlygos, prisiima pilną atsakomybę dėl šių Darbų tinkamo atlikimo atitinkamu 
metu. 

Jeigu Užsakovas sutinka pratęsti Sutarties terminą, Sutarties pratęsimas įforminamas Sutarties 
pakeitimu, kuris pasirašomas abiejų Šalių. 
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Jeigu aukščiau nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei nurodytas terminas bet kuri iš Šalių turi 
teisę vienašališkai nesikreipiant į teismą šią Sutartį nutraukti kitą Šalį įspėjusi apie Sutarties 
nutraukimą prieš 2 d. d. 

Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) 
egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip Sutarties BD nurodytam terminui. 

Specialiosios sąlygos 

Jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne 
visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys. 

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai 
atsiskaityti su jais. Rangovui Paraiškoje nurodžius, arba, vadovaujantis Sutarties BD 20 dalyje 
nustatyta tvarka, pranešus apie Subrangovo pakeitimą arba naujo pasitelkimą, Rangovas 
įsipareigoja apie šiame punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje 
nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subrangovams galimybės įgyvendinamos šia 
tvarka: 
1) Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, raštu pateikia 
Užsakovui prašymą bei rašytinį Rangovo sutikimą dėl tiesioginio atsiskaitymo ir inicijuoja trišalės 
sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki 
pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė 
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, 
atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tokia 
trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi. 
2) Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų 
pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, 
Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui.  
3) Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas trišalėje sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.  

Priedai 

Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių: 

1. Techninė specifikacija; 

2. Rangovo pasiūlymas su priedais (medžiagų techniniai dokumentai ir techninis 
pasiūlymas nepridedami, laikoma, kad juos turi abi Šalys);  

3. Pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai (jeigu tokių buvo). 

Šalių rekvizitai ir 
parašai 

Užsakovas: 
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS 
VANDENYS“ 
Adresas Spaudos g. 8, 01517 Vilnius 
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8, 
01517 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 120545849 
PVM mok. kodas LT205458414 
Tel. 19118 
El. paštas info@vv.lt 
A. s. Nr. LT647044060007765833 
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 
 
___________________________ 
(parašas) 

Rangovas: 
UAB „Arginta“ 
Adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius 
Adresas korespondencijai Molėtų pl. 71, LT-
14259 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 120930752 
PVM mok. kodas LT209307515 
Tel. 85271 5273 
El. paštas info@arginta.lt  
___________________________ 
(parašas) 

 

mailto:info@vv.lt

