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„PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVEŽYS-LT/LV 
RANGOS DARBAI (I ETAPAS): VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ „RAIL BALTICA“ LINIJOS KAUNAS-

RAMYGALA GELEŽINKELIO RUOŽE ŠVEICARIJA-ŽEIMIAI, JONAVOS R. SAV. STATYBA“ 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ  PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS  

 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
 

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, Vilnius, 
Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau 
– Užsakovas), ir 
 
AB „VIAMATIKA“, juridinio asmens kodas 120721845 kurio registruota buveinė yra Granito g. 3-101, 02241 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Paleko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –
Tiekėjas), 
 
toliau kartu šioje paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas 
atskirai – „Šalimi“,  
 
Užsakovo atviro konkurso būdu vykdyto pirkimo Nr. 19951 „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-
Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimo, jungiamųjų 
automobilių kelių ir inžinerinių statinių statybos ruože Šveicarija-Žeimiai“  techninės priežiūros ir 
inžinieriaus paslaugų pirkimas (toliau – Pirkimas), Pirkimui Tiekėjo pateikto pasiūlymo (toliau – Tiekėjo 
pasiūlymas) pagrindu bei vadovaudamiesi (nurodyti preliminariosios sutarties datą) Preliminariosios 
sutarties Nr. (nurodyti preliminariosios sutarties numerį) nuostatomis sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau 
išvardintų sąlygų: 
 
1. Sutarties dalykas 
 
1.1. Sutarties dalykas yra projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV 

rangos darbai (I etapas): Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala 
geležinkelio ruože Šveicarija–Žeimiai, Jonavos r. sav., statyba (toliau – Projektas) statybos 
rangos darbų techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), susidedančios iš Inžinieriaus 
pareigų ir funkcijų pagal Rangos sutartį, parengtą pagal Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils (FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygomis 
(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių kalba 2009 metais 
leidimu, ISBN 978 9986-687-18-4), ir techninio prižiūrėtojo pareigų bei funkcijų, kurias numato 
Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymu bei statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (su 
vėlesniais pakeitimais), vykdymo pagal visas Paslaugų Techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto 
rangos ir/ar paslaugų sutartis. 

1.2. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga. 
 
2. Paslaugų teikimo trukmė  
 
2.1. Paslaugų teikimo trukmė – 540 (penki šimtai keturiasdešimt) dienų nuo Paslaugų teikimo Pradžios 

datos, bet ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje 
nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus 
laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir 
patvirtinimo, galutinio mokėjimo atlikimo. 
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2.2. Jei darbai tęstųsi ilgiau nei numatyta Projekto rangos darbų pirkimo sutartyje ir buvo suteiktas Baigimo 
laiko pratęsimas 90 (devyniasdešimt) dienų, t. y. viršijant 630 (šešis šimtus trisdešimt) dienų, tai nuo 
91 (devyniasdešimt pirmos) papildomo termino dienos už paslaugas bus apmokama papildomai 
pagal Tiekėjo įkainį, nurodytą Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte.  
 

3. Bendra Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 
3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra ir fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo 

būdų derinys, t. y. Užsakovas Paslaugas perka pagal Sutartyje numatytą fiksuotą kainą, nurodytą 
Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte, o esant Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte nurodytoms 
sąlygoms, šios papildomos Paslaugos bus perkamos pagal įkainį, numatytą Sutarties specialiųjų 
sąlygų 3.2.2 punkte.  

3.2. Papildomų Paslaugų apimtis negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 
3.2.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės be PVM. 

 
3.2.1. Užsakovas mokės Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sutartyje numatytas sąlygas: 

 
156 166,00 Eur be PVM  (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas 

šešiasdešimt šeši eurai ir 00 ct) 
PVM (21%) 32 794.86 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 

86 ct)  
188 960,86 Eur su PVM  (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai 

šešiasdešimt eurų ir 86 ct) 
 
3.2.2. Papildomų paslaugų įkainis už dieną: 

 
Papildomų paslaugų 
įkainis (be PVM) 

289,00 Eur       

PVM (21%) 60,69 Eur   
 
3.3. Mokėjimai už Paslaugas bus atliekami pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 11 dalies nuostatas. 
3.4. Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į Tiekėjo nurodytą 

banko sąskaitą: 
Sąskaitos turėtojas: AB „VIAMATIKA“ 
Įmonės kodas: 120721845 

PVM mokėtojo kodas: LT207218417 
Sąskaitos numeris: LT38 7044 0600 0165 3167 
Banko pavadinimas: AB SEB bankas  
Banko adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius 
Banko kodas: 70440 
SWIFT kodas: CBVILT2X 
 

3.5. Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį 
pavedimą į Tiekėjo šioje dalyje nurodytą sąskaitą. 

3.6. Išankstinis mokėjimas nebus atliekamas. 
3.7. Asmenys įgalioti pasirašyti Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus: 

 Iš Užsakovo pusės Iš Tiekėjo pusės 

Pareigos AB „LTG Infra“ „Rail Baltica“ 
valdymas Projektų įgyvendinimas 

Ranga Projekto vadovas 

Techninės priežiūros skyriaus 
vadovas  

Vardas, 
pavard
ė 

Telefonas 

El. Paštas 
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4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
 
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 8 dalies 

nuostatomis. 
4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Sutarties 

pasirašymo dienos. 
4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė nei 5 (penki) proc. nuo Sutarties specialiųjų 

sąlygų 3.2.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės be PVM.  
 
5. Draudimas   
 
5.1. Tiekėjas privalo raštu suderinti su Užsakovu ir sudaryti Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 p. 

punktuose nurodytas draudimo sutartis, bei per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Sutarties 
pasirašymo dienos pateikti Užsakovui šių draudimo sutarčių sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 13.3 punkte nurodytus dokumentus. Užsakovas įsipareigoja priimti vieną draudimo 
sutartį, jei draudimo sutartis apima Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 punktuose reikalaujamas 
draudimo apsaugas kartu. 

5.1.1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis 
sudaroma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus. 
Papildomi reikalavimai: 

5.1.1.1. draudimo suma – ne mažiau kaip 500.000,00 (penki šimtai tūkstančių) EUR vienam 
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui; 

5.1.1.2. besąlyginė išskaita – ne didesnė nei 2.900,00 (du tūkstančiai devyni šimtai) Eur vienam 
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;   

5.1.1.3. draudimo sutartis turi apimti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.  
5.1.2. Savanoriškai profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai taikomi reikalavimai: 
5.1.3. Draudimo suma – ne mažiau kaip 500.000,00 (penki šimtai tūkstančių) EUR vienam draudžiamajam 

įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui; 
5.1.3.1. draudimo apsaugos apimtis – ne siauresnė nei numato statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės; 
5.1.3.2. draudimo sutartis turi apimti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą dėl techninės priežiūros 

paslaugų ir inžinieriaus paslaugų pagal sutartį; 
5.1.3.3. besąlyginė išskaita – ne didesnė nei 2.900,00 (du tūkstančiai devyni šimtai) EUR. 
5.2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 p. punktuose nurodytų draudimo sutarčių draudimo 

apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutartyje numatytų paslaugų teikimo pradžios ir negali būti 
trumpesnis nei 2 (du) metai po paslaugų teikimo pabaigos (statytojo objekto statybos užbaigimo akto 
arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos). 

5.3.  Draudimo apsauga pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 p. punktus turi galioti dėl žalos, 
Tiekėjo padarytos tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir papildomu 
ne trumpesniu nei dveji metai laikotarpiu, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamos ir (ar) 
atliktos statinio statybos techninės priežiūros. 

 
6. Netesybos 
 
6.1. Netesybos Užsakovui už netinkamą Sutarties vykdymą : 
6.1.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Tiekėjas gali reikalauti 0,1 (vienos dešimtosios) procentų 

dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM. 
Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Pradinės Sutarties vertės. 

6.1.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta 
į Tiekėjo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos 
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos. 

6.2. Netesybos Tiekėjui už netinkamą Sutarties vykdymą: 
6.2.1. už Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 p. nustatyto termino nesilaikymą Tiekėjas įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama pagal formulę: 
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Bd=Bv x V 

kur: 
Bv – 400,00 (keturi šimtai) EUR;  
V – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo sutarties 
sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus. 

6.2.2. nustačius Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.6 ir / arba 4.1.8 p. numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą arba 
netinkamą vykdymą, už kiekvieną tokių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo atvejį Tiekėjas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1 000,00 (vieno tūkstančio) EUR baudą; 

6.2.3. už Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.19 p. nustatytų reikalavimų netinkamą vykdymą: 
6.2.3.1. pirmą kartą nustačius faktą, kad atsakingo eksperto Projekto rangos darbų metu nėra 

statybvietėje, Tiekėjas raštu bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo; 
6.2.3.2. antrą kartą nustačius faktą, kad atsakingo eksperto Projekto rangos darbų metu nėra statybvietėje, 

Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600,00 (šešių šimtų) EUR dydžio baudą už netinkamą 
Sutarties sąlygų vykdymą; 

6.2.3.3. trečią ir kiekvieną sekantį kartą nustačius faktą, kad atsakingo eksperto Projekto rangos darbų 
metu nėra statybvietėje, Tiekėjas įsipareigoja už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą sumokėti 
Užsakovui baudą (Bn), kuri apskaičiuojama pagal formulę: 

Bn=B1 x (N-1) 

kur: 
B1 – 600,00 (šeši šimtai) EUR;  
N – skaičius, kiek kartų Sutarties vykdymo metu nustatytas faktas, kad atsakingo eksperto Projekto 
rangos darbų metu nėra statybvietėje. 

6.2.4. Jei Užsakovas atmes su suteiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus arba Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 10 d. [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas, ar Tiekėjas nevykdys savo sutartinių įsipareigojimų 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2.5 p., 10.3 p. ir 10.4 p. nurodytais terminais, už kiekvieną tokių pareigų 
nevykdymo arba netinkamo vykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600 (šešių 
šimtų) EUR baudą. Tiekėjui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti pataisytus dokumentus 
ar ataskaitas, Tiekėjas papildomai įsipareigoja už kiekvieną tokių pareigų nevykdymo arba netinkamo 
vykdymo atvejį Užsakovui sumokėti 100 (vieno šimto) EUR baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. Be 
to, pakartotinis dokumentų ar ataskaitų nepateikimas arba netinkamas pateikimas reikš esminį 
Sutarties pažeidimą, dėl kurio Užsakovas įgis teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar 
vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.2.5. nustačius (Sutarties vykdymo metu, ar jai pasibaigus) kitų Sutartyje ir su Sutarties vykdymu 
susijusiuose teisės aktuose numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, už 
kiekvieną tokių pareigų nevykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600,00 (šešių 
šimtų) EUR baudą. 

6.2.6. Maksimali Tiekėjo netesybų (delspinigių, baudų) riba – 20 (dvidešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės.  
 

7. Susirašinėjimas 
 
7.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis teikia pagal šią Sutartį, teikiami lietuvių 

ir/arba anglu kalba ir bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra fiziškai įteikti kitai Šaliai 
arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (raštu, atskirais laiškais patvirtinant gavimą), toliau 
nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:  

 Užsakovas Tiekėjas 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Telefonas 

El. Paštas 
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7.2. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai: adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens 
ar PVM mokėtojo kodai ir/ar kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties 
vykdymui, šalys privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių 
reikalavimų negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai 
žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus Šalies rekvizitams 
ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.  

7.3. Pasikeitus už Paslaugų priėmimo aktų pasirašymą, Sutarties vykdymą, PVM sąskaitų faktūrų per E-
sąskaitą priėmimą atsakingam asmeniui Šalis informuoja kitą Šalį ir atskiras Sutarties pakeitimas ar 
atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. 

 
8. Kitos nuostatos 
 
8.1. Tiekėjas patvirtina, kad yra įvertinęs ir prisiima visas rizikas, kurios galėtų turėti įtakos tinkamam 

Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
8.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų 
nuostatas, jis nėra laikomas asocijuotu (susijusiu) su Užsakovu asmeniu. 

8.3. Tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje. 
8.4. Toliau išvardyti dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi būti taikomi bei aiškinami tokia 

svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turės viršenybę prieš 
vėliau paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus: 

8.4.1. Sutarties Specialiosios sąlygos ir Sutarties priedai; 
8.4.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), [jei tokių būtų ir (arba) jie papildytų ar patikslintų 

Sutarties sąlygas ir (arba) Techninę specifikaciją]; 
8.4.3. Sutarties Bendrosios sąlygos; 
8.4.4. Pirkimo techninė specifikacija; 
8.4.5. Pirkimo techninės specifikacijos priedai; 
8.4.6. Tiekėjo pasiūlymas ir jo paaiškinimai (patikslinimai) [jei tokių būtų]; 
8.4.7. Pirkimo dokumentai su visais priedais (atskiras dokumentas); 
8.4.8. Rangos sutartis; 
8.4.9. Tiekėjo deklaracija; 
8.4.10. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai – draudimai, garantijos [jei tokių būtų], pridedami po Sutarties 

pasirašymo. 
8.5. Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.4.1-7 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikti ir saugomi CVP IS 

priemonėmis). 
8.6. Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia. 
8.7. Sutartis sudaryta ir bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Šalys, pasirašydamos 

šią Sutartį, patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes ir su ja sutinka. 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI: 
Užsakovo: Tiekėjo: 

AB „LTG Infra“ 
Geležinkelio g. 2, Vilnius, LT – 02100, Vilnius 
Tel. +370 5 269 33 53 
PVM mokėtojo kodas LT100012666211,  
Įmonės kodas 305202934,  
Įmonė registruota Juridinių asmenų registre 
Banko rekvizitai: 
Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 
AB “Swedbank” bankas 
Banko kodas 73000 
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva 
SWIFT:  HABALT2 
Speciali Projektui atidaryta sąskaita  
Sąskaitos Nr. LT25 7300 0101 5663 6273 

AB „VIAMATIKA“ 
Granito g. 3-101, 02241 Vilnius, Lietuvos 
Respublika 
Juridinio asmens kodas 120721845, Lietuvos 
Respublikos Juridinių asmenų registras 

PVM mokėtojo kodas LT207218417 
Tel. +370  5 2644785 

El. p. info@viamatika.lt 

Banko rekvizitai: 
Sąskaitos Nr. LT38 7044 0600 0165 3167  
AB SEB bankas  
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius 
Banko kodas 70440 
SWIFT kodas CBVILT2X  
 



Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų  
priedas Nr. 5b  
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Užsakovo vardu: Tiekėjo vardu: 

Vardas Pavardė: Karolis Sankovski Vardas Pavardė: Artūras Palekas 

Pareigos: Generalinis direktorius Pareigos: Direktorius 

Parašas:  Parašas:  

Data:  Data:  
 
Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savininkas: AB „LTG Infra“  
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„PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVEŽYS-LT/LV 

RANGOS DARBAI (I ETAPAS): VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, „RAIL BALTICA“ LINIJOS KAUNAS-
RAMYGALA GELEŽINKELIO RUOŽE ŠVEICARIJA-ŽEIMIAI, JONAVOS R. SAV., STATYBA“ 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ  
 

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS  
 

BENDROSIOS SĄLYGOS  

 
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 

 
Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį Tiekėjas turi pateikti Užsakovui ataskaitą už suteiktas 
Paslaugas (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 d. [Ataskaitos]) ir kuris sutampa su Rangos sutartyse 
Rangovams nustatytu ataskaitiniu laikotarpiu.  
Darbo priemonės – Projekto rangos darbams naudojami mechanizmai, transporto priemonės, 
gamybinės bazės, savikontrolės laboratorijos, technologijos, įranga ir kt. priemonės. 
Diena, mėnuo – kalendorinė diena, kalendorinis mėnuo, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 
EK – Europos Komisija. 
ES – Europos Sąjunga. 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19). 
Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų 
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip 
pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė 
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu paštu saskaita@vpt.lt.). 
Įstaiga – Europos Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos Audito Rūmai, Inovacijų 
ir tinklų programų vykdomoji įstaigai ar kiti nepriklausomi asmenys, įpareigoti veikti Europos Komisijos 
institucijų vardu, taip pat kitos nacionalinės institucijos (Valstybės kontrolė, VšĮ Centrinė projektų 
valdymo agentūra ir kt.), turinčios teisės aktų nustatytus įgaliojimus vykdyti Projekto patikrą ir RB Rail 
AS (Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ koordinavimui ir įgyvendinimui Latvijos 
Respublikoje įsteigta bendra Baltijos šalių įmonė) įgalioti atstovai. Įstaiga nelaikoma atsakinga už jokią 
žalą, kurią padarė arba patyrė Tiekėjas ar jo subtiekėjai, įskaitant bet kokią trečiosioms šalims dėl 
Sutarties įgyvendinimo arba ją įgyvendinant padarytą žalą. 
LR – Lietuvos Respublika. 
Raštas –  bet koks dokumentas, rašytas ranka, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis 
priemonėmis (įskaitant elektroniniu paštu siųstą laišką), kurio galutinis rezultatas – tvirtas ir 
nepanaikinamas įrašas. 
Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis nurodymas (vėliau patvirtintas raštu), kurį dėl sutarties 
vykdymo Tiekėjui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas. 
Paslaugos – bet kokios teikiamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, ar darbai, atliekami pagal šią 
Sutartį.  
Projekto vadovas – Užsakovo paskirtas darbuotojas, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia 
Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus įgaliojimus. 
Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis – Tiekėjo su trečiąja šalimi (subtiekėju) raštu 
sudaryta sutartis dėl dalies Paslaugų pagal šią Sutartį pirkimo (Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 d. 
Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais)). 
Pradžios data – Paslaugų teikimo Pradžios data, kurią po Sutarties įsigaliojimo nustato Projekto 
vadovas, raštu pranešdamas Tiekėjui, ir kuri negali būti ankstesnė kaip pagrindinės Projekto Rangos 
sutarties pagal kurią atliekama didžioji dalis Projekto darbų įsigaliojimas.  
Statinio projektas – techninis, darbo arba techninis darbo projektas. 
Sustabdymas – Tiekėjo Paslaugų teikimo sustabdymas, įforminamas Užsakovo Projekto vadovo 
Nurodymu. 
Projekto rangos darbai – pagal Projekto rangos darbų sutartį (-is) ir jos (-ų) pakeitimus (jeigu tokie 
būtų padaryti) Rangovų atliekami darbai ir teikiamos paslaugos. 
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Rangovas (-ai) – subjektas (-ai) ar subjektų grupė (-ės), atliekanti (-čios) Projekto rangos darbus 
pagal Rangos sutartį (-is). 
Rangos sutartis (-ys) – viena ar daugiau sutarčių Projekto rangos darbams (įskaitant susijusias 
paslaugas) atlikti. 
Rangovo ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį teikiamos Rangovų darbų eigos ataskaitos ir 
kurio trukmę nustato Inžinierius. 
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo sąlygose nustatyti 
reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, kuriuos tenkinęs Tiekėjas įgijo teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 
procedūrose dėl Sutarties sudarymo/sudaryti šią Sutartį. 
Tinkamai patvirtinta kopija – išdavusio arba gavusio asmens antspaudu (jeigu taikoma) bei parašu 
(nurodant pareigas, vardą pavardę ir datą) patvirtinta dokumento kopija. 
Ūkio subjektas – Paslaugų teikėjo pasiūlyme Pirkimui nurodytas fizinis asmuo, privatusis ar viešasis 
juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio 
subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo teikti Paslaugas, ir kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, 
kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

 
2. Sutarties aiškinimas 

 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir 

atvirkščiai. 
2.2. Kai reikšmė, nurodyta skaičiais, ir reikšmė, nurodyta žodžiais, skiriasi, vadovaujamasi žodine reikšme. 

Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, 
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Paslaugų teikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais 
mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 

2.4. Jeigu yra tam tikri neatitikimai tarp sąvokų, nurodytų šioje Sutartyje, ir sąvokų, nurodytų Rangos 
sutartyse, vadovaujamasi šios Sutarties sąvokomis. 

 
3. Šalių pareiškimai ir garantijos 
 
3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
3.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai, tinkamai ir laiku įvykdyti 

Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 
3.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei 

savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 
3.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra 
iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

3.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad: 
3.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Projektu, Projekto rangos darbais, Paslaugomis 

bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems 
įsipareigojimams tinkamai įvykdyti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra pakankama 
tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir savalaikį visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą; 

3.2.2. jis pats ir visi jo pasitelkiami ekspertai ir kiti asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, 
kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją ir ją patvirtinančius 
privalomus turėti galiojančius dokumentus, būtinus įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, 
tinkamai įvykdyti; 

3.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,  reikalingas 
ir leidžiančias jam tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią Sutarties pagrindu 
teikiamų Paslaugų kokybę; 

3.2.4. visas Sutarties pagrindu teikiamas Paslaugas gali atlikti ir atliks Užsakovui pasiūlyme nurodytomis 
sąlygomis; 

3.2.5. jis neturi jokių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo 
laikotarpiu. 

3.3. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1 ir 3.2 punktuose 
padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis ir 
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kad nei viename šių pareiškimų nėra praleista jokia aplinkybė, leidžianti daryti tokį pareiškimą 
klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę. 

 
4. Tiekėjo teisės ir pareigos 

 
4.1. Tiekėjas įsipareigoja: 
4.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka teikti Paslaugas Užsakovui už Sutartyje nurodytą kainą, 

savo rizika bei sąskaita; 
4.1.2. tinkamai vykdyti visas Inžinieriaus pareigas, numatytas Rangos sutartyje;  
4.1.3. koordinuoti Projekto Rangovų ir kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių statybos proceso dalyvių 

veiksmus, kad Projektas būtų įgyvendintas sklandžiai ir laiku, kad laiku būtų atliekamos visos 
paslaugų teikimo sutartyje ir Rangos sutarčių sąlygose nurodytos funkcijos bei užtikrintas pagrindinių 
ekspertų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms 
aplinkybėms; 

4.1.4. kontroliuoti ir koordinuoti Rangovų darbų Programų/grafikų tarpusavio suderinamumą, skirtingų 
Rangovų vykdomų susijusių darbų vykdymo progresą ir jo atitikimą patvirtintoms Programos, 
darbų/paslaugų vykdymo grafikams; 

4.1.5. užtikrinti tinkamą ir visapusišką Rangovų atliekamų Projekto rangos darbų techninę priežiūrą, vykdyti 
visas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, kurias numato Įstatymai, įskaitant, bet 
neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei statybos techninį reglamentą STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (arba jį pakeičiančiu dokumentu); 

4.1.6. užtikrinti, kad Projekto rangos darbai būtų atliekami vadovaujantis Statinio projekto sprendiniais, 
pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių Projekto rangos darbų sustabdymui ir/arba Statinio 
projekto pakeitimų įteisinimui, informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus ir priemones, kurių 
ėmėsi; 

4.1.7. kontroliuoti statybos darbų vietų nužymėjimo, statybos darbų vietų aptvėrimų, eismo organizavimo 
(t. y. ar įrengti visi numatyti kelių ženklai, ar išlaikyti nustatyti atstumai, pločiai ir bendras ruožo ilgis 
bei, jei buvo numatyta, ar tinkamai veikia šviesoforai, yra dangos ženklinimas, ar veikia apšvietimas 
tamsiu paros metu ir pan.) reikalavimų laikymąsi; 

4.1.8. kontroliuoti, kaip Rangovai vykdo Rangos sutartyse nustatytus saugos darbe reikalavimus ir, 
nustačius pažeidimus, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną, apie tai raštu informuoti 
Rangovo atstovą ir Užsakovo Projekto vadovą; 

4.1.9. kontroliuoti 3D ir/ar GPS technologijų naudojimą, tikrinti 3D ir/ar GPS išpildomąją dokumentaciją; 
4.1.10. dalyvauti projektavimo procese, patikrinti suprojektuotus dokumentus ir jų reikalavimus, ar jie atitinka 

galiojančius teisės aktus, technines specifikacijas ir funkcionalumus, pateikti motyvuotas pastabas; 
4.1.11. kontroliuoti Rangos sutartyse numatytų ir/ar Rangovo parengtų darbų vykdymo technologijų laikymąsi, 

derinti jų keitimą; 
4.1.12. tvirtinti ir kontroliuoti Rangos sutartyse numatytų medžiagų ir/ar gaminių bei įrengimų naudojimą, 

tvirtinti jų keitimą; 
4.1.13. neleisti daryti Statinio projekto pakeitimų, Statinio projekte arba Rangos sutartyse numatytų medžiagų 

ir/ar gaminių keitimui bei Rangos sutartyse numatytų statybos darbų technologijų keitimui, jeigu tai yra 
nepagrįsta ir nebūtina tinkamai, kokybiškai, saugiai ir laiku užbaigti statybos darbus pagal Rangos 
sutartis; 

4.1.14. kontroliuoti Rangovų rengiamus darbų pakeitimus ir/ar darbų kiekių tikslinimą Rangos sutarčių 
vykdymo metu dėl paaiškėjusių atitinkamoje Rangos sutartyje nurodytų darbų kiekių ar/ir projektinių 
sprendinių netikslumų, tikrinti darbų pakeitimų priežasčių atitikimą nurodytoms Rangos sutartyse, 
reikalingų papildomų ar/ir nevykdomų darbų kiekius, pasirašyti darbų pakeitimų dokumentus 
vadovaudamasis Užsakovo taikomais norminiais dokumentais; 

4.1.15. nepasirašyti Rangovų atliktų darbų ir / ar suteiktų paslaugų aktų, jeigu Rangovas ir/arba jo 
subrangovas, pakeis Statinio projekto sprendinius kitais ir vykdys tokius statybos darbus raštiškai 
nesuderinęs šių pakeitimų su Statinio projekto autoriumi (autoriais), Inžinieriumi bei Užsakovu teisės 
aktų ir Sutarties nustatyta tvarka; 

4.1.16. kontroliuoti Projekto rangos darbų metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti 
jų naudoti, jeigu jie neatitinka Statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos 
produktų bei įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai; 
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4.1.17. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą bei atitikimą statinio normatyvinės kokybės 
reikalavimams, pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių darbų trūkumų ištaisymui, raštu 
informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus ir priemones, kurių imtasi; 

4.1.18. nepriimti Rangovų netinkamai atliktų, faktiškai neatliktų ir/arba Tiekėjo nepatikrintų darbų, netinkamų, 
nepristatytų į statybvietę ir/arba Tiekėjo nepatikrintų statybos produktų bei įrenginių, užtikrinti Rangovų 
atliktų darbų priėmimo dokumentuose (pvz. atliktų darbų priėmimo aktai, atliktų darbų pažymos ir kt.) 
pateikiamos Rangovų informacijos tikrumą ir teisingumą; 

4.1.19. nuolat tikrinti vykdomų Projekto rangos darbų eigą, tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir 
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius 
tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas; 

4.1.20. kontroliuoti, ar Rangovai darbų vykdymui tikrai naudoja savo pasiūlyme, Programoje, statybos darbų 
technologiniame projekte nurodytas Darbo priemones bei ar Rangovų papildomai pasitelkiamos 
Darbo priemonės atitinka Rangos sutarčių sąlygų reikalavimus, nedelsiant apie nustatytus 
neatitikimus informuoti Užsakovą; 

4.1.21. kartu su Rangovais rengti dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti statybos 
užbaigimo procedūrose; 

4.1.22. kontroliuoti, kad Projekto rangos darbus vykdytų tik Užsakovui ir Tiekėjui atskleisti (jei taikoma – 
suderinti) subrangovai; 

4.1.23. kontroliuoti, ar Projekto rangos darbus vykdo tik tie pagrindinių statybos sričių vadovai (statybos 
vadovai, projekto ir projekto dalių vadovai bei projekto vykdymo priežiūros vadovai), kurie buvo 
nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti; 

4.1.24. be Užsakovo raštiško sutikimo, su Rangovais, jo darbuotojais, subrangovais ar kitaip su Rangovais 
susijusiais asmenimis nesudaryti jokių sutarčių ar susitarimų susijusių su Projekto vykdymu arba 
galinčių turėti įtakos tinkamam Projekto vykdymui. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad be 
Užsakovo raštiško sutikimo, tokių sutarčių arba susitarimų su Rangovais nesudarytų Tiekėjo 
personalas pasitelktas Sutarties vykdymui; 

4.1.25. gavus Užsakovo prašymą arba Nurodymą sustabdyti Rangovų atliekamų visų darbų (arba jų dalies) 
vykdymą, apie tai raštu pranešant Rangovams; 

4.1.26. baigiantis Rangovų atliekamų darbų (ar jų dalies) sustabdymo pagal Rangos sutartis laikotarpiui, raštu 
informuoti Rangovus apie sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą. Jei Rangovų atliekami 
darbai (ar jų dalis) sustabdyti gavus Užsakovo prašymą ar Nurodymą, Tiekėjas prieš išsiųsdamas 
raštišką pranešimą Rangovams, privalo raštu paprašyti Užsakovo pateikti pritarimą siūlomam 
sustabdymo laikotarpio pratęsimui arba pasibaigimui; 

4.1.27. gavus Užsakovo pritarimą, Tiekėjas prieš leidžiant Rangovams tęsti visus darbus (ar jų dalį), kurie 
buvo sustabdyti, kartu su Rangovais apžiūrėti Rangovų atliekamų darbų (ar jų dalies) sustabdymo 
paveiktus darbus, įrangą ir medžiagas. Tiekėjas privalo nurodyti Rangovams dėl sustabdymo 
atsiradusius darbų, įrangos ar medžiagų sugadinimus arba defektus bei trūkumus, kuriuos Rangovai 
privalo pašalinti; 

4.1.28. įsigaliojus Sutarčiai paskirti personalą, atsakingą už Sutarties vykdymą. Inžinieriaus veikla prasideda, 
jį paskyrus, ir baigiasi, kai visiškai įvykdomi visi Sutarties tikslai. Visų Tiekėjo personalo skyrimo 
dokumentų (įsakymų, potvarkių ar pan.) kopijos pateikiamos Užsakovui; 

4.1.29. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos vykdymo laikotarpį Tiekėjo personalas 
atsakingas už Sutarties vykdymą turėtų Paslaugų teikimui reikiamą kvalifikaciją ir patirtį; 

4.1.30. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų paskirta pakankamas kiekis kvalifikuotų statinio statybos 
techninių prižiūrėtojų (bendrosios ir /ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) – 
pirkimo kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių pagrindinių ekspertų ir/ar papildomų ekspertų, turinčių 
reikiamus kvalifikacijos atestatus ar teisės pripažinimo dokumentus); 

4.1.31. pagrindinių bei papildomų ekspertų darbo laiką suplanuoti taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos 
visos statybos techninio prižiūrėtojo ir Inžinieriaus pareigos, užtikrintas ataskaitų ir kitų dokumentų 
parengimas bei pateikimas Užsakovui, pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas; 

4.1.32. aktyviai, operatyviai ir tiesiogiai bendradarbiauti su visais statybos dalyviais, ypač sprendžiant 
klausimus dėl Statinio projekto netikslumų ir/ar klaidų taisymo, siekiant užtikrinti darbų kokybę ir 
atlikimą laiku; 

4.1.33. informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, nustatant, kad jeigu bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susidurtų su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti 
Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, 
jo numatomą trukmę ir priežastis; 
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4.1.34. Užsakovui pakvietus, dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose Projekto įgyvendinimo 
klausimais valstybinėse ar kitose institucijose; 

4.1.35. pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas mėnesį, organizuoti pasitarimus su objekto statybos dalyviais 
darbų eigai ir iškilusioms problemoms aptarti, surašyti šių pasitarimų protokolus. Apie numatomus 
tokius pasitarimus visi objekto statybos dalyviai informuojami el. paštu, nurodant numatomo 
pasitarimo vietą ir laiką. Pasitarimų protokolai turi būti parengiami ir pateikiami suderinimui ne vėliau 
kaip per 2 (dvi) darbo dienas po pasitarimo; 

4.1.36. jeigu Rangovai nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų ar teisės aktuose numatytų reikalavimų, 
raštu nurodyti Rangovams įvykdyti šiuos įsipareigojimus ar reikalavimus per pagrįstai tinkamą laiką ir 
imtis kitų teisės aktuose numatytų priemonių (pvz. Sustabdyti darbus), rašto kopiją siunčiant 
Užsakovui; 

4.1.37. pateikti išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais, kaip apibūdinta šios 
Sutarties 9 d. [Ataskaitos]; 

4.1.38. atlikti galutinę statybos objektų apžiūrą, parengti tų apžiūrų aktus (nurodant esminius ir/ar neesminius 
trūkumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti Užsakovo darbų 
priėmimo komisiją) ir juos patvirtintus el. paštu pateikti Užsakovui; 

4.1.39. tvirtinti Rangovų parengtas darbų baigimo ataskaitas ir galutines ataskaitas; 
4.1.40. nagrinėti (teikiant išvadas) Rangovų raštus, pretenzijas, siūlymus ir kt. dokumentus dėl statybos darbų 

pakeitimų, medžiagų, produktų ir/ar gaminių bei įrenginių, darbų technologijų ar/ir statybos darbų 
terminų pratęsimo, teikti konsultacijas Užsakovui dėl gautų pretenzijų ir kitų su Rangos darbais 
susijusių problemų, atsiradusių Rangos darbų vykdymo metu, nurodyti galimas Rangovų prastovas ir, 
kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms Rangovų pretenzijoms. Tačiau Tiekėjas neatsako už 
Rangovų nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus; 

4.1.41. Rangovams raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų atlikimo 
terminui, kokybei arba kainai, Užsakovui raštu patvirtinti Rangovų nurodytų aplinkybių pagrįstumą 
arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą; 

4.1.42. užtikrinti iš Užsakovo ar Rangovų Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 
informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

4.1.43. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo ar Rangovų gautus dokumentus; 
4.1.44. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško 

Užsakovo sutikimo; 
4.1.45. pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat gauti visus leidimus, 

licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Paslaugoms teikti, taip pat užtikrinti, kad 
Užsakovas nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo; 

4.1.46. užtikrinti, kad Įstaigos atstovai ar darbuotojai turėtų galimybę atlikti auditus, patikrinimus ir 
sutikrinimus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

4.1.47. imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog Sutartis negalės būti nešališkai ir objektyviai 
įvykdyta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine priklausomybe, 
šeimos ar emociniais ryšiais arba bet kokiais kitais bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas); 
Tiekėjas turi nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie bet kokią vykdant Sutartį susidariusią padėtį, 
dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Tiekėjas nedelsdamas imasi visų reikiamų veiksmų, kad 
tokia padėtis būtų ištaisyta. Įstaiga pasilieka teisę patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra tinkamos 
ir gali pareikalauti per nurodytą terminą imtis papildomų priemonių; 

4.1.48. susilaikyti nuo sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar 
vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie 
Tiekėjo ir/ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas. Užsakovui 
pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus ir/ar informaciją apie Tiekėjo ar subtiekėjo 
įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. 
Tiekėjas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir/ar informaciją, jei tokių dokumentų ir/ar informacijos 
pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę 
reikalauti pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Tiekėjui 
neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja 
teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Tiekėjo dėl to patirtos žalos atlyginimo; 

4.1.49. jeigu Užsakovas ar Įstaiga nepaprašo ar Tiekėjas su Įstaiga ir Užsakovu nesusitaria kitaip, visuose su 
veikla susijusiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bendrai ar individualiai parengia Tiekėjas, 
įskaitant per konferencijas ir seminarus platinamą arba, bet kokią informacinę ar reklaminę medžiagą 
(pvz., brošiūras, lankstinukus, plakatus, pristatymus ir kt.), susijusią su Sutarties vykdymu, nurodyti, 
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kad veikla dalinai finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir pateikti Europos Sąjungos emblemą. Jei 
kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti Europos Sąjungos emblemos. Pareiga pateikti 
Europos Sąjungos emblemą nesuteikia Tiekėjui išskirtinio naudojimo teisės. Tiekėjas negali savintis 
Europos Sąjungos emblemos ar bet kokio panašaus prekės ženklo ar logotipo nei juos 
registruodamas, nei kitais būdais, tačiau nurodytais tikslais ir nurodytomis sąlygomis Tiekėjas 
atleidžiamas nuo pareigos gauti išankstinį Įstaigos leidimą naudoti Europos Sąjungos emblemą; 

4.1.50. laikytis naujausių Europos Sąjungoje nustatytų viešinimo reikalavimų. Tuo tikslu Tiekėjas turi sekti 
viešinimo reikalavimų pakeitimus. Sutarties sudarymo datą viešinimo reikalavimai yra skelbiami 
tinklalapyje: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-
point/publicity-guidelines-logos; 

4.1.51. visuose su Sutarties vykdymu susijusiuose viešuosiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bet 
kokia forma ir naudodami bet kokias priemones bendrai ar individualiai parengia Tiekėjas, nurodyti, 
kad juose pateikiama tik autoriaus nuomonė, ir kad Užsakovas ir Įstaiga neatsako už jokį galimą juose 
pateikiamos informacijos panaudojimą; 

4.1.52. užtikrinti, kad Užsakovas ir Įstaiga turėtų teisę naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir 
intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios buvo įtrauktos į Sutarties vykdymo veiklos rezultatus. Jeigu 
Sutarties sąlygose nenurodyta kitaip, tomis anksčiau įgytomis teisėmis naudojamasi tais pačiais 
tikslais ir tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos veiklos rezultatų naudojimo teisėms; 

4.1.53. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, Rangos sutartyje ir galiojančiuose 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

4.2. Jei Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir kiekvienas 
atskirai bus susaistyti Sutarties sąlygų, t. y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties nuostatų 
vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. Tiekėjas 
privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti įgaliojimus prisiimti 
įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitą už suteiktas paslaugas bei gauti mokėjimus 
už suteiktas paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų partnerių 
pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

4.3. Jei Sutarties vykdymui Tiekėjui ir/ar jo paslaugų subteikėjams/prekių subtiekėjams bus reikalinga 
įsigyti prekes/paslaugas ir/arba nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, Tiekėjas privalo 
apie tai raštu informuoti Užsakovo Projekto vadovą prieš 7 (septynias) dienas iki numatomo pirkimo. 
Esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Tiekėjas privalo pildyti Užsakovo pateiktos formos 
dokumentą ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitas-faktūras ir kt.) Užsakovo 
Projekto vadovui kartu su Paslaugų teikimo ataskaitomis. Tiekėjas taip pat privalo atlikti Rangovų ir/ar 
jo subrangovų/paslaugų subteikėjų/prekių subtiekėjų iš Užsakovo perkamų prekių/paslaugų/darbų 
ir/arba patalpų/įrangos/mechanizmų nuomos kontrolę įvertinant, ar visi tokie pirkimai (nuoma) skirti 
Projekto įvykdymui ir kokia apimtimi.  

4.4. Tiekėjas patvirtina, kad jam yra suprantama, kad didelė dalis Tiekėjo įsipareigojimų (konkrečiai, 
įsipareigojimai susiję su Inžinieriaus funkcijų vykdymu), yra numatyti ne šioje Sutartyje, o Rangos 
sutartyje, sudarytoje tarp Užsakovo ir Rangovų. Tiekėjas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su 
Rangos sutarties sąlygomis (tiek Bendrosiomis, tiek Konkrečiosiomis), patvirtina, kad jam yra žinomos 
visos Rangos sutartyje (tiek Bendrosiose, tiek Konkrečiosiose sąlygose) numatytos Inžinieriaus teisės 
ir pareigos (pareigų vykdymo sąlygos, terminai ir kt.) ir įsipareigoja sąžiningai naudotis Inžinieriaus 
teisėmis ir Inžinieriaus pareigas vykdyti tinkamai. 

4.5. Jei tarp Rangos sutartyje ir šioje Sutartyje numatytų Inžinieriaus pareigų ir teisės aktuose numatytų 
techninio prižiūrėtojo pareigų būtų prieštaravimų, viršenybę turi teisės aktų reikalavimai. 

4.6. Tiekėjas turi teisę: 
4.6.1. gauti visą informaciją, reikalingą Paslaugų teikimui; 
4.6.2. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas. 
4.7. Tiekėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas 

teises ir pareigas. 
 

5. Užsakovo teisės ir pareigos 
 
5.1. Užsakovas įsipareigoja: 
5.1.1. Tinkamai vykdyti visas Užsakovo pareigas, numatytas Rangos sutartyje; 
5.1.2. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti. Tokia 

pareiga įvykdoma per protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Tiekėjo 
prašymo pateikimo dienos. Informaciją ir/ar dokumentus, kuriuos Užsakovas turi parengti ar gauti iš 
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kitų institucijų, Užsakovas įsipareigoja pateikti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 25 
(dvidešimt penkias) darbo dienas;  

5.1.3. informuoti tiekėją apie svarbius pasikeitimus (pvz. viešųjų pirkimų procedūrų eigos nesklandumus, 
Statinio projekto sprendinių pasikeitimus, statybos darbų atlikimo termino pasikeitimą), galinčius turėti 
įtakos Tiekėjo paslaugų teikimui; 

5.1.4. mokėti Bendrą Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 
11 d. [Mokėjimų sąlygos] numatytą mokėjimų tvarką. 

5.2. Užsakovas turi teisę: 
5.2.1. bet kuriuo darbų vykdymo metu rengti patikrinimus statybos darbų objektuose. Šie patikrinimai bus 

skirti Tiekėjo statybos techninių prižiūrėtojų buvimo kontrolei tuose statybos darbų objektuose, 
kuriuose Užsakovas buvo nustatęs Tiekėjui privalomą bent vieno paskirto statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo (bendrosios ir/ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) buvimą 
statybos darbų objekte visą darbo proceso vykdymo laikotarpį Sutarties priede Nr. 1 nurodytų 
konkrečių statybos darbų technologinių procesų vykdymo metu. Tuo atveju, jei patikrinimą vykdantis 
Užsakovo atsakingas darbuotojas nustatys, kad statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ir/ 
ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) nėra statybos darbų objekte konkrečių 
statybos montavimo darbų ar/ir technologinių procesų vykdymo metu be pateisinamos priežasties, 
bus surašomas aktas su Užsakovo atsakingo darbuotojo bei Rangovo paskirto statybos vadovo 
parašais ir Tiekėjui bus skirta Sutartyje numatyto dydžio bauda; 

5.2.2. bet kuriuo metu patikrinti kaip Tiekėjas pildo statybos darbų žurnalus; 
5.2.3. sustabdyti mokėjimus Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 13 d. [Draudimas] bei kitus Sutartimi prisiimtus bei teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, iki 
kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti;  

5.2.4. sustabdyti Tiekėjo Paslaugų teikimą atitinkamam laikotarpiui, jei buvo sustabdytas Rangovų atliekamų 
darbų (ar jų dalies) vykdymas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo tokio sustabdymo sąlygotų 
nuostolių atlyginimo; 

5.2.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti leisti Tiekėjui keisti ar pasitelkti naują asmenį, jei yra teisės aktuose 
nustatyti pagrindai, pavyzdžiui: asmuo galėtų sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui 

5.3. Vykdant Sutartį, visos Sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės Sąskaitos, atitinkančios 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės Sąskaitos teikiamos tik 
naudojantis Informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kartu galima prisegti Paslaugų 
perdavimo–priėmimo aktus ar kitus papildomus dokumentus. 

5.4. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose 
numatytas teises ir pareigas. 

 
6. Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais) 
 
6.1. Jokia Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis nesukurs sutartinių santykių tarp subtiekėjo 

ir Užsakovo, o už tinkamą Sutartyje nurodytų Paslaugų, įskaitant ir už subtiekėjui perduotų teikti, 
suteikimą Užsakovui atsako Tiekėjas visa apimtimi.  

6.2. Tiekėjas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subtiekėjais sudaromose sutartyse turi 
numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau 
ne vėliau negu iki Pradžios datos, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų 
subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Tiekėjas, visu Sutarties 
vykdymo metu, turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subtiekėjus, kuriuos 
jis ketina pasitelkti vėliau.  

6.3. Vykdant Sutartį taikoma tokia Ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi Tiekėjas, kad atitiktų 
kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subtiekėjų, vykdysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo 
tvarka: 

6.3.1. Teikėjas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo paraiškoje/pasiūlyme nurodyto Ūkio subjekto, kurio 
pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus  ir (ar) savo paraiškoje/pasiūlyme nurodyto 
specialisto be Užsakovo sutikimo. Keičiamas Ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę, 
nei nurodyta Pirkimo sąlygose kvalifikaciją. Tiekėjo Ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti 
keičiamas tik šiais atvejais:  

6.3.1.1. kai Ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija; 
6.3.1.2. kai Ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, Ūkio subjektui ir (ar) 

specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams 
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santykiams su Tiekėju, Ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus 
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme; 

6.3.1.3. kai paaiškėja, kad Ūkio subjektas, specialistas, subtiekėjas kelią grėsmę nacionaliniam 
saugumui. 

6.3.2. Tiekėjas, siekdamas pakeisti Ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau 
kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Kartu su motyvuotu prašymu 
pakeisti Ūkio subjektą, specialistą Paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad 
siūlomas Ūkio subjektas, specialistas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo 
dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo ir/arba kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius 
ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių 
sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir/arba kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo Ūkio 
subjekto, specialisto kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą Ūkio subjektą, specialistą pateikimo 
dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie 
yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Paslaugų teikėjo prašymo 
pakeisti esamą Ūkio subjektą, specialistą pateikimo dienos. Užsakovui sutikus su Ūkio subjekto ir (ar) 
specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl Ūkio subjekto ir (ar) 
specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

6.3.3. Tiekėjas, norėdamas pasitelkti subtiekėjus, kurie nėra Ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis 
pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subtiekėjus, kuriuos Tiekėjas ketina pasitelkti vėliau. 
Subtiekėjai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subtiekėjai 
gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Tiekėjas numatė pasitelkti 
subtiekėjus, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti 
subtiekėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą. 

6.3.4. Užsakovas netikrins subtiekėjų, kurie nėra Ūkio subjektai, kvalifikacijos. 
6.3.5. Subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Paslaugų teikėjas 

numatė pasitelkti Ūkio subjektus. 
6.4. Jeigu Užsakovas nustato, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas, Užsakovas 

gali pareikalauti, kad Tiekėjas nutrauktų tokią Paslaugų teikimo sutartį ir pats Tiekėjas savarankiškai 
teiktų Paslaugas, arba šioje Sutartyje numatyta tvarka sudarytų kitą Paslaugų teikimo sutartį su 
kvalifikaciją atitinkančiu subtiekėju. 

6.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti duoti sutikimą pakeisti ar pasitelkti naują Ūkio subjektą, specialistą ar 
subteikėją, jeigu nustatoma, kad pasitelkiamas Ūkio subjektas, specialistas, subteikėjas gali kelti 
grėsmę nacionaliniam saugumui; 

6.6. Subtiekėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas 
subtiekėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie 
pasitelkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 
subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju 
tarp Užsakovo, Tiekėjo ir subtiekėjo bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, įskaitant teisę Tiekėjo prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 
Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Tiekėjo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

 
7. Kainodaros taisyklės 
  
7.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

Sutartyje nustatytos Sutarties kainos apskaičiavimo būdo taisyklės taikomos vadovaujantis 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Pirkimo paskelbimo metu aktuali redakcija). 

7.2. Į Sutarties kainą/įkainius be PVM turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, 
įskaitant, bet neapsiribojant: 

7.2.1. visas su dokumentų, būtinų Paslaugų įvykdymui pagal Sutartį, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir 
pateikimu susijusias išlaidas; 

7.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; 
7.2.3. kelionės, apgyvendinimo (pvz., gamyklinių bandymų, įrangos ir medžiagų priėmimo metu Lietuvos 

Respublikoje ir už Lietuvos Respublikos ribų) ir kitas su tuo susijusias išlaidas; 
7.2.4. visi mokesčiai, išskyrus PVM; 
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7.2.5. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui. 
7.3. Sutarties kaina/įkainiai be PVM negali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to 

pasikeitusius mokesčius, t. y. visą riziką dėl galimo kainos/įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas 
(išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus 
Įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus 
perskaičiuojama Bendra Sutarties kaina, t. y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant 
PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą bei prie neįvykdytos Sutarties dalies 
sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą. 

7.3.1. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Tiekėjo pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties sudarymo, 
remiantis LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų įstatymo 94 str. 3 d. nuostata, į Sutartį buvo įrašytas Tiekėjo pasiūlyme nurodytas 
PVM tarifas ir suma, tačiau vykdant Sutartį ir atliekant mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu 
galiojantis PVM tarifas. 

7.3.2. PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Bendros Sutarties kainos likusios dalies 
perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjui per 3 
(tris) darbo dienas nuo Bendros Sutarties kainos likusios dalies perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo 
akto įteikimo jam dienos nenustačius perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio 
pranešimo Užsakovui, Bendros Sutarties kainos likusios dalies perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo 
aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties. 

7.3.3. Sutarties fiksuota kaina, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte, be PVM ir įkainis, 
numatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte, be PVM peržiūrimi kas 12 (dvylika) mėnesių po 
Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties vykdymo pabaigos.  

7.3.4. Sutarties fiksuota kaina, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte, be PVM ir įkainis, 
numatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte, be PVM turi būti perskaičiuojami, jeigu Europos 
Sąjungos statistikos biuro EUROSTAT skelbiamais Europos Sąjungos šalių kainų pokyčių duomenimis, 
12 (dvylikos) mėnesių prieš fiksuotos kainos ir įkainio perskaičiavimą vidutinė infliacija yra didesnė kaip 
5 (penki) proc. 

7.3.5. Sutarties fiksuota kaina be PVM ir įkainis be PVM perskaičiuojami pagal formulę: 
Dn=D x K, 

kur: 
D – atitinkamas Sutartyje nurodytas įkainis/ fiksuota kaina; 
K - perskaičiavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formules: 

Jei vidutinis paskutinių 12 (dvylikos) 
mėnesių kainų pokytis teigiamas: 

Jei vidutinis paskutinių 12 (dvylikos) 
mėnesių kainų pokytis neigiamas: 

K=1+ / 100, 
 

K=1+ / 100, 

kur: 
A – paskutinių 12 (dvylikos) mėnesių vidutinis metinis kainų pokytis vadovaujantis Europos Sąjungos 
statistikos biuro EUROSTAT skelbiamais Europos Sąjungos šalių kainų pokyčio duomenimis. 

7.3.6. Perskaičiavimo koeficiento reikšmė nurodoma ir taikoma 3 (trijų) skaičių po kablelio tikslumu.  
7.3.7. Sutarties fiksuota kaina be PVM ir įkainis be PVM perskaičiuojami nepriklausomai nuo to, kokia yra 

perskaičiavimo koeficiento reikšmė. Jeigu perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra didesnė nei 0, kaina 
didinama. Jeigu perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra mažesnė už 0, kaina mažinama.  

7.3.8. Perskaičiuota Sutarties fiksuota kaina be PVM ir įkainis be PVM įforminami šalių įgaliotų atstovų 
pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: fiksuotos kainos ir įkainio 
perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamas įkainis ir fiksuota kaina, perskaičiavimo koeficientas 
(reikšmė), perskaičiuotas įkainis ir fiksuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos 
Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties fiksuotos kainos be PVM ir įkainio be PVM 
perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą 
pagrindžiančius dokumentus. 

7.3.9. Perskaičiuota Sutarties fiksuota kaina be PVM  ir įkainis be PVM įsigalioja tik tada, kai Sutarties šalys 
juos įformina vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.8 punkte nustatyta tvarka. 

 
8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
 
8.1. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais: 
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8.1.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota 
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Banko garantija). Banko garantijos turinys privalo 
atitikti Sutarties sąlygas. 
Jei Banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių 
kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų 
biuro antspaudu arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus 
teikiama originaliam tekstui. 
Bankas išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų 
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „Ba1“ ilgalaikio 
skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi 
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną 
turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra 
didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM). 
Bankas, išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų 
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio 
skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi 
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną 
turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra 
didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM). 
Tiekėjas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Banko garantiją išdavęs bankas turi 
atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito 
nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. 
Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Banko garantijos tekstą turi būti įtraukta 
nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos 
Respublikos teismuose. 

8.1.2. Draudimo bendrovės laidavimu. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti išduotas 
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Laidavimo raštas). Laidavimo rašto turinys privalo 
atitikti šios Sutarties sąlygas. Jei Laidavimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai 
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra 
patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir 
antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. 
Draudimo bendrovė išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito 
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą 
„Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras 
skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo 
rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, 
jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be 
PVM). 
Draudimo bendrovė, išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito 
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „A3“ 
ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi 
reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo rašto 
išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu 
Sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM). 
Tiekėjas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Laidavimo raštą išdavusi draudimo 
bendrovė turi atitinkamus reitingus. 
Laidavimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta 
nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos 
Respublikos teismuose. 
Kartu su Laidavimo raštu Tiekėjas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei 
apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą Laidavimo 
raštą yra sumokėta. 
Laidavimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos 
sąlygos, kurios paneigtų Tiekėjo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti 
skirtas visų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių 
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio 
kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta: 
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(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju; 
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai 

siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius 
su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo; 

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) 
perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet 
neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, 
kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos 
laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus 
laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu; 

(iv) Tiekėjui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį 
užtikrinimo priemones (jei tokių būtų); 

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo 
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis 
prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami 
Užsakovo nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti; 

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo 
išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks 
reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar 
netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu. 

8.2. Kiti, nei nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.1 punkte, Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai 
nepriimami. 

8.3. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu 
būdu. Užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (banko garantija ar laidavimo draudimo raštas) turi būti 
pasirašytas šį dokumentą išdavusios organizacijos atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitokiu 
būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys draudimo bendrovės dokumentai gali būti pateikti 
tik tokiu atveju, jei draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų 
dokumentų ir tai pati patvirtina. Banko garantija, kurią išdavė bankas, neturintis galimybės garantiją 
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti perduodama patvirtintu (autentifikuotu) 
tarpbankinio komunikavimo sistemos SWIFT pranešimu MT760 per garantijos gavėjo banką 
Lietuvoje.  

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Vykdytojo visų 
sutartinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga. 

8.5. Užsakovui gavus informaciją, jog bankas / draudimo bendrovę išdavęs garantiją / laidavimo raštą 
nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės garantiją / laidavimo raštą 
atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjui to nepadarius, Tiekėjas laikytinas iš esmės 
pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių 
atlyginimo. 

8.6. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų 
aplinkybių: 

8.6.1. Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį; 
8.6.2. Tiekėjas, per protingai nustatytą laikotarpį, neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus; 
8.6.3. Tiekėjui iškeliama bankroto byla arba jis yra likviduojamas, arba sustabdo ūkinę veiklą; 
8.6.4. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet 

neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, 
delspinigius ir (arba) baudas); 

8.6.5. Tiekėjas be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukia Sutartį. 
8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Tiekėjo 

pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
8.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, 

įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimui užtikrinti. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios 
priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Tiekėjo Užsakovui 
priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti. Sutarties įvykdymo užtikrinamu Užsakovas gali pasinaudoti, 
nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo.  



 

12 

 

8.9. Jei Tiekėjas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo nustatytu pateikimo terminu, 
Sutartis neįsigalioja, o Užsakovas pasinaudoja Tiekėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Pateikus 
tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjui per 7 (septynias) darbo dienas bus grąžintas 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba, esant galimybei ir Tiekėjo prašymui, 
jis bus užskaitytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo daliai padengti. 

8.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, kol Tiekėjas įvykdys visas 
šia Sutartimi nustatytas prievoles, ir 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Galutinės ataskaitos ir visų ją 
lydinčių dokumentų patvirtinimo. 

8.11. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) 
dienoms iki šios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutinė ataskaita, tai Tiekėjas privalės pratęsti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką iki Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.10 p. nurodyto termino. 

8.12. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis 
sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (rekomenduotina). Užsakovas atsakymą dėl 
siūlomo Sutarties įvykdymo užtikrinimo priimtinumo pateiks per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo 
gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Užsakovo neatima teisės atmesti Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis Ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė 
įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems Ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė, arba dėl kitokių 
priežasčių Užsakovas prarado pasitikėjimą juo. 

8.13. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali 
įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Tiekėjo pateikti naują Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis, o nepateikus, Užsakovas turi 
teisę nutraukti Sutartį. 

8.14. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie 
tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

8.15. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6.5 punkte nurodytų priežasčių, Užsakovas įgyja 
teisę panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą bet kokioms Tiekėjo prievolėms Užsakovui įvykdyti, 
t. y. nuostoliams, netesyboms, bet kokios rūšies kompensacijoms ne ginčo tvarka išsiieškoti. 

8.16. Jei Sutarties vykdymo metu jos įvykdymo užtikrinimas netektų galios ir Tiekėjas nedelsiant nepateiktų 
kito Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęstų pirminio užtikrinimo galiojimo, Užsakovas turi teisę 
arba nutraukti Sutartį ir/arba atlikti įskaitymus iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu Tiekėjo prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti. 

8.17. Užsakovui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Tiekėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 
Tiekėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti 
Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjui 
nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

8.18. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Tiekėjui pateikus rašytinį prašymą, Tiekėjui įvykdžius 
visas Sutartimi jam nustatytas prievoles, bet ne vėliau, kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po 
Galutinės ataskaitos ir visų ją lydinčių dokumentų patvirtinimo. 

 
9. Paslaugų perdavimas ir priėmimas 
 
9.1. Paslaugų teikimo laikotarpiu Tiekėjas privalo rengti ir teikti Užsakovui išsamias Paslaugų teikimo 

ataskaitas (toliau – ataskaitos) kartu su jas lydinčiais dokumentais, pasitarimų protokolus ir kitus 
dokumentus, vadovaudamasis šiomis Sutarties sąlygomis, Rangos sutartimis ir Technine 
specifikacija. Ataskaitos nebus teikiamos Sutarties Sustabdymo laikotarpiu.  

9.2. Bendrieji reikalavimai ataskaitų ir dokumentų, susijusių su Paslaugų teikimu, rengimui bei pateikimui: 
9.2.1. Tiekėjas ataskaitas ir dokumentus, susijusius su suteiktomis Paslaugomis, įskaitant Paslaugų 

perdavimo-priėmimo aktus, turi teikti Projekto vadovui (konkretus pateikimo būdas bus nustatytas 
pirmojo pasitarimo metu); 

9.2.2. visos ataskaitos (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 d. [Ataskaitos]) turi būti pateikiamos Užsakovui 
elektroniniu paštu lietuvių kalba (jeigu Užsakovas nereikalauja kitaip). Kartu su ataskaitomis Tiekėjas 
taip pat turi pateikti elektroniniu formatu duomenis, jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir/ar 
skaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCad, MS 
Project, MS Excel). Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (elektroniniu ar spausdintu formatu 
tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Tiekėjas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms 
ir ES institucijoms. 

9.2.3. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 d. [Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės] 
nuostatos; 
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9.2.4. ataskaitų forma turi būti suderinta su Projekto vadovu. Jei Užsakovas nurodytų teikti ataskaitą (-as) 
atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms spausdintu formatu, pateikiamų ataskaitų lapai turi 
būti sunumeruoti eilės tvarka; pridedamų dokumentų kopijos patvirtinamos įmonės antspaudu (jei yra), 
spaudu „Kopija tikra“, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra), datą bei pasirašant; 

9.2.5. Užsakovas patvirtins per Ataskaitinį laikotarpį su suteiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus ir 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 d. [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas (su sąlyga, kad buvo patvirtintos 
ankstesnės ataskaitos), o esant esminių trūkumų – atmes juos ir pateiks savo pastabas per 2 (dvi) 
darbo dienas.  
Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma: finansiniuose dokumentuose klaidingai 
nurodyta suteiktų Paslaugų vertė, aritmetinės klaidos, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, 
nepatvirtintos prie ataskaitos pridedamų dokumentų kopijos, nepilnas ataskaitos turinys pagal 
ataskaitų turiniui nustatytus reikalavimus, ataskaitoje pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija ir 
kt. 
Atmestus dokumentus/ataskaitas Tiekėjas privalo pataisyti atsižvelgdamas į Projekto vadovo 
pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Bet kokių 
dokumentų pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus atlikti reikiami pataisymai 
atsižvelgus į visas motyvuotas Projekto vadovo pastabas, nepaisant taikomų netesybų. 

9.2.6. Tiekėjo pateiktos ataskaitos yra patvirtinamos tada, kai Projekto vadovas pasirašo atitinkamą 
ataskaitą, nurodydamas pasirašymo datą; 

9.2.7. bet kokios Projekto vadovo pastabos, sąlygojančios dokumentų ar ataskaitos atmetimą, turi būti 
motyvuotos, t. y. pagrįstos atitinkamomis LR galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, įmonės 
standartų, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Tiekėjo pasiūlymo nuostatomis; 

9.2.8. jeigu Užsakovas patvirtins per Ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad bus ištaisyti 
tam tikri neatitikimai pateiktuose dokumentuose ar ataskaitoje, jis nustatys terminus šiems 
neatitikimams ištaisyti; 

9.2.9. jeigu konkretaus Tiekėjui pavedamo atlikti darbo ar Tiekėjo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje 
Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Tiekėjas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą terminą, ne 
ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurią Užsakovas pareikalavo pavedamą atlikti darbą 
ar įsipareigojimą įvykdyti. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo darbo ar atlikti įsipareigojimo 
įvykdymo termino, jei pagal įstatymus ar Sutarties esmę aiškus kitoks pavedamo atlikti darbo ar 
įsipareigojimo įvykdymo terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo 
terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Tiekėjui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti 
įsipareigojimą. Tiekėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų šioje dalyje nurodytais terminais 
Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 500 
(penkių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną. 

9.3. Užsakovas patvirtina Paslaugų suteikimą bei suteiktų Paslaugų vertę pasirašydamas Tiekėjo pateiktą 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą: 

9.3.1. per Ataskaitinį laikotarpį suteiktų Paslaugų vertė (toliau – Paslaugų vertė) apskaičiuojama 
proporcingai atliktų rangos darbų pagal vykdomas pasirašytas Rangos sutartis vertei pagal Rangovų, 
Tiekėjo ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų ir/ar suteiktų paslaugų aktus ir pažymas apie atliktų 
darbų ir/ar suteiktų paslaugų vertes (Paslaugų vertės apskaičiavimui taikomas procentas dviejų 
skaičių po kablelio tikslumu). Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo rangos darbų 
vertės, nustatytos atėmus tą rangos darbų dalį, kurią Rangovas ar Rangovai atliko iki Pradžios datos 
paskelbimo Tiekėjui (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 d. [Sąvokos]). Suėjus Sutarties Specialiųjų sąlygų 
2.1 p. numatytam Paslaugų suteikimo terminui sumokama visa Sutarties kaina numatyta Sutarties 
Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p. Paslaugų teikimo trukmei viršijus Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 p. 
numatytą terminą pradedamas taikyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.2 p. numatytas papildomų 
paslaugų įkainis už dieną. 

9.3.2. Jei Pradžios data Tiekėjui nesutampa su Rangovų Ataskaitinio laikotarpio pradžia, pirmojo 
Ataskaitinio laikotarpio Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai Rangovų atliktų ir Tiekėjo 
priimtų rangos darbų vertei nuo Pradžios datos Tiekėjui iki pirmos Darbų eigos ataskaitos (žr. Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 10.3 p.). (Pastaba: Užsakovo paskirtas laikinasis techninis prižiūrėtojas turi priimti 
Projekto rangos darbus, atliktus iki Tiekėjo Pradžios datos). 

9.3.3. Jeigu Rangovui pagal Rangos sutarties sąlygų 10 d. išduodama paskutinės Darbų/Grupės (Grupių) 
Perėmimo pažyma (kai taikoma), pasirašomi galutiniai darbų priėmimo/paslaugų priėmimo aktai, ir 
visiškai atlikti visi nurodyti Darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, Bandymus po baigimo) yra laikoma, 
kad Rangovas atliko 100 proc. darbų. 
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9.3.4. jeigu dėl kokių nors priežasčių (Sutarties su Tiekėju arba Rangos sutarties nutraukimas) Projekto 
rangos darbai ar jų dalis, numatyti atitinkamoje Projekto rangos darbų techninėje specifikacijoje nebus 
atlikti, likusi paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai atliktų Projekto rangos darbų vertei (atliktų 
per laikotarpį iki Sutarties su Tiekėju nutraukimo datos – nutraukus Sutartį su Tiekėju, arba per 
Ataskaitinį laikotarpį iki Rangos sutarties nutraukimo datos – nutraukus Rangos sutartį su Rangovu). 
Jeigu vietoj nutrauktos Rangos sutarties bus pasirašoma nauja Rangos sutartis likusiems darbams 
atlikti, tokiu atveju iki naujos Rangos sutarties įsigaliojimo Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama 
proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įskaitant ir nutrauktą Rangos sutartį, o įsigaliojus 
naujai Rangos sutarčiai ir pasibaigus Ataskaitinio laikotarpio periodui, Paslaugų vertė Tiekėjui bus 
perskaičiuojama ir skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įtraukiant nutrauktos 
Rangos sutarties faktinę atliktų rangos darbų vertę bei naujos Rangos sutarties vertę. 

9.3.5. už Ataskaitinį laikotarpį Užsakovui pateikiamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas už per Ataskaitinį 
laikotarpį suteiktas Paslaugas. Jis turi būti pasirašytas nedelsiant po Darbų eigos ataskaitos 
patvirtinimo. Galutinis paslaugų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašytas Rangovui atlikus 100 
proc. darbų Galutinės ataskaitos patvirtinimo. 

9.4. Tiekėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 
datos pateikti sąskaitą faktūrą. Vykdant Sutartį, visos Sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu. 
Elektroninės Sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos 
Tiekėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančios elektroninės Sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Kartu galima prisegti Prekių perdavimo–priėmimo aktus ar kitus papildomus 
dokumentus. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys Paslaugų 
perdavimo-priėmimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašyto Paslaugų 
perdavimo-priėmimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai. 

9.5. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip iki kito mėnesio 3 
(trečios) dienos, ji į Užsakovo apskaitą gali būti įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota dokumentų 
valdymo sistemoje pas Užsakovą. 

9.6. Jei Tiekėjas Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir/arba pateikia nesilaikydamas šios Sutarties 
arba įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti. Tokiu atveju 
dokumentai bus laikomi nepateikti, o terminai, siejami su tų dokumentų pateikimu, nepradedami 
skaičiuoti. 

9.7. Perduodamas Paslaugas, Tiekėjas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam 
laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda Užsakovui visas Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, susijusias 
su Paslaugomis.  

 
10. Ataskaitos 
 
10.1. Tiekėjas privalo rengti ir teikti Užsakovui ataskaitas apie suteiktas Paslaugas kartu su jas lydinčiais 

dokumentais, kaip nurodyta šioje dalyje ir kitose Sutarties sąlygose. 
10.2. Įvadinė ataskaita: 
10.2.1. Įvadinė ataskaita – tai pirmoji Tiekėjo ataskaita, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) 

dienų po Pradžios datos. 
10.2.2. Įvadinėje ataskaitoje privalo būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys: 
10.2.2.1. bendri duomenys apie įgyvendinamą Projektą (Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių 

kaina, trukmė, pradžios ir numatomos pabaigos datos); 
10.2.2.2. informacija apie Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis (Įgyvendinančioji institucija, 

Užsakovas, Tiekėjas, subtiekėjai, Rangovai, subrangovai, Rangovo atstovai, Rangovų pagrindinis 
personalas, Tiekėjo Grupės vadovas, Tiekėjo Pagrindinis personalas ir Užsakovo atstovai, nurodant 
adresus, telefonus, kitus kontaktinius duomenis); 

10.2.2.3. iki įvadinės ataskaitos pateikimo iškilę procedūriniai klausimai, problemos, atsiradę apsilankius 
objektuose ir pan.; 

10.2.2.4. Tiekėjo pagrindinio personalo skyrimo patvirtinimas; 
10.2.2.5. Rangovų pagrindinio personalo skyrimo patvirtinimas (dėl objektyvių priežasčių nepateikus šios 

informacijos Įvadinėje ataskaitoje, reikalaujamą informaciją privalu nurodyti kitoje pagal šią dalį 
teikiamoje Tiekėjo ataskaitoje). 

10.3. Darbų eigos ataskaita: 
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10.3.1. Darbų eigos ataskaitos turi būti rengiamos ir teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį už kiekvieną 
Rangovų ataskaitinį laikotarpį nuo Pradžios datos iki visų Projekto rangos darbų defektų ištaisymo 
laikotarpio pabaigos arba iki Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po tinkamai 
parengtų Rangovų Darbų eigos ataskaitų pasirašymo (žr. Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 4.21 
p.). Kartu su ataskaita taip pat pridedama pažyma apie suteiktų Paslaugų vertę ir Paslaugų 
perdavimo-priėmimo aktas. 

10.3.2. Jose privalo būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:  
10.3.2.1. bendri duomenys apie įgyvendinamą Projektą (Projekto įgyvendinime dalyvaujančios šalys, 

Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė, pradžios ir numatomos pabaigos 
datos); 

10.3.2.2. finansinė Sutarties vykdymo būklė (pagrindinė informacija apie Sutartį, suteiktų Paslaugų vertė per 
Ataskaitinį laikotarpį, bendra Suteiktų Paslaugų vertė nuo Pradžios datos); 

10.3.2.3. sutarties vykdymo eiga per Rangovų ataskaitinį laikotarpį; 
10.3.2.4. planuojama Sutarties vykdymo eiga; 
10.3.2.5. Rangos sutarties vykdymo eiga per Rangovų ataskaitinį laikotarpį (Rangovų vykdomų darbų 

įvertinimas pagal patvirtintą Bazinį darbų grafiką ir Programą, informacija apie tai, kiek darbų padaryta, 
kiek buvo planuota, koks atsilikimas nuo grafiko, atsilikimą sąlygojusios priežastys); 

10.3.2.6. finansinė Rangos sutarties (-ių) vykdymo būklė (darbų įvykdymas per Rangovų ataskaitinį 
laikotarpį, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų 
pradžios, per Rangovų ataskaitinį laikotarpį patvirtinti nenumatyti darbai); 

10.3.2.7. Projekto rangos darbų vykdymo problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos 
technologijų reikalavimų ir medžiagų kokybės standartų reikalavimų, nukrypimų ar neatitikimų 
priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti, ir techninės priežiūros inžinieriaus 
veiksmai; kaip Rangovai vykdo Inžinieriaus reikalavimus ir pan.) (Jei Rangovai vėluoja atlikti darbų 
grupės darbus, kaip nurodyta Rangos sutarties Pasiūlymo priede, kiekvienoje Darbų eigos ataskaitoje 
turi būti nurodyta darbų grupė /-ės, kurią/-as vėluojama atlikti, bei nurodyta suma/-os, nuo kurių turi 
būti skaičiuojama kompensacija už uždelsimą); 

10.3.2.8. Darbų eigos grafikas (Rangovų darbų eigos grafinis įvertinimas pagal Rangovų pateiktą detalų 
mokėjimų planą, kuriame pateikiama informacija apie atliktus darbus per Rangovų ataskaitinį 
laikotarpį, palyginimas su planuotais per Rangovų ataskaitinį laikotarpį ir nuo darbų pradžios atlikti 
darbai – rengiamas pagal Užsakovo Projekto vadovo pateiktą pavyzdį);  

10.3.2.9. kritinė Projekto įgyvendinimo veikla, ypatingos pastabos ir pasiūlymai; 
10.3.2.10. kita veikla per Rangovų ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, 

apžiūrų aktai, nuotraukos ir pan.); 
10.3.2.11. informacija apie paslaugų pirkimą iš Užsakovo (jei Sutarties vykdymui Tiekėjas ir/ar jo Subtiekėjai 

įsigis prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomosis patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, 
pateikiamas užpildytas Užsakovo pateiktos formos dokumentas, kartu su pirkimą įrodančiais 
dokumentais (sutartimis, sąskaitomis-faktūromis ir kt.)); 

10.3.2.12. statybvietės apžiūros aktai, kuriuose būtų raštu nurodoma padėtis statybvietėje, pridedant 
statybvietės nuotraukas, nurodant neatitiktis Statinio projekto sprendiniams, Projekto rangos darbų 
techninėms specifikacijoms, kokybės reikalavimams  ir kitiems statybos normatyviniams 
dokumentams, taip pat įvardinant duotus ir duodamus nurodymus rangovams dėl reikiamų atlikti 
pataisymų (kas ir kokiu terminu turi būti pataisyta);  

10.3.2.13.  statybvietės vizitavimo nuo Inžinieriaus komandos grafikas, nurodant kokias statybvietės vietas 
atitinkamas Inžinieriaus komandos narys tikrino, kokiu metu ir planuojamas kito mėnesio statybvietės 
lankymo grafikas.  

10.3.3. Tiekėjui ir Užsakovui susitarus, defektų ištaisymo laikotarpiu teikiamų darbų eigos ataskaitų turinys 
gali būti supaprastintas. 

10.4. Galutinė ataskaita:  
10.4.1. Galutinė ataskaita turi būti pateikta ir patvirtinta per 30 (trisdešimt) dienų po Projekto rangos darbų 

Atlikimo pažymos išdavimo. Kartu su galutine ataskaita turi būti pateikta  galutinė pažyma apie suteiktų 
paslaugų vertę. Tuo atveju, jei galutinė pažyma apie suteiktų paslaugų vertę buvo teikta vadovaujantis 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3 p., pakartotinai jos teikti nebereikia.  

10.4.2. Galutinės ataskaitos turinys: 
10.4.2.1. bendri duomenys apie Projektą (Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė, 

pradžios ir pabaigos datos); 
10.4.2.2. apibendrintas Projekto rangos darbų aprašymas visu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu; 
10.4.2.3. apibendrintas Sutarties vykdymo eigos aprašymas visu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu; 
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10.4.2.4. finansinė Rangos sutarčių bei Tiekėjo Sutarties analizė, galutiniai pinigų srautai ir apmokėjimų 
suvestinė, darbų pakeitimų suvestinė; 

10.4.2.5. esminių problemų, iškilusių įgyvendinant Projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos; 
10.4.2.6. darbų eigos įvertinimas; 
10.4.2.7. kita informacija. 
10.5. Inžinierius ar kitas techninės priežiūros vadovas, gavęs Inžinieriaus pavedimą, kiekvieną mėnesį turės 

parengti ir kiekvieno mėnesio pirmą dieną pateikti Užsakovui detalų ateinančio mėnesio darbo grafiką, 
kuriame bus nurodomos ateinančio mėnesio numatomos dirbti dienos ir planuojama veikla. Jei dėl 
Rangovų darbų vykdymo keisis statinio statybos techninių prižiūrėtojų mėnesio darbo grafikai, apie tai 
turi būti pranešta Užsakovui. 
 

11. Mokėjimų sąlygos 
 
11.1. Mokėjimai bus atliekami į Šalių banko sąskaitas, kurios kartu su visais privalomais rekvizitais 

nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.  
11.2. Mokėjimai už suteiktas Paslaugas bus atliekami per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai 

Užsakovas priims ir užregistruos dokumentų valdymo sistemoje tiksliai bei teisingai parengtą PVM 
sąskaitą – faktūrą kartu su abiejų šalių pasirašytu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.  PVM 
sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodytas Paslaugų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data, Sutarties 
ir projekto numeriai ir pavadinimai. Mokėjimai bus atliekami tol, kol pasieks 90 (devyniasdešimt) proc. 
Sutarties kainos be PVM. Likusioji mokėjimų dalis bus sulaikoma. Mokėjimų sulaikymai taikomi sumai 
be PVM. 

11.3. PVM sumos, nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje, mokėjimai atliekami per 60 (šešiasdešimt) dienų 
nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo ir jos užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje. 

11.4. Galutinis mokėjimas bus atliekamas po to, kai Tiekėjas suteiks visas Paslaugas pagal Sutartį ir 
Užsakovas patvirtins Galutinę ataskaitą. Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė nei 10 
(dešimt) proc. Sutarties kainos be PVM. Galutinis mokėjimas bus atliekamas per 60 (šešiasdešimt) 
dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir patvirtins Galutinę ataskaitą pagal Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 10.4.1 p. 

11.5. Po Projekto rangos darbų paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo Rangovui, Tiekėjui pateikus 
sulaikytų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko 
garantiją), galiojantį 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomos Paslaugų teikimo pabaigos datos, 
gali būti išmokėta likusioji 10 (dešimties) proc. Sutarties kainos be PVM dydžio sulaikyta suma. 
Tiekėjas privalo pateikti Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantiją per 28 (dvidešimt aštuonias) 
dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos. Tiekėjo sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantija turi 
būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalbomis. Jei sulaikytų pinigų užtikrinimo banko 
garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro 
antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama 
originaliam tekstui. (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties 
sąlygų Priede Nr. 3). 

11.6. Bankui, išdavusiam garantiją/draudimo bendrovei, išdavusiai laidavimo draudimo raštą nebeatitinkant 
Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo 
reikalavimo pateikti banko garantiją/laidavimo draudimo raštą, atitinkantį Sutarties sąlygų 
reikalavimus.  

11.7. Galutinis mokėjimas bus atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjui pateikus sulaikytų pinigų 
užtikrinimo banko garantiją (Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas 
Sutarties sąlygų Priede Nr.  3) ir Galutinę pažymą apie suteiktų paslaugų vertę. 

11.8. Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį 
pavedimą į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. 

11.9. Mokėjimai tretiesiems asmenims nebus atliekami. 
11.10. Sutarties nutraukimo atveju Likusios paslaugų vertės dydžio (žr. šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3.4 

p.) ir sulaikytų pinigų dalies (jei buvo sulaikyta) mokėjimas atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų 
nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos tiksliai bei teisingai parengtas PVM sąskaitas-
faktūras Likusiai paslaugų vertei, kuriose turi būti nurodyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų 
numeriai ir datos, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai. 

11.11. Užsakovas pasilieka teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas 
Paslaugas, jeigu Tiekėjas nevykdys Sutarties Bendrųjų sąlygų 4 dalyje [Tiekėjo teisės ir pareigos] 



 

17 

 

prisiimtų, taip pat teisės aktų nustatytų įsipareigojimų, kol Tiekėjas visiškai įvykdys įsipareigojimus, dėl 
kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas. 

 
12. Mokesčiai ir muitai 
 
12.1. Jokie muitai ar mokesčiai, įskaitant Pridėtinės vertės mokestį, negali būti finansuojami ES lėšomis. 
12.2. Tiekėjui nebus taikomos jokios lengvatos, susijusios su atleidimu nuo Pridėtinės vertės mokesčio 

mokėjimo. 
12.3. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir/arba importo PVM, 

jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Tiekėjas pats savo 
sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti 
vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, Lietuvos 
Respublikoje vykdymu. Tiekėjas, vykdysiantis Sutartį, privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti 
PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties 
pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją patvirtinantį dokumentą. 

12.4. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Tiekėjo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos 
Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų. 

 
13. Draudimas 

 
13.1. Specialieji reikalavimai Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimui nustatyti Sutarties Specialiosiose 

sąlygose. 
13.2. Visų Tiekėjo pagal šią Sutartį sudaromų draudimo sutarčių sąlygos iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi 

galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, patikslinimų) sudarymo turi būti 
raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu nesuderintos draudimo sutarčių 
sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis ab initio. 

13.3. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)  pavedimo(-
ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas.  

13.4. Tiekėjas(-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei  2 
(dviem) darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai 
patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės 
aktuose. 

13.5. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos 
sumokėjimo termino dienos, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio 
dokumento patvirtintą kopiją. 

13.6. Jeigu Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti 
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime 
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo 
apimtimi, nei nurodyta Sutartyje. 

13.7. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga 
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos 
nuostoliams arba žalai padengti. 

13.8. Tiekėjas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat informuoti 
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta 
Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus. 

13.9. Tiekėjas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties 
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti 
Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Tiekėjas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui. 

13.10. Jeigu Tiekėjas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama 
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal 
šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės 
arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir 
sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančias mokėti sumas 
už atliktus Darbus tol, kol Tiekėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu 
Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Tiekėjas 
privalo iš Bendros Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai 
turi būti sumažinta Bendra Sutarties kaina. 
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13.11. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Tiekėjo padarytai žalai atlyginti, Tiekėjas 
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Tiekėjas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte 
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai 
bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, 
privalo atlyginti Tiekėjas. 

13.12. Tiekėjas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) 
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

 
14. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės 

 
14.1. Visi intelektinės ir pramoninės veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, 

įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.  
14.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių 

reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų pavadinimų ar 
Paslaugų ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda 
dėl Užsakovo kaltės. 

 
15. Šalių atsakomybė 

 
15.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet 
kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymą. 

15.2. Konkretūs netesybų Šalims dydžiai nustatyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 dalyje. 
15.3. Užsakovas neatlygina Tiekėjo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. 
15.4. Užsakovo atsakomybė Tiekėjui yra ribojama Tiekėjo tiesioginiais nuostoliais. 
15.5. Sustabdymo laikotarpiu, jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjui netesybos 

neskaičiuojamos. 
15.6. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 

15(penkiolika) dienų nuo reikalavimo juos sumokėti išsiuntimo dienos į Sutarties Specialiosiose 
sąlygose nurodytas Šalių banko sąskaitas (išskyrus specialiąją Projektui atidarytą sąskaitą). 

15.7. Netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje 
prisiimtus įsipareigojimus. 

15.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties 
nutraukimo, bei baudų mokėjimo ir pareigos atlyginti nuostolius. 

15.9. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės ar jo iniciatyva nesant Užsakovo kaltės, Tiekėjas privalo atlyginti 
Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį 
Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų. 

15.10. Jei Tiekėjas nevykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimų, atsisako arba nepaiso bet kokio 
nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Užsakovas ir kuriuos Tiekėjas yra įsipareigojęs vykdyti pagal 
Sutarties sąlygas, Užsakovas gali raštu pranešti Tiekėjui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti, 
kad Tiekėjas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus. Tiekėjui per Užsakovo nurodytą protingą 
laiką neįvykdžius šio nurodymo, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nustatyta tvarka 
ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo nuostolius. 

15.11. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę, neapribodamas 
kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, taikyti 
vienašalį įskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Teikėjui raštu), o 
jei jų nepakaktų, ir iš Tiekėjo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms 
netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties 
nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. 

15.12. Tiekėjas visais atvejais atsako už Paslaugų, numatytų Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų 
bei subteikėjų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų 
padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui. 

15.13. Jei Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to 
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, 
jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Tiekėju ar jo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovui yra 
taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios 
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priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga 
ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio 
lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – Sankcijos), Tiekėjas įsipareigoja 
apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš 
Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems 
asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims 
visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, 
bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo 
sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų 
veiklos apribojimais). 

15.14. Tiekėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei 
jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti 
procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Tiekėjas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti 
Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 
10 (dešimties) procentų Sutarties kainos be PVM dydžio baudą. 

15.15. Sutartį nutraukus Tiekėjo iniciatyva (reikalavimu) (nesant Užsakovo kaltės), Užsakovas pasilieka 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjas taip pat atlygina Užsakovui kitus nuostolius, įskaitant, bet 
neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų, patirtus 
dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą Tiekėjas perveda į Užsakovo sąskaitą per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos. 

15.16. Tiekėjo atsakomybė už visus nuostolius, išlaidas ir žalą, kylančius iš šios Sutarties ir (ar) susijusius 
su šia Sutartimi ir (ar) atsirandančius dėl Tiekėjo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir 
(arba) netinkamo vykdymo, už kuriuos šioje Sutartyje nėra numatytos netesybos (baudos ar 
delspinigiai), bus ribojama Užsakovo tiesioginiais nuostoliais. Jei Tiekėjo šia Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas arba šių veiksmų (neveikimo) pasekmė yra 
pripažįstami draudžiamuoju įvykiu pagal Tiekėjo pagal šią Sutartį pateiktus draudimų polisus, 
Užsakovo patirtų nuostolių bei išlaidų atlyginimas yra ribojamas Užsakovo tiesioginiais nuostoliais 
arba draudimo suma, priklausomai nuo to kuri iš šių sumų yra didesnė. 
 

 
16. Konfidencialumo įsipareigojimai 
 
16.1. Šalys privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją laikyti privačia ir konfidencialia ir 

atskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip paviešinti tik gavusios viena kitos raštišką sutikimą, 
išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų nustatyta tvarka arba tokia informacija pagal 
savo pobūdį yra vieša. Nesilaikiusios šiame punkte numatytos įsipareigojimo, Šalys įsipareigoja 
atlyginti viena kitai visus dėl to jos patiriamus nuostolius.  

16.2. Tiekėjas privalo užtikrinti: 
a)  kad jo naudojamos informacinės technologijos skirtos dokumentų rinkimui ir perdavimui, 

naudojamos ryšio priemonės garantuotų dokumentų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, jei dokumentai 
yra perduodami elektroniniu būdu, dokumentai turi būti perduodami saugiu kanalu arba siunčiant 
internetu - apsaugoti naudojant stiprų slaptažodį arba naudojama saugi informacinių technologijų 
(toliau - IT) aplinka; 

b) kad informacija bus apdorojama ir saugoma Tiekėjo IT infrastruktūroje, naudojamos Tiekėjui 
priklausančios IT sistemos; 

c) kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu būdu 
(skaitmeniniu būdu) būtų naudojamos informacijos ir dokumentų saugojimo bei keitimosi platforma, 
kuri turi būti prieinama tik įgaliotiems naudotojams; 

d) kad prieiga prie dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos turės tik tie fiziniai asmenys, kurie 
dalyvaus Sutarties vykdyme. Dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi 
būti susieta su fizinio asmens darbiniu elektroniniu paštu; 

e) kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudotų savo privačių IT priemonių, 
programų, sistemų ir kitų IT išteklių, pavyzdžiui, privačių el. pašto dėžučių, vykdydami su Sutartimi 
susijusius įsipareigojimus; 
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f) kad, nedelsiant informuos Užsakovą, jei neteisėtai buvo atskleista, pamesta ar vagyste prarasta su 
Sutartimi susijusi informacija, taip pat imtis pagrįstų veiksmų įvykiui ištirti (įskaitant faktų, susijusių su 
įvykiu išsiaiškinimą ir informacijos rinkimą); 

g) kad ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos, sunaikins 
bet kokią rašytinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą techniškai įrašytą konfidencialią informaciją, kurią 
turi Tiekėjas, jo darbuotojai, išorės ekspertai, įgalioti atstovai, subrangovai ar jų darbuotojai, įskaitant 
atkuriamąją informaciją. Tiekėjas raštu patvirtina Užsakovui atitinkamos informacijos sunaikinimo 
faktą. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad būtų pašalinta galimybė gauti ar atkurti 
konfidencialią informaciją iš atitinkamo informacijos šaltinio. Tiekėjas neprivalo sunaikinti 
konfidencialios informacijos, kurios išsaugojimas turi būti užtikrintas vadovaujantis norminių teisės 
aktų reikalavimais. 

 
16.3. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Tiekėją 

atskleidimas, jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas. Konfidencialumo 
įsipareigojimo pažeidimu taip pat nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas 
pažeidžia Paslaugų teikimo terminus. 

16.4. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo. 
 

17. Darbuotojai ir įranga 
 
17.1. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui raštišką pranešimą su pagrindinio 

personalo, kurį Tiekėjas numato Sutarčiai vykdyti, gyvenimo aprašymais, išskyrus gyvenimo 
aprašymus pagrindinių ekspertų, kuriems buvo pritarta vertinant Tiekėjo kvalifikaciją prieš suteikiant 
teisę dalyvauti pirkimo procedūrose dėl Sutarties sudarymo/sudaryti Sutartį. Remdamasis Sutartimi, 
Užsakovas gali prieštarauti Tiekėjo darbuotojų pasirinkimui.   

17.2. Tiekėjas turi laiku pateikti Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet kokio eksperto, 
nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo. 

17.3. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir vertimo 
paslaugas, ir aprūpintų savo darbuotojus įranga ir kitomis priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai 
atlikti savo konkrečias pareigas. 

17.4. Tiekėjas neturi teisės keisti pagrindinių ekspertų nepranešęs Užsakovui. Tiekėjas gali pasiūlyti 
pakeitimą tokiais atvejais: 

17.4.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais; 
17.4.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui; 
17.4.3. jei tampa būtina pakeisti ekspertą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti Tiekėjas (pvz., 

atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.). 
17.5. Tiekėjas siūlydamas pakeisti ekspertą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą, bei gauti Užsakovo 

rašytinį pritarimą naujai keičiamam ekspertui.    
17.6. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti eksperto pakeitimo ir/ar 

papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Tiekėjo ekspertas yra netinkamas, arba 
neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, 
arba tinkamam Paslaugų įvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus. 

17.7. Keičiant ekspertą, jį pakeičiantis asmuo turi turėti kvalifikaciją, atitinkančią keičiamam ekspertui 
taikytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjui nesugebant parūpinti atitinkamos kvalifikacijos ir/ar 
patirties eksperto, Užsakovas gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar nutraukti 
Sutartį, jei jos tinkamam įvykdymui iškyla grėsmė. 

17.8. Už papildomus kaštus, susijusius su ekspertų pakeitimu, yra atsakingas Tiekėjas. Tada, kai ekspertas 
nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas perima jo funkcijas, 
Užsakovas gali paprašyti Tiekėjo iki naujo eksperto atvykimo paskirti Projektui laikiną ekspertą, arba 
imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo eksperto nebuvimą. Užsakovas turi teisę 
sustabdyti mokėjimus už tą laikotarpį, kai nėra eksperto ar jį pakeičiančio asmens. 

17.9. Kiekvienas Tiekėjo paskirtas techninės priežiūros ekspertas turi būti pajėgus skirti reikiamą dienų 
skaičių techninės priežiūros paslaugoms vykdyti statinio statybos vietoje visą Paslaugų sutarties 
galiojimo laikotarpį. Jei Tiekėjo paskirtasis pagrindinis ekspertas nustatytu grafiku nesilanko statinio 
statybos vietoje ir neužtikrina atliekamų rangos darbų kokybės, jis turi būti pakeistas kitu Tiekėjo 
pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos pagrindiniu ekspertu, užtikrinančiu šį įsipareigojimą. 
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17.10. Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) personalas turi būti pasirengęs ir teikti Paslaugas visą Paslaugų teikimo 
laikotarpį, įvertinant Rangovų Darbų programą ir Rangos darbų vykdymo metu pateikiamą informaciją 
apie planuojamus vykdyti darbus. 

17.11. Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas teikiančiam personalui visus įgaliojimus, kurie reikalingi tinkamam 
Paslaugų sutarties įvykdymui. 

17.12. Tiekėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo bei Rangos darbų vykdymo apimtis, Rangovų Programą, 
Rangovų rengiamą darbo projektinę dokumentaciją, savo rizika ir sąskaita privalo paskirti visus 
pagrindinius ekspertus (pavyzdžiui, papildomi bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų techninės 
priežiūros vadovai, pagrindinių ekspertų asistentai, kokybės valdymo ekspertai, darbo projektinės 
dokumentacijos įvertinimo ekspertai ar kiti), kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, tačiau yra 
reikalingi tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui.  

17.13. Tiekėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo apimtis, savo rizika ir sąskaita privalo paskirti visą papildomą 
personalą (pavyzdžiui, administratoriai, sekretoriai, vertėjai, vairuotojai ar kiti), kuris yra reikalingas 
tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui. Šio Tiekėjo papildomo personalo paskyrimui nėra 
reikalaujama gauti Užsakovo Projekto vadovo raštišką patvirtinimą. 

17.14. Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) personalas, teikiantis Paslaugas pagal Paslaugų sutartį, privalo: 
17.14.1. laiku ir kokybiškai vykdyti jiems paskirtas pareigas ir funkcijas; 
17.14.2. gerai išmanyti atitinkamų jų kompetencijai priskirtų darbo sričių specifiką, taikomas normas ir 

standartus, techninius sprendimus; 
17.14.3. visą Paslaugų teikimo laikotarpį turėti galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie yra 

reikalingi atitinkamoms pareigoms vykdyti pagal Paslaugų sutarties sąlygose, šioje Techninėje 
užduotyje, Paslaugų Pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 

17.15. Inžinierius, tuo neapsiribojant, turi: 
17.15.1. laiku ir kokybiškai vykdyti Inžinieriaus pareigas ir funkcijas pagal Rangos sutartį, tinkamai atstovauti 

Tiekėją vykdant Paslaugų sutartį; 
17.15.2. nagrinėti Rangovų rengiamas ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais, vertinti jų atitikimą 

esamai situacijai, reikalauti, kad jos būtų parengtos kokybiškai ir teikiamos nustatytais terminais, 
teikti Rangovams pastabas dėl ataskaitų netinkamo rengimo (jei tokių būtų); 

17.15.3. teikti Užsakovui išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais, 
pasitarimų protokolus ir kitus Užsakovo reikalaujamus dokumentus, įskaitant Mokėjimo pažymas, 
atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę; 

17.15.4. koordinuoti visų ekspertų darbą, užtikrinti tinkamą užduočių ekspertams paskirstymą užtikrinant 
tinkamą Paslaugų vykdymą, vadovauti Tiekėjo paskirtų ekspertų grupei, užtikrinant Paslaugų 
suteikimą laiku ir kokybiškai; 

17.15.5. atkreipti Užsakovo dėmesį į visus klausimus ar reikalus, kurie gali turėti neigiamos įtakos kokybiškam 
ir ekonomiškam Paslaugų suteikimui laiku ir Rangos darbų atlikimui, siūlyti optimalius sprendimus 
galimos jų neigiamos įtakos apribojimui; 

17.15.6. užtikrinti tinkamą Paslaugų planavimą ir vykdomų rangos darbų techninę priežiūrą. 
17.16. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir specialiųjų statybos darbų techninės 

priežiūros vadovai privalo tinkamai ir laiku vykdyti atitinkamas pareigas bei funkcijas, kurias numato 
Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymu bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais).  

17.17. Pagrindinių ekspertų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms 
aplinkybėms juos pavaduoja kiti Tiekėjo pasiūlyme numatyti pagrindiniai ekspertai ar kiti iš anksto su 
Užsakovu suderinti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Paskirtas 
pagrindinis ekspertas konkrečios pagrindinės pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti pakeistas kitu 
Tiekėjo pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos ekspertu. Tokiais atvejais ekspertų 
pavadavimas ar pakeitimas įforminami tiekėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija el. paštu 
pateikiama Užsakovui. 

 
18. Darbo valandos ir atostogos 
 
18.1. Tiekėjo pagrindinių ekspertų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo 

laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu. 
18.2. Tiekėjas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines šventes, poilsio dienas 

ir religinius ar kitokius papročius. 
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19. Sutarties galiojimas 
 
19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas. 
19.2. Sutartis įsigalioja Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais. 
19.3. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų. Tokios Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis 
minėtu įstatymu. 

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šalių prievolės, susijusios su atsakomybe bei 
atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos prievolės, kurios išlieka po Sutarties 
nutraukimo ar pasibaigimo. 

 
20. Sutarties pakeitimai 
 
20.1.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 
subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų 
koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai 
bei buvo pateiktos viešojo pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). 

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi pagal šioje dalyje numatytas sąlygas: 
20.2.1. Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo, dalyko, Paslaugų teikimo trukmės ir Sutarties kainos 

be PVM, turi teisę Nurodymu atlikti bet kurios Paslaugų dalies pakeitimą. Tokiu Nurodymu gali būti 
atlikti Paslaugų dalies papildymai, atitinkamai sumažinant kitą dalį, Paslaugų dalies atlikimo kiekio, 
nurodytos sekos, metodo ar jų atlikimo laiko pakeitimai, ataskaitų formos, turinio bei ataskaitų teikimo 
tvarkos pakeitimai, etapų vykdymo terminų nustatymas ir pakeitimai (jei taikoma). Šiuo atveju Tiekėjas 
privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais. 

 
21. Sutarties pažeidimas 
 
21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas 

vykdymas. 
21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas ar kitas kompensacijas; 
21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
21.2.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatyta tvarka; 
21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 
21.3. Tiekėjui pažeidus Sutartį, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, turi teisę nevykdyti savo 

įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

 
22. Sutarties vykdymo sustabdymas, pratęsimas 
 
22.1. Esant svarbioms aplinkybėms (nenugalimos jėgos aplinkybės, Rangos sutarties sustabdymas, 

nutraukimas ir kt. pagrįstomis, ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms), Užsakovas turi teisę 
sustabdyti Sutarties vykdymą. Baigiantis Sustabdymo laikotarpiui Užsakovas Projekto vadovo 
Nurodymu informuoja Tiekėją apie Sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą. Prieš 
pasibaigiant Sustabdymo laikotarpiui Tiekėjas turi teisę kreiptis raštu į Užsakovą leidimo tęsti 
Paslaugų teikimą, jei Užsakovo Projekto vadovo Nurodymo nėra gavęs. Jei Užsakovas, gavęs Tiekėjo 
rašytinį reikalavimą duoti leidimą, per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas šio leidimo neduoda, tai 
Tiekėjas turi teisę raštu Užsakovui pranešti apie Sutarties nutraukimą, jei bendra Sustabdymo 
laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės per visą Sutarties vykdymo laikotarpį trukmė iš viso yra daugiau kaip 
365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos. 

22.2. Sutarties vykdymas stabdomas, jei būtina patikrinti, ar Tiekėjas pažeidė Sutartį, ar padarė kitą esminę 
klaidą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Sutarties pažeidimu laikomas ir 
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galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs tiek dėl veikimo, tiek 
dėl neveikimo. 

22.3. Sutarties baigimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių 
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį buvo likęs Tiekėjo sutartinių 
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo 
sustabdytas., jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės ir atitinkamai buvo pratęstas Rangos 
sutarties baigimo laikas. 

22.4. Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis nėra įskaičiuojamas į bendrą Sutarties trukmę. 
 

23. Sutarties nutraukimas 
 
23.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 
23.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Užsakovui prieš 10 (dešimt) dienų šiais 

atvejais;  
23.2.1. jei Užsakovas neapmoka Tiekėjui Užsakovo patvirtintos sąskaitos po to, kai pasiekiamas 20 

(dvidešimties) procentų dydžio Bendros Sutarties kainos netesybų įsiskolinimas;  
23.2.2. jei Sutarties vykdymas stabdomas ne dėl Tiekėjo kaltės ir bendra Sustabdymo laikotarpio per visą 

Sutarties vykdymo laikotarpį trukmė yra daugiau nei 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos. 
Tokiais atvejais Užsakovas privalo visiškai sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas 
Paslaugas. Šis mokėjimas negali būti toks, kad visi mokėjimai bendrai viršytų Sutarties Specialiosiose 
sąlygose nurodytą Bendrą Sutarties kainą; 

23.2.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 
23.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas 

Tiekėjui prieš 10 (dešimt) dienų, kai: 
23.3.1. Tiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, per protingumo kriterijus atitinkantį 

laikotarpį neįvykdo Nurodymo pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus arba Tiekėjas atsisako vykdyti 
arba ignoruoja Nurodymus; 

23.3.2. Tiekėjas perleidžia įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo rašytinio 
sutikimo; 

23.3.3. Sutarties vykdymo metu 7 (septynis) kartus nustatytas faktas, kad atsakingo eksperto Projekto rangos 
darbų metu nėra statybvietėje; 

23.3.4. Tiekėjui priskaičiuotų netesybų dydžiui pasiekus 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos; 
23.3.5. Tiekėjas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, 

reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdęs savo veiklą 
ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje panašioje situacijoje, 
kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Tiekėjo registracijos šalies 
teisės aktuose;  

23.3.6. Tiekėjas (ir/arba jo vadovas ir/arba jo vyriausiasis finansininkas) teismo sprendimu yra pripažintas 
kaltu dėl pažeidimo, susijusio su Tiekėjo profesine veikla; 

23.3.7. Tiekėjo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais; 
23.3.8. Tiekėjas (fizinis arba juridinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 
apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu 
už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 
turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių tiekėjų - yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 57 straipsnio 1 dalyje 
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Tiekėjas (juridinis 
arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už 
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar 
pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir 
viešiesiems interesams. 
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23.3.9. pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo 
paskelbta, kad Tiekėjas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų; 

23.3.10. įvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiškiantys Tiekėjo juridinio asmens teisinės formos 
pasikeitimą, nebent toks pasikeitimas būtų Šalių suderintas raštu; 

23.3.11. Tiekėjas nepateikia reikalaujamų garantijų, užtikrinimų ar draudimo, arba jei asmuo, duodantis 
garantiją ar draudimą, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų; 

23.3.12. kai paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Pirkimų, 
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus įstatymas) 59 straipsnio 1 dalimi; 

23.3.13. sustabdymo laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės bendra trukmė per visą Sutarties vykdymo laikotarpį 
yra daugiau nei 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos, neišnyko aplinkybės, turėjusios įtakos 
Sustabdymo laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradimui ir šio Sustabdymo laikotarpio nebėra 
galimybės pratęsti. Šiuo atveju Užsakovas neįgyja teisės pasilikti sau Sutarties įvykdymo užtikrinimo; 

23.3.14. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 straipsnį;  
23.3.15. kai paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, 
kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 
2014/25/ES1;“. 

23.3.16. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų; 

23.3.17. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 
23.4. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 23.3.1-23.3.12 punktuose numatytais atvejais arba 

kitais atvejais, kuomet Tiekėjas pažeidžia Sutartį, Tiekėjui nėra atlyginami jokie jo patirti nuostoliai, 
Užsakovas turi teisę pasilikti sau Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo 
nuostolius bei netesybas, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

23.5. Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteiktų Paslaugų vertę. Jei Sutartis 
nutraukiama, Užsakovas sumoka Tiekėjui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas 
Paslaugas. Tiekėjas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Tiekėjo Užsakovui suteiktų 
paslaugų vertę. 

23.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas turės atlyginti Užsakovui 
visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant 
paslaugas iš trečiųjų asmenų. 

23.7. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties 
įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos 
skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. 
Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Tiekėjui už tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas, tačiau 
neprivalo atlyginti Tiekėjo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo. 

23.8. Sutartis gali būti nutraukiama kitais Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose 
numatytais atvejais.  

 
24. Patikrinimai ir auditai, kuriuos atlieka ES institucijos 
 
24.1. Tiekėjas įsipareigoja leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos 

Audito Rūmams, Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai ar kitiems nepriklausomiems 
asmenims, įpareigotiems veikti Europos Komisijos institucijų vardu, taip pat kitoms nacionalinėms 
institucijoms (Valstybės kontrolei, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir kt.) bei projekto „Rail 
Baltica“ koordinavimo įmonei „RB Rail AS“ patikrinti Sutarties įgyvendinimą, įskaitant patikrinimus 
vietoje, ir leis, esant reikalui, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet 
kokių kitų dokumentų, susijusių su Sutarties finansavimu, auditą. Tokie patikrinimai ir auditai gali įvykti 
Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos finansavimo sutarties, 
kurią įgyvendinant buvo sudaryta Sutartis, užbaigimo, apie tai iš anksto pranešus raštu, o netikėto 
patikrinimo ar audito atveju – be išankstinio įspėjimo. Be to, Tiekėjas įsipareigoja leisti atlikti patikrinimus 

 
1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB. 
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vietoje pagal Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytas procedūras, skirtas 
Europos Sąjungos interesų apsaugai nuo sukčiavimo ir kitokių pažeidimų. 

24.2. Tuo tikslu Tiekėjas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, 
Europos Audito Rūmų, Inovacijų ir tinklų programų vykdančiosios agentūros, kitų nacionalinių institucijų 
(Valstybės kontrolės, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūros ir kt.) ir projekto „Rail Baltica“ 
koordinavimo įmonės „RB Rail AS“ atstovams arba darbuotojams suteikti priėjimą prie vietų, kuriose yra 
vykdoma Sutartis, įskaitant jos informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomenų bazes, 
susijusius su projekto techniniu ir finansiniu valdymu, tinkamai laikantis konfidencialumo reikalavimų 
leisti kopijuoti su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, ir imtis visų priemonių jų darbui 
palengvinti. Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos Audito Rūmų, 
Inovacijų ir tinklų programų vykdančiosios agentūros, kitų nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės, 
VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir kt.) ir projekto „Rail Baltica“ koordinavimo įmonės „RB Rail 
AS“ atstovams arba darbuotojams suteikiant patekimo galimybę turi būti laikomasi konfidencialumo 
reikalavimų trečiųjų šalių atžvilgiu, nepažeidžiant jiems taikytinų įstatymų įpareigojimų. Visi dokumentai 
turi būti saugojami ir prieinami taip, kad jų tikrinimas būtų lengvesnis, ir Tiekėjas turi informuoti Užsakovą 
apie jų tikslią buvimo vietą. 

24.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos pagal šį punktą taikomos sąlygos būtų taikomos ir jo subtiekėjams. 
24.2. Tiekėjas suteikia Įstaigai teisę naudoti Paslaugų teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais:  
24.2.1. juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sąjungos 

institucijose, kitose Europos Sąjungos agentūrose ir įstaigose ir valstybių narių institucijose, taip pat 
neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;  

24.2.2. juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu, 
skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą 
rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per 
spaudos informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles;  

24.2.3. atlikti vertimą;  
24.2.4. remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės juos atgaminti 

arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais; 

24.2.5. saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;  
24.2.6. archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;  
24.2.7. leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus. 

Lietuvos valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga, Įstaigai gali būti numatytos papildomos 
naudojimo teisės, kurias pripažins ir Tiekėjas.  

 
25. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 
 
25.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti 
ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti 
aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti 
ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis 
laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos 
aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 
„Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 
(su vėlesniais pakeitimais ar papildymais). Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje 
numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų 
vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas. 

25.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 
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25.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento bei 
pateikus kompetentingų institucijų pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius nenugalimo jėgos 
aplinkybių buvimo faktą. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 
jokio pranešimo. 

25.4. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, 
skaičiuojamam nuo nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių iki tada, kai nenugalimos jėgos 
aplinkybės išnyks. Tokiam Sutarties pratęsimui nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

 
26. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
 
26.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  
26.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims 

nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję 
su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad teismo 
procesas bus vykdomas lietuvių kalba ir bus laikoma, kad ji suprantama Tiekėjui ir pagal 2007 m. 
lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir 
neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų 
įteikimas") ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 8 straipsnio (a) punktą. 

  
27. Baigiamosios nuostatos 
 
27.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų 

tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos 
Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

27.2. Tiekėjas neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai 
be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.  

27.3. Tiekėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar 
įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį 
kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. 
Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Tiekėjo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet 
kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Tiekėjas juos 
įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą. 

27.4. Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, 
bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus 
numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos  yra reikalingi(-os) tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal 
šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam Ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus Tiekėjas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas 
ar jų dalį įgijusio Ūkio subjekto atžvilgiu. 

27.5. Užsakovo  reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet 
neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis 
vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio Ūkio subjekto 
statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.  

27.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.  

___________________ 
  



  

 

 

Sutarties sąlygų priedas Nr. 2 
 Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma 

 
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA NR. 

  
 
AB „LTG Infra“   
Geležinkelio g. 2  20_____ m. _________  __ d. 
Vilnius, Lietuvos Respublika   
  (miesto pavadinimas) 

 
 Tiekėjas, <Tiekėjo pavadinimas, adresas> pranešė, kad ____m._________  
__d. sudarė sutartį Nr. ____________su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva, Lietuvos 

Respublika (toliau – Garantijos gavėjas) dėl projekto _______ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų 
teikimo. 

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis 
neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip <suma skaičiais> 
(<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>), per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo 
reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr._______, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė 
____m. _________  __d. sutarties Nr.___ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau 
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.  

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko 
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.  
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją. 
Ši garantija galioja iki 20_ _ m. ____________  __ d. 
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai 
yra autentiški; 

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 
     2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
arba 
      2.2. Tiekėjas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu 

Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  
Bankui buvo pranešta, kad Garantijos gavėjas gali reikalauti Tiekėjo pratęsti šią garantiją, jeigu Galutinė 

ataskaita pagal 20___m. _________ __d. sutartį Nr.______ nebus patvirtinta likus 28 dienoms iki šios 
garantijos galiojimo termino pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs Garantijos 
gavėjo reikalavimą ir pareiškimą, jog Galutinė ataskaita nebuvo patvirtinta, išmokės Garantijos gavėjui 
garantuotą sumą, jeigu šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų 
nebereikalinga.  

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną. 
 
_____________________ ________  _______________ 

               (įgalioto asmens pareigos) (parašas)   (vardas, pavardė) 
 

 



  

 

 

Sutarties sąlygų priedas Nr. 3 
 Sulaikomų pinigų garantijos forma 

 
SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA NR. 

 
AB „LTG Infra“   
Geležinkelio g. 2  20  m.    d. 
Vilnius, Lietuvos Respublika   
  (miesto pavadinimas) 

 
<Tiekėjo pavadinimas, adresas> (toliau – Tiekėjas) pranešė, kad _____m.________  __d. sudarė sutartį 

Nr. _______ AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl 

darbų, įvardintų kaip projekto____ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo. 
Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma 

žodžiais, valiutos pavadinimas>) Tiekėjui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją. 
<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai 
ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos 
pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), 
kuriame nurodytas garantijos Nr. _________, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų, numatytų 
projekto [įrašyti projekto pavadinimą] rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ____m. ________ __d. 
sutartyje Nr.___.  

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko 
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų 
mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Tiekėjo sąskaitą Nr._______, esančią _________ banke. 

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją. 
Bankui buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pratęsti šią garantiją, jeigu Galutinė 

ataskaita pagal šią Sutartį nebuvo pateikta Užsakovui likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos. 
Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs iš Užsakovo reikalavimą ir pranešimą, kad Galutinė 
ataskaita nebuvo pateikta, išmokės Užsakovui garantuotąją sumą, jeigu šios garantijos laikas nebuvo 
pratęstas. 

Ši garantija galioja iki 20__ m. ____________  __  d. 
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 
Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški; 

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Užsakovo prierašu, kad: 
2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

arba 
2.2. Tiekėjas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko 
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų 
nebereikalinga.  

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną. 
 

 
______________________               ______                                          
____________ 
(įgalioto asmens pareigos)                                    ( parašas)                                               (vardas, 
pavardė) 
 



 

 

PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS- PANEVĖŽYS-LT/LV 
RANGOS DARBAI (I ETAPAS): 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ „RAIL BALTICA“ LINIJOS KAUNAS-RAMYGALA GELEŽINKELIO 
RUOŽE ŠVEICARIJA-ŽEIMIAI, JONAVOS R. SAV., STATYBA”  

RANGOS DARBAI 
 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 

1. PIRKIMO OBJEKTAS: 
 

“Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai 
(I etapas): „Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio 
ruože Šveicarija–Žeimiai, Jonavos r. sav., statyba” rangos darbai (BVPŽ kodas – 
45233123-7; papildomas - 45112320-4 ). 

 

 
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: 

 
„Rail Baltica“ yra trijų ES valstybių narių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) projektas, kuriuo 

numatoma pastatyti 1435 mm pločio vėžės elektrifikuotą greitąją 249 km/h geležinkelio liniją. Tikėtinas 
pagrindinis „Rail Baltica“ projekto rezultatas yra beveik 900 km ilgio Europinės vėžės (1435 mm) 
dvikelė linija, skirta tiek keleiviniam, tiek prekiniam transportui, bei reikiama papildoma infrastruktūra 
(pilnam geležinkelio funkcionavimui užtikrinti). Ji sąveikaus su TEN-T tinklu likusioje Europos dalyje ir 
bus konkurencinga su kitais transportavimo būdais regione. Pagrindinis globalaus „Rail Baltica“ 
projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, 
sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su visu Europos Sąjungos geležinkelių tinklu. 
Modernios ašies sukūrimas bei modernizavimas galėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos 
ir paslaugų poreikius. 
Numatomi vykdyti šie pagrindiniai darbai:  

 Aptarnavimo ir privažiuojamųjų kelių statyba; 
 Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas; 
 Elektrotechnikos dalis (siurblinės prijungimas); 
 Melioracijos statinių rekonstrukcija  
 Nuovažų prie Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 

įrengimas. 
 

Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I 
etapas): „Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio ruože 
Šveicarija–Žeimiai, Jonavos r. sav., statyba” rangos darbus numatoma vykdyti 4 (keturiais) etapais. 
Ruožas Šveicarija-Žeimiai sudaro 19,4 - 31,1 km atkarpą: melioracijos rangos darbų vykdymas turi 
būti atliekamas ne trumpesnėmis nei 2,5 km atkarpomis, nuosekliai, viena paskui kitą pradedant nuo 
geležinkelio piketo 31,1 km. (Techniniame projekte pažymėta 0+000), nuo tos vietos taip pat 
pradedami ir autokelių statybos darbai. 

Užbaigti ruožai Užsakovui turi būti perduoti darbų atlikimo terminą skaičiuojant nuo FIDIC 
inžinieriaus nurodytos darbų pradžios datos: 

  
1 etapas – ne vėliau kaip 7 mėn. nuo darbų pradžios datos (Privalomai turi apimti šiuos 

statinius: ORJ34, ORJ33, ORJ32, ORJ31, nuovažų įrengimas prie kelio Nr. 144) 
2 etapas – ne vėliau kaip 9 mėn. nuo darbų pradžios datos (Privalomai turi apimti šiuos 
statinius: ORJ30, ORJ29, ORJ28) 
3 etapas – ne vėliau kaip 11 mėn. nuo darbų pradžios datos. (Privalomai turi apimti šiuos 
statinius: ORJ27, ORJ26, ORJ25) 



4 etapas – ne vėliau kaip iki darbų baigimo datos. (Privalomai turi apimti OR13S, OR6369, 
ORJ22)  
 

Likę nepaminėti statiniai priskiriami prie bet kurio etapo Rangovo nuožiūra. Kiekvieną 
ruožą Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui kalendoriniame darbų vykdymo grafike 
nustatytais terminais. Kiekvieno etapo užbaigimui reikalinga darbų ir medžiagų visuma bus 
prilyginta darbų grupei kaip tai apibrėžia Konkrečiųjų sutarties sąlygų 1.1.5.6 punktas. Po 
sutarties pasirašymo Rangovas derindamas darbų programą bei kalendorinį darbų atlikimo 
grafiką privalės kiekvienai pasiūlyme apibrėžtai darbų grupei priskirti konkrečius darbų pagal 
darbų kiekių žiniaraščius kiekius reikalingus tos grupės techninio sprendinio įgyvendinimui. 

 
3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1. NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI 

 
Šiuose reikalavimuose yra minimi bendrieji reikalavimai, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos 

(toliau – LR) ar kitų šalių institucijų LR taikomi normatyviniai aktai ir standartai. Toliau šie reikalavimai 
bus vadinami normatyviniais reikalavimais, kurie turės būti naujausia šių normatyvinių reikalavimų 
redakcija. 

Kalbant apie normatyvinius reikalavimus, naudojamos šios santrumpos: 
LST Lietuvos standartai 
CEN arba EN Europos normos 
ISO Tarptautinė standartų organizacija, Šveicarija 
UIC Tarptautinė geležinkelių sąjunga 
DIN Vokietijos pramonės standartai 
B.S.I. Britanijos standartų tarnyba 
 
Statoma projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūra privalo atitikti 2018 m. balandžio 27 

d. patvirtintose „Rail Baltica“ projektavimo gairės nustatytus pagrindinius techninius reikalavimus (Ž.r. 
priedą Nr.3).  

Rangovo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 
Rangovas gali pasiūlyti lygiaverčius (analogiškus) sprendimus įrangai, medžiagoms bei darbo 

kokybei apibrėžti ir, gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių 
specifikacijų reikalavimus arba yra geresni.  

Rangovas pristatys ir saugos statybos aikštelėje bent vieną pilną visų normatyvinių 
reikalavimų, nurodytų specifikacijose, bei visų kitų patvirtintų specifikacijų rinkinį. Inžinieriui turi būti 
sudarytos sąlygos susipažinti su šiuo specifikacijų rinkiniu.  

Detalios Techninės specifikacijos pateikiamos konkrečiose Techninio (kai taikoma – Techninio 
darbo) projekto bylose (priedas Nr. 1), jeigu šiose techninėse specifikacijose nenurodyta kitaip. 

  3.2. BENDRA INFORMACIJA 

 
Rangovas vykdydamas Projekto rangos darbus privalo vadovautis Užsakovo užsakymu 

parengtu techniniu projektu, visais taikomais ir taikytinais AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos 
Respublikos ir Europos Sąjungoje galiojančiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei 
standartais. 

Statybos darbų eigai fiksuoti ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus pagal STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus, Rangovas privalo nuo statybų pradžios iki 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Rangovas privalo 
suteikti neribotas ir nemokamas prieigas prie elektroninio statybos darbų žurnalo visiems Užsakovo, 
Inžinieriaus, darbo projekto rengimo, projekto vykdymo priežiūros komandos nariams ir kitiems 
Užsakovo nurodytiems asmenims, kurie pildys, skaitys ir tikrins elektroninį statybos darbų žurnalą. 
Visos prieigos turi būti suteiktos ir būti aktyvios iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo datos. 
Prieigos prie elektroninio statybos darbų žurnalo Rangovo gali būti panaikintos tik turint rašytinį 
Užsakovo ar Inžinieriaus patvirtinimą.  



Už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu iki elektroninio 
statybos darbų žurnalo perdavimo Užsakovui atsako Rangovas. 

Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą turi būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo 
pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir 
autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, 
kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės 
priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale daryti 
įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo 
naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. 

Užbaigus statybą, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo 
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą ir jį nedelsiant 
perduoti Užsakovui. Kartu su elektroniniu statybos darbų žurnalu Rangovas privalo Užsakovui pateikti 
informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio žurnalo, suteikti reikiamus prisijungimo duomenis, teises, 
su neapribota prieiga Užsakovui ir statybos užbaigimo komisijai, kuri leidžia peržiūrėti esančius įrašus 
bei pridėtus dokumentus). 

Rangovas atlikdamas Automobilių kelių statybos darbus privalo atlikti visus pirkimo metu 
pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytus darbus.  

Užsakovas vykdo arba vykdys šiuos susijusius Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus 
projektus: 

1. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): 
Naujo tilto per Neries upę statyba;  

2. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): 
Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Kaunas-
Šveicarija“; 

3. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): 
Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta“; 

4. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): 
Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Šėta-Ramygala“; 

5. „Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio ruože 
Kaunas-Šveicarija, statyba“; 

6. „Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio ruože 
Šveicarija–Žeimiai, Jonavos r. sav., statyba“; 

7. „Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio Žeimiai-
Šėta, statyba“; 

8. „Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio ruože Šėta-
Ramygala, statyba“; 

9. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): 
Viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas (ruože 0+500 km iki 58+400 km); 

10. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (II 
etapas). 

 
Rangovas privalo užtikrinti šių projektų metu įrengtų įrenginių ir medžiagų išsaugojimą arba esant 
būtinybei perkėlimą į kitą vietą bei užtikrinti jų atstatymą sugadinus ar pažeidus, savo sąskaita. 
 Darbų kiekių žiniaraščių (DKŽ) eilutėse, kuriose nurodytas darbų kiekis „0“, darbai ir (ar) 
medžiagos šiuo pirkimu nėra įsigyjami (bus perkami su kitais pirkimais). Taip pat, kertamų medžių 
kiekiai DKŽ yra sumažinti, nes iki Rangovo darbų pradžios, didžioji dalis medžių bus iškirsti. 

3.3. PARUOŠIAMIEJI IR BAIGIAMIEJI DARBAI 

 
Projekto vykdymo pradžioje Rangovas privalės atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: 

statybvietės įrengimą bei, kur yra reikalinga, aptvėrimą, statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekto parengimą bei suderinimą. Paruošiamųjų darbų išlaidas Rangovas turi įtraukti į Pasiūlymo 
kainą.  

Iki statybos darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo: 
1. gauti visus reikalingus Užsakovo ir trečiųjų šalių išduodamus leidimus darbų 

vykdymui. Pradėti statybos darbus Rangovas turi teisę tik turint visus privalomuosius 
statybos darbų dokumentus; 



2. parengti ir suderinti su Užsakovu BIM įgyvendinimo projektą (BEP), paremtą 
preliminariu, pirkimo metu pateiktu Rangovo BIM įgyvendinimo projektu (pre BEP), 
Sutarties konkrečiųjų  sąlygų 8.3.2 punkte numatyta tvarka; 

Užsakovas parengs ir pateiks Rangovui darbo projektinę dokumentaciją. Darbo projektas bus 
rengiamas vadovaujantis 2019 m. balandžio 3 d. Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos 
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartimi Nr. 8.1/2019-03 (2019-05-08 Nr. SUT(ADM)-
181, 2020-02-14 Nr. SUT(LGI)-292) (angl. Design and design supervision services for the construction 
of the new line from Kaunas to Ramygala) tarp Užsakovo ir projektavimo įmonės (Konsultanto) IDOM 
Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. 
 Rangos darbų metu užtikrinti saugų automobilių bei pėsčiųjų eismą, įrengti laikinus atitvėrimus, 
informacinius ženklus, būtinas eismo reguliavimo priemones. Darbų vykdymo metu organizuoti 
automobilių eismo nutraukimus bei apylankas pagal techninio projekto Pasirengimo statybai ir darbų 
organizavimo dalies SO sprendinius. Apylankas derinti įstatymų nustatyta tvarka.  
 Rangovas savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų statybvietėje esančių Užsakovo ir/ar 
Partnerio bei kitų savininkų (kaip pvz. ESO) inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, 
vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžinieriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir 
pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų atstatymą. Išmontavimo ir pakeitimo 
atvejais Rangovas turės užtikrinti Užsakovo inžinerinių tinklų funkcionavimą. Kabelių apsaugos zonoje 
darbus atlikti tik rankiniu būdu. 
 Vykdydamas darbus Rangovas privalo pildyti atskirą Atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, 
kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio 
žurnalo kopija per 10 d. d. turi būti pateikiama Užsakovui. 

Rangovas turi parengti visų pastatytų ir/ar rekonstruotų statinių, esant poreikiui ir žemės 
sklypų, kadastro duomenų bylas, kurias turi suderinti su Užsakovu ir LR teisės aktų nustatyta tvarka 
statinių su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju (VĮ Registrų centru), žemės sklypų su NŽT 
teritoriniu padaliniu, ir pateikti kitus reikalingus dokumentus statinių įregistravimui Nekilnojamojo turto 
registre. Rangovas yra atsakingas už visos išpildomosios dokumentacijos, reikalingos statybos 
užbaigimo įteisinimui, statybos objektų įregistravimui nekilnojamojo turto registre ir statinio (-ių) 
eksploatavimui, parengimą. Ši dokumentacija turi būti pateikiama Užsakovui popierinėje formoje bei 
skaitmeninėje laikmenoje (.pdf ir .dwg arba lygiaverčiais formatais, tekstinių bei skaičiavimų 
dokumentų elektronine forma). 

Rangovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017  „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“   bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais, baigęs statybos darbus privalo parengti ir 
pateikti Užsakovui dokumentų komplektą, apimantį atlikto darbo brėžinius (mastelines schemas, 
scheminius planus, išpildomąjį suvestinį topografinį planą ir kt.), dokumentus apie kokybę, naudojimo 
ir priežiūros bei remonto instrukcijas, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašą, suderintas kadastrines bylas 
ir kitus išpildomąją dokumentaciją sudarančius dokumentus. Visi minėti dokumentai turi būti parengti 
ir pateikti Užsakovui iki Perėmimo pažymos išdavimo. 
 Pabaigus statybos darbus Rangovas turi pateikti Užsakovui informaciją apie saugią statinių 
eksploataciją pagal paskirtį.  

 Rangovas privalo atnaujinti ir papildyti statinio informacinį modelį (SIM, angl. – BIM) išpildomąją 
(As-Built) informacija ir atnaujintą modelį perduoti Užsakovui. 

3.4. KITI RANGOVAI 

Pagrindinis rangovas esant poreikiui turi suteikti galimybę kitiems rangovams vykdantiems 
projektą „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas), 
atlikti darbus paskirtoje statybvietėje. 

3.5.DARBAS STATYBVIETĖJE IR STATYBOS METODAI 
 

Rangovas pateiks Užsakovui ir Inžinieriui visą informaciją apie statybos metodus (įskaitant 
laikinus darbus ir statybos įrangos naudojimą), kuriuos jis siūlo taikyti ar naudoti. Šią informaciją 
Rangovas turi pateikti tokiu metu ir taip detaliai, kiek Inžinieriui ir Užsakovui gali reikėti tam, kad ši 
informacija galėtų būti pilnai apsvarstyta ir, jeigu reikia, būtų aptarti pataisyti pasiūlymai. Taip pat, jeigu 



Inžinierius reikalaus, Rangovas turės pateikti visus tempimo, apkrovų ir deformacijos, kurie numatomi 
dėl šių metodų naudojimo pastoviuose darbuose ar kokiose nors konkrečiose jų dalyse, 
apskaičiavimus, kurie leis Inžinieriui ir Užsakovui nuspręsti, ar šie numatyti metodai leis atlikti darbus 
pagal brėžinius ir Užsakovo bei kitų asmenų turtui ar baigtiems darbams. 

3.6.  UŽSAKOVO ŽEMĖS NAUDOJIMAS 

 
Rangovui bus leidžiama naudotis Užsakovo žemės dalimi, reikalinga Sutarčiai vykdyti, dėl 

kurios gali būti susitarta (arba nurodyta Sutartyje). Privažiavimo kelias į statybvietę, kertantis 
Užsakovo žemę, turi būti suderintas su Užsakovu. Rangovas bus atsakingas už tai, kad rangos darbų 
metu nebūtų peržengtos nustatytos darbo teritorijos arba privažiavimo kelio ribos. 

3.7. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

 
Rangovas gali pasirinkti savo įrangą ir įrengimus, numatomus naudoti statybvietėje, ir 

pasirūpinti, kad statybvietėje naudojami įranga ir įrenginiai būtų teisingai sertifikuoti. Visos medžiagos, 
nurodytos Darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti naujos, nenaudotos. 

Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių 
žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio 
pobūdžio, ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.  

Iš statybvietės negalima išvežti jokios įrangos ar medžiagų, kol nebus gautas Inžinieriaus 
leidimas. 

3.8. STATYBVIETĖ 

3.8.1 MINIMALŪS BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
Minimalūs bendrieji reikalavimai statybvietei nustatyti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 

4 „Minimalūs reikalavimai statybvietei“. 

3.8.2 STATYBVIETĖS SANITARINĖS SĄLYGOS 

 
Rangovas turės užtikrinti švarą ir sanitarines sąlygas statybvietėje. Sanitarinės sąlygos turi 

tenkinti atitinkamos vietinės valdžios institucijų reikalavimus, o sanitarinės paslaugos turės būti 
tiekiamos patogiose vietose prie visų darbo barų. 
 

Rangovas parengs aplinkos apsaugos valdymo planą apimantį statybos metu numatomas 
priemones taikytinas statybos objekto teritorijose: 
- apsauga nuo galimo užteršimo statybos metu; 
- augalų ir gyvūnų apsaugos priemonės. 

3.8.3 APSAUGA 

 
Rangovas turės įrengti ir naudoti apsaugos sistemą, veiksiančią statybvietės įstaigose ir 

visuose darbo baruose, įskaitant įvažiavimus, 24 valandas per parą. Rangovas bendradarbiaus su 
vietine policija ir vykdys visus Inžinieriaus reikalavimus, susijusius su darbų sauga.  

Rangovas užtikrins, kad į statybvietę nebūtų nešami ginklai (išskyrus apsaugos tarnybų 
darbuotojams).  

 

3.8.4 ĮĖJIMAS Į STATYBVIETĘ 

 
Rangovas turės nustatyti priėjimo ir transporto privažiavimo kelius į statybvietę, jų pajėgumus 

ir stovį, galimybes jais naudotis, norint patekti į aptarnavimo ir sandėliavimo vietas. 



Jeigu Rangovas neturės raštiško žemės savininko ir (arba) naudotojo leidimo, vykdydamas 
darbus jis negalės peržengti statybvietės ribų.  

Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas gaus, pažymės ir prižiūrės darbuotojams skirtus 
saugaus priėjimo kelius į statybvietę iš patvirtintų patekimo į statybvietę taškų ir kelius iš Užsakovo 
nuosavybės į Rangovo statybvietės darbo vietas.  

Rangovas užtikrins, kad į statybvietę galėtų patekti tik įgalioti asmenys, o visi jo darbuotojai 
turėtų leidimus. Rangovas taip pat pasirūpins Užsakovo padalinių išduodamais leidimais vykdyti 
darbus.  

Bet koks judėjimas Užsakovo teritorijoje turi būti suderintas su juo ir jam turi būti užtikrinta 
nurodyta apsauga. 

Jeigu nėra kitokių raštiškų Inžinieriaus nurodymų, atliekant darbus Rangovui nebus leidžiama 
naudotis ar kirsti Užsakovo veikiančias linijas ir (arba) atšakas. 

 

3.8.5 STATYBVIETĖS FILMAVIMAS BEPILOTE SKRAIDYKLE 
 
Rangovas privalės kas savaitę atlikti statybvietės filmavimą iš oro (progreso video ataskaita). 

Vaizdo kokybė ne prastesnė, nei HD. Turi būti užtikrinta nevaržoma Užsakovo prieiga prie progreso 
video ataskaitos. Filmuojant statybvietę bepiločių skraidyklių pagalba būtina atsižvelgti į: 

1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) reikalavimus; 

2. Civilinės aviacijos direktoriaus patvirtintas taisyklės dėl bepiločių skraidyklių; 
3. Savivaldybių specifinius dokumentus reglamentuojančius neskraidymo zonas; 
4. 2019 m. kovo 20 d. LR vyriausybės nutarimą Nr. 267 dėl nacionalinės svarbos objektų. 

Filmavimo medžiaga gali būti naudojama griežtai tik projekto tikslais ir tik suderinus su Užsakovu. 
Negali būti jokia forma ir jokia apimtimi viešinama be išankstinio rašytinio suderinimo su Užsakovu.  

 

3.9. STATINIO INFORMACINIS MODELIS (BIM) 

Siekiant užtikrinti greitojo geležinkelio „Rail Baltica“ tiesimo tikslumą, turi būti laikomasi visų 
visose Baltijos šalyse galiojančių įstatymų ir standartų bei užtikrinti, kad visos šalys (pvz., 
projektuotojas, rangovas, institucijos, priežiūros tarnybos ir kt.) dirbtų naudodamos tą pačią atskaitos 
sistemą, kad konsoliduotų planavimą ir projektavimą bei koordinuotų statybą. Globalus „Rail Baltica“ 
projektas įgyvendinamas vadovaujantis statinio informacinio modeliavimo taisyklėmis ( ž.r. 
https://www.railbaltica.org/rb-rail-as-bim-documentation/). 

Statinio informacinio modeliavimo taisyklių turi laikytis visos projekte dalyvaujančios šalys. 
Šios taisyklės užtikrina, kad visa projekto projektavimo ir statybos etapuose pateikta informacija būtų 
kuriama ir tvarkoma pagal tuos pačius principus, kad būtų užtikrintas skirtingų mokslo sričių ir netgi 
skirtingų projektavimo įmonių pristatomų produktų sąveikumas. 

Vienas iš pagrindinių akcentų yra užtikrinti sklandų informacijos perdavimą būsimam turto 
valdymui, kad visi vertingi duomenys, surinkti apie turtą projektavimo ir statybos etapuose, liktų 
naudojami per visą infrastruktūros gyvavimo ciklą. Kitaip tariant, informacija apie realų, fizinį, pastatytą 
turtą yra renkama, saugoma ir saugoma duomenų bazėje ir gali būti naudojama geležinkelio 
infrastruktūrai prižiūrėti visą jos eksploatavimo laikotarpį. 

Minimalūs bendrieji reikalavimai statinio informaciniam modeliui: 

1. „BIM naudojimo atvejai statybų ir perdavimo etapuose“ (žr. 5 priedą); 

2. Užsakovo reikalavimai informacijai (žr. 7 priedą); 

3. BIM vadovas (žr. 8 priedą). 

 
Atkreipiame dėmesį, kad kartu su Techniniais projektais, BIM dalyje, pateikti „Federated“ 

modeliai yra tik informacinio pobūdžio, skirti geresniam vizualiam įsivertinimui, bet ne kiekio/kainos 
nustatymui. 

 

 



 

3.10. GEODEZINIS TINKLAS 

 
Minimalūs geodeziniai reikalavimai faktiniams statinio duomenims nustatyti šios Techninės 

specifikacijos priede Nr. 6 „Minimalūs geodezinio kontrolinio tinklo tikslumo ir patikimumo 
reikalavimai“. 

 

3.11. DARBAI IR ESAMI KELIAI 

 
Visus darbus Rangovas turės atlikti statybvietės teritorijoje, nebent būtų gautas raštiškas 

Užsakovo leidimas peržengti teritorijos ribas.  
Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus privalo užfiksuoti esamų kelių būklę (kuriais 

naudosis privažiavimui prie statybvietės) dalyvaujant Inžinieriui bei vietos savivaldos atstovams. 
Fiksuota vaizdinė medžiaga turi būti su nuotraukose matomomis koordinatėmis (el. formatu). Visa ši 
medžiaga turi būti saugoma statybvietėje iki statybos darbų pabaigos. Fiksavimo informacija po 
fiksavimo per 3 d.d. turi būti perduota, Inžinieriui, Užsakovui bei vietos savivaldoms atstovams (el. 
laikmenose). Rangovas atsakys už esamų kelių būklę. Jeigu bus padaryta kokia nors žala esamiems 
keliams, jie turės būti suremontuoti / atstatyti į prieš statybas buvusią padėtį. Remonto darbus 
apmokės Rangovas. Rangovas turės užtikrinti dulkėtumo mažinimą, keliuose kuriais naudosis, ties 
gyvenamosiomis zonomis ar pavieniais gyventojais šalia naudojamo kelio privažiuoti iki statybvietės, 
kaip aprašyta Techniniame projekte. 

   3.12. DARBŲ VYKDYMAS 

 
Rangovas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą išlaidas, susijusias su automobilių eismo nukreipimu 

geležinkelio pervažų, geležinkelio ar automobilių kelių, kitų transporto statinių rekonstrukcijos ar 
statybos metu. Rangovas turi parengti ir suderinti eismo nukreipimo schemas užtikrinančias saugos 
reikalavimus, gauti visus leidimus susijusius su eismo nukreipimu. 

 
3.13. ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 

 
Užsakovas objekto statybos teritorijoje yra atlikęs archeologinius žvalgymus ir žvalgomuosius 

archeologinius tyrimus bei objekto statybos vietoje spėjamose, Kurmagalos senovės gyvenvietėje 
(kuri yra dešiniajame Neries krante, pirmojoje terasoje) bei Varpių senovės gyvenvietėje (kuri yra 
išsidėsčiusi kairiajame Neries krante, tarp Varpės ir Užvinimo upelių), vykdo detaliuosius 
archeologinius tyrimus (žr. priedą Nr. 10).  Detaliųjų archeologinių tyrimų tikslas – taikant detaliųjų 
archeologinių tyrimų metodus iki įžemio ištirti į geležinkelio statybos žemės judinimo darbų zoną 
patenkančios senovės gyvenvietės teritorijos dalį, užfiksuoti archeologiškai vertingus sluoksnius, 
struktūras, surinkti radinius, įvertinti jų chronologiją. Planuojama iki naujo tilto per Nerį statybos 
pradžios ištirti visą kultūrinio sluoksnio ir/ar struktūrų įžemyje paplitimo plotą šiose senovės 
gyvenviečių teritorijos dalyse. 

Vykdant statybos darbus reikalinga atsižvelgti į jau atliktus tyrimus, o visoje darbų zonoje, 
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, kvalifikuotas specialistas privalės atlikti archeologinius 
žvalgymus viršutinio grunto nukasimo darbų metu, jų metu surinkti archeologinius radinius, o 
užfiksavus ankstyvesnes struktūras, jas ištirti naudojant detaliųjų archeologinių tyrimų metodiką 
( Leidimą atlikti archeologinius tyrimus reglamentuoja "Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo 
tvarkos aprašas). 

 
3.14 SPROGMENIMIS UŽTERŠTOS TERITORIJOS 
 
Užsakovas organizavo galimai karo paveldu (standartiniais sprogmenimis) užterštų teritorijų 

tyrimus, kurių metu buvo atlikti kabinetiniai ir žvalgomieji tyrimai bei sudarytas Europinio standarto 
geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena Sprogmenimis užterštų teritorijų 
išvalymo bei sprogmenų neutralizavimo planas ir ataskaita (žr. priedą Nr. 11). Vadovaujantis planu ir 



atsižvelgiant į atliktų tyrimų išvadas, bei siekiant užtikrinti saugias geležinkelio linijos statybos bei 
eksploatacijos sąlygas būtina vadovautis ataskaitoje pateikiamomis rekomendacijomis. 

3.15. APLINKOS APSAUGA 

 
Aplinkos apsaugos klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

įstatymas ir įstatymai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų, kuriuose yra 
pateiktos pagrindinės sampratos ir principiniai aplinkos apsaugos klausimai, o taip pat statybos darbus 
vykdančių asmenų prievolės, saugojant ir gerinant aplinkos būklę bei naudojant gamtinius išteklius. 
Statybos darbų ar technologijų poveikis aplinkai bus įvertintas statybos metu ir techninio projekto 
aplinkosauginėje dalyje. Lietuvos higienos normose HN 33:2011 nurodyti didžiausi leistini triukšmo 
lygiai. Triukšmo lygio kontrolinius matavimus tikrina Visuomenės sveikatos centras, remdamasis 
Lietuvos standartu LST ISO 1996-1:2017; LST ISO 1996-2:2017.  

Iš statybos įrengimų gamintojų Rangovas turės gauti duomenis apie triukšmo lygį, kurį kelia 
įrengimai, ir imtis priemonių, apsaugančių nuo kenksmingo triukšmo poveikio. Rangovas turės 
aprūpinti darbuotojus, dirbančius su šiais įrengimais, apsauginėmis priemonėmis, mažinančiomis 
triukšmo lygį. Jeigu triukšmo lygis bus didesnis, negu leistinas, darbai galės būti nutraukti. Tam, kad 
sumažėtų vibruojančių įrengimų neigiamas poveikis, šiuos įrengimus galima bus naudoti tik gavus 
Inžinieriaus leidimą, po to, kai bus įvertintas pastatų, kuriuos jie gali paveikti, stovis. 

Sutarties vykdymo metu Rangovas turės imtis reikiamų priemonių, kad būtų sumažintas dulkių 
kiekis, t.y. jis turės valyti visus viešuosius kelius, kuriais judės statybų transportas darbų metu nuo 
rekonstrukcijos vietos į gyvenamąsias teritorijas arba naudoti specialias uždangas ar imtis kitų 
priemonių kietosioms dalelėms ar dulkėms sulaikyti, kad būtų apsaugoti greta esantys savininkų 
žemės sklypai.  

Statybos (rekonstrukcijos) darbų metu Rangovas privalės reguliariai (bent kartą per mėnesį) 
raštiškai informuoti Inžinierių ar Užsakovą apie statybos (rekonstrukcijos) darbų metu susidariusių 
atliekų kiekius ir jų tvarkymo problemų sprendimą (ar jas Rangovas laikinai saugiai sandėliuoja darbų 
vietoje, ar pridavė į atliekų tvarkymo įmones turinčias teisę ir visus reikalingus aplinkosauginius 
leidimus tvarkyti priduodamas atliekas ir  kurios yra užregistruotos „Atliekas tvarkančių įmonių 
registre“, nurodant įmonių pavadinimus, adresus ir pateikiant dokumentų, įrodančių, kad atliekos buvo 
priduotos, kopijas). Rangovas laikinai sandėliuodamas, perduodamas registruotam atliekų tvarkytojui 
atliekas privalės laikytis LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų Atliekų 
tvarkymo taisyklių reikalavimų(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Kilus būtinybei nustatyti 
atliekos(-ų) sudedamąsias dalis, Rangovas privalės tai padaryti.  Rangovas savo vardu vykdo atliekų 
susidarymo apskaitą statybos (rekonstrukcijos) vietoje ir teikia ataskaitas LR aplinkos ministerijos 
atsakingoms institucijoms apie susidariusias ar  sutvarkytas atliekas  vadovaujantis  LR aplinkos 
ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis 
„Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“. Statybos (rekonstrukcijos) 
vietoje apsilankius valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, Rangovas, pasibaigus inspektoriaus 
vizitui, privalės apie tai informuoti Užsakovą, o tuo atveju, jei inspektorius pateiks Rangovui raštiškus 
nurodymus dėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymo, rangovas privalės Užsakovui atsiųsti išrašyto 
nurodymo kopiją ir pranešti, per kiek laiko planuoja inspektoriaus pateiktus reikalavimus įvykdyti. 

Rangovas želdinių pašalinimui privalės išsiimti leidimus, ir, jei bus reikalaujama, apmokės 
želdinių atkuriamąją vertę. 

Jeigu rangovas užterš aplinką dėl savo kaltės, jis privalės savo lėšomis valstybei atlyginti 
aplinkai padarytą žalą (šį klausimą reglamentuoja 2002-09-09 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.471 
patvirtinta „Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika“ (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais)). 

Rangovas turės laikytis visų valstybės ir vietinių reikalavimų dėl aplinkos apsaugos. 
Užsakovo aplinkos apsaugos specialistai turės teisę bet kuriuo metu apsilankyti statybos 

(rekonstrukcijos) vietoje ir patikrinti, ar Rangovas laikosi aplinkosauginių reikalavimų. 

3.16 VIEŠINIMO PRIEMONĖS 

 
Rangovas privalo įrengti informacinius stendus (ne mažiau kaip du), skirtus visuomenės 

informavimui apie įgyvendinamą Projektą, ir nuolatinius aiškinamuosius stendus, skirtus informuoti 
visuomenę apie įgyvendintą Projektą. Per visą Rangos darbų vykdymo laikotarpį Rangovas privalo 



palaikyti tinkamą informacinių stendų būklę, prireikus remontuoti ir koreguoti informaciją (pvz., 
pasikeitus dalyvių pavadinimui, darbų užbaigimo datoms ir kt.).  

Informacinių stendų pagaminimo, įrengimo, išmontavimo, utilizavimo, remonto ir koregavimo 
(jei tokių reikėtų) išlaidas ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pagaminimo bei įrengimo išlaidas Rangovas 
turi įtraukti į Pasiūlymo kainą. 

Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Darbo pradžios datos Rangovas privalo parengti 
Informacinio stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimo projektą ir pateikti jį Inžinieriui bei 
Užsakovui derinimui. Tiksli kiekvieno informacinio stendo bei nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimo 
vieta, stendų tvirtinimo būdas (kabinamas ar pastatomas) ir informacija, pateikiama stenduose, turi 
būti suderinti su Inžinieriumi, Užsakovu, Įgyvendinančiąja institucija. Informaciniai ir nuolatiniai 
aiškinamieji stendai turi būti rengiami vadovaujantis naujausiais EITP (CEF) viešinimo reikalavimais: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-
point/publicity-guidelines-logos. 

Informacinius stendus, atitinkančius suderintą projektą, Rangovas privalo įrengti ne vėliau kaip 
per 30 kalendorinių dienų po jų projekto suderinimo datos arba po finansavimo skyrimo Projektui.  

Ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Perėmimo pažymos išdavimo Rangovas privalo 
demontuoti informacinius stendus 

 
3.17 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“, AB LITGRID, IR KITI TINKLAI 
 
Jei bus atitinkami darbai, Užsakovas suteiks Rangovui reikiamus įgaliojimus Užsakovo vardu 

su AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB Litgrid ir kitais operatoriais, pasirašyti jiems priklausančių 
tinklų pertvarkymo ar prisijungimo paslaugų teikimo sutartis (toliau - Paslaugų sutartis). Rangovas 
siekdamas įvykdyti Sutartį turės organizuoti trečiųjų šalių tinklų rekonstravimo darbus pagal statinio 
projektus, prieš tai gavus raštišką Operatoriaus leidimą pradėti ir vykdyti šiuos darbus. Rangovas turi 
užtikrinti, kad šių objektų rekonstravimui skirti darbai ir (ar) jų rezultatai atitiktų Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimus, susijusius su tokios rūšies darbais ir (ar) jų vykdymu, ir (ar) rezultatais. 

Melioracijos statinių, "Rail Baltica" linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio ruože Šveicarija–
Žeimiai, Jonavos r. sav., rekonstravimo projektas įgyvendinimo metu, rangovas rekonstruoja  darbų 
dalį esančią ruože be Neries tilto zonos. 

Pabaigus Objekto rekonstravimo darbus, Rangovas turi užtikrinti Objekto ir jo užimamų žemės 
sklypų kadastrinių duomenų bylų atnaujinimą bei pateikti visą su Objekto rekonstrukcija susijusią 
statybos dokumentaciją (kadastro duomenų bylą, deklaracijas, išpildomąją geodezinę nuotrauką ir kt.) 
bei šios dokumentacijos ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą; 
 
 
PRIEDAI: 

1. priedas Vietinės reikšmės kelių, Šveicarija–Žeimiai, statybos projektas; 
2. priedas Vietinės reikšmės kelių, Šveicarija–Žeimiai, darbų kiekių žiniaraštis; 
3. priedas projekto „Rail Baltica“ pagrindiniai techniniai parametrai. Nuoroda į dokumentą 

https://www.railbaltica.org/lt/rail-baltica-amziaus-projektas/techniniai-parametrai/ 
4. priedas „Reikalavimai statybvietei“; 
5. priedas „BIM naudojimo atvejai statybų ir perdavimo etapuose“; 
6. priedas „Minimalūs geodezinio kontrolinio tinklo tikslumo ir patikimumo reikalavimai“; 
7. priedas Užsakovo reikalavimai informacijai (Design guidelines. Building Information 

Management (BIM) Employer’s Information Requirements). Nuoroda į dokumentą: 
https://www.railbaltica.org/rb-rail-as-bim-documentation/; 

8. priedas BIM Vadovas. (Design Guidelines. BIM Manual). Nuoroda į dokumentą: 
https://www.railbaltica.org/rb-rail-as-bim-documentation/. 

9. priedas: Melioracijos statiniai, Šveicarija–Žeimiai rekonstravimo projektas; 
10. priedas „Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena Žvalgomųjų archeologinių tyrimų paslaugų atlikimo ataskaita“ (pridedama); 
11. priedas „Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių 

siena Sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo bei sprogmenų neutralizavimo planą 
aprašanti Ataskaita“ ir jos priedai (pridedama); 

12. priedas: Nuovažų prie Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-
Šeduva įrengimas, statybos projektas; 
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PASIŪLYMAS
DĖL „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVEŽYS-LT/LV 

RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS DVIKELIUI 
ĮRENGIMO, JUNGIAMŲJŲ AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR INŽINERINIŲ STSTINIŲ 

STATYBOS RUOŽE ŠVEICARIJA-ŽEIMIAI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR 
INŽINIERIAUS PASLAUGŲ

2022-04-15 Nr. PV-2022-079
(Data)
Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-
ai)

AB „VIAMATIKA“

Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens 
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis 
asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)

120721845

Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo 
kodas (-ai)

LT207218417

Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba 
vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei 
pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)

-

Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*:
1) Tiekėjo vadovas;
2) Kuris atstovauja tiekėją dėl šios  sutarties 

sudarymo, priima sprendimą sudaryti šio  
sutartį ir(ar) ją pasirašys**;

3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) 
turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti 
tiekėjo apskaitos dokumentus.

*Jeigu paraišką teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas 
remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti 
visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio 
subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, 
duomenys; 

**Jeigu priimant sprendimą dėl šios  sutarties 
sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar 
priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, 
nurodomi ir šie asmenys.

1) AB VIAMATIKA“ Artūras Palekas
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3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 
4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;  

5) mes  esame /  nesame (pažymėti tinkamą) laikomi asocijuotais (susijusiais) su LTG ir/arba 
Įgaliotoju pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.  

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 
 

 




