VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIA JSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

20 - - Nr. S-
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné¢ yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama , veikianc¢io pagal
jgaliojima, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,SRP Projektas “, juridinio asmens kodas 300043111 kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr.176¢c, 03154 Vilnius , duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, veikian¢io pagal bendroveés jstatus, toliau vadinama
Teikéju, ,

toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, 0 kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Magistralinio kelio Al Vilnius—-Kaunas—Klaipéda 12,318 km viaduko
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieZiura“ vieSojo

pirkimo rezultatais,

sudaré 8ig pirkimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i§ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties* sgvoka ir
kurie ginco atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1. Sutartis;

1.2, Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiSkinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaitg, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos gimings atitinkamus ZodZius, ZodZiai, reiSkiantys
asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiskia ir nuoroda j jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSme skaiciais ir Zodziais skiriasi, vadovaujamasi Zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukme ir terminai skaiciuojami kalendorinémis
dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta Kitaip.

7. Sioje Sutartyje vartojamos sagvokos:

7.1. Uzsakovo atstovas — Sutarties 131 punkte nurodytas Uzsakovo paskirtas uz Sutarties
vykdymg atsakingas asmuo.

7.2. Darby kiekiy ziniarastis — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis,
1Sreiksta statybos darby vienetais.

7.3. Reglamentas — Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) komisijos
darbo reglamentas.



7.4. Statybos darby esminiai trilkumai — statybos darby triikumai taip, kaip jie yra apibrézti
Reglamente.

7.5. Statybos darby neesminiai trukumai — statybos darby trikumai taip, kaip jie yra
apibreézti Reglamente.

I1.SUTARTIES DALYKAS

8.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal Uzsakovo pateikta technine specifikacijg ir techning uzduot;:

8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas. | projekto parengimo kaing Teik¢jas yra
jtraukes visas su prisijungimo (projektavimo) salygy gavimu susijusias islaidas;

8.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkant] Valstybinés reik§Smés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 12,318 km
viaduko rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti ji su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir UZzsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediras ir Kitas
procediiras, nurodytas Uzsakovo techningje specifikacijoje;

8.3. gauti statyba leidziant] dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant prasyma (-us) ir jkeliant su
prasymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; | Projekto parengimo
kaing Teikéjas yra jtraukes visas su statyba leidzian¢io dokumento gavimu susijusias islaidas.

8.4. vykdyti Projekto priezitra. | Projekto kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias islaidas;

8.5. atlikti parengto Projekto vykdymo prieziiirg. | Sutarties kaing Teik¢&jas yra jtraukes visas
su Projekto vykdymo prieziiira susijusias iSlaidas.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

9.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, UzZsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Teikéjui biutinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokeéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

1. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskaiciavimo biidas: fiksuotos kainos.

11. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*?,
2.11. papunktyje) yra 144 958,00 (vienas Simtas keturiasdesimt keturi tikstanciai devyni Simtai
penkiasdesimt astuoni eurai ir 00 ct) EUR su PVM. Pradinés Sutarties verté¢ be PVM yra 119 800,00
(vienas simtas devyniolika tiukstanciy astuoni Simtai eury ir 00 ct) EUR, 21 proc. PVM yra 25 158,00
(dvidesimt penki tikstanciai vienas Simtas penkiasdesimt astuoni eurai ir 00 ct) EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta viesojo pirkimo metu yra 144 958,00 EUR su PVM (vienas
Simtas keturiasdesimt keturi tikstanciai devyni Simtai penkiasdesimt astuoni eurai ir 00 ct). ] Sutarties
kaing yra jskaiciuoti visi Teikéjo mokami mokesc€iai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties
vykdymu. Sutarties kainos sudétinés dalys:

12.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.4 papunkciuose, kaina be PVM 114 800,00 EUR
(vienas Simtas keturiolika tiukstanciy astuoni Simtai eury ir 00 ct);

12.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, kaina be PVM 5 000,00 EUR (penki
titkstanciai eury ir 00 ct);

11S-95 Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.It)
https://e-seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAD/daa0e4a05c3cl11e7a53b83ca0142260e/asr;



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr

12.3. 21 proc. PVM - 25158,00 EUR (dvidesimt penki tikstanciai vienas Simtas
penkiasdesimt astuoni eurai ir 00 ct).

13. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiciuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

13.2. perskaiciavimas atlieckamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keiiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

13.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

13.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskai¢iuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — InZineriniai statiniai) perskai¢iuojama (didinama arba maZzinama) ne dazniau
kaip kas 6 (SeSis) ménesius, pirmajj perskai¢iavimg atlieckant ne anksciau kaip po 6 (Sesiy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaiiavimo metu statybos sanaudy elementy
kainy pokytis (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) lyginant einamyjy mety ménesio kainas su
praéjusiy mety to paties ménesio kainomis, yra didesnis kaip 10 (desimt) procenty, 0 paskesniy
perskai¢iavimy metu — statybos sgnaudy elementy kainy pokytis (statiniy tipas — InZineriniai
statiniai), lyginant einamojo mety ménesio kainas su prie$ tai buvusio perskai¢iavimo metu nustatyta
kaina, yra didesnis negu 10 (desimt) procenty.

14.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

14.2.1.1. Pirmojo perskai¢iavimo metu uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina, kurig sudaro
suma per laikotarpj nuo Sutarties jsigaliojimo iki suinteresuotos Salies prasymo perskai¢iuoti
Sutarties kaing. Paskesniy perskai¢iavimy metu uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina, kurig sudaro,
suma per laikotarpj, pra¢jusj nuo prie§ tai buvusio suinteresuotos Salies prasymo perskaiiuoti
Sutarties kaina iki vélesnio suinteresuotos Salies praymo perskai¢iuoti Sutarties kaina;

14.2.1.2. Pirmojo perskai¢iavimo metu uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy, tai yra ta Paslaugy
kainos dalis, kuri licka i§ Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 12 punkte, atémus suteikty Paslaugy
sumg per laikotarpj nuo Sutarties jsigaliojimo iki suinteresuotos Salies pra§ymo perskaidiuoti
Sutarties kaing. Paskesniy perskai¢iavimy metu uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina, tai yra ta
Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i§ perskai¢iuotos (indeksuotos) Paslaugy kainos, kuri nustatyta pries
tai buvusio perskai¢iavimo metu, atémus suteikty Paslaugy sumg per laikotarpj nuo Sutarties
jsigaliojimo iki vélesnio suinteresuotos Salies pra§ymo perskai¢iuoti Sutarties kaina;

14.2.1.3. Nesuteikty Paslaugy kaina padauginama i§ Indekso pokycio koeficiento.

14.2.1.4. Indekso pokycio koeficientas (K):K = IPb/IPr;

14.2.1.5. IPr — indekso reik§mé laikotarpio pradzioje, kuri yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;

14.2.1.6. IPb- indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu paskutiniojo
Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo diena;

14.2.1.7. Indekso reikimiy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Siuos
indeksus galima rasti (Zingsniai):

14.2.1.7.1. https://osp.stat.gov.It;

14.2.1.7.2. Visi rodikliai;

14.2.1.7.3. Rodikliy duomeny bazé;

14.2.1.7.4. Pagal tema;

14.2.1.7.5. Ukis ir finansai (makroekonomika);



https://osp.stat.gov.lt/

14.2.1.7.6. Kainy indeksai, pokyciai ir kainos;

14.2.1.7.7. Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
14.2.1.7.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai;

14.2.1.7.9. Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

14.2.1.7.10. Pasirenkama ,,Darbo uzmokestis ir pridétinés islaidos®;

14.2.1.8. Nurodome laikotarpj.

14.3. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal statybos
sanaudy elementy kainy pokytj atlickamas iki ateinanéio ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira$ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziiira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkciuose
suteikti per 11 (vienuolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Paslaugy atlikimo terminas,
nustatytas Siame Sutarties punkte, yra esminé sutarties salyga, o jsipareigojimas jvykdyti Sutarties
8.1, 8.2 ir 8.3 papunkc¢iuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatyta terming yra
esminis tiekéjo jsipareigojimas Tuo atveju, jeigu Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka Salys sudaré
papildoma susitarima, kuriuo be kita ko, susitaré dél papildomo termino, Siame Sutarties punkte
numatytas terminas prat¢siamas papildomame susitarime numatytam terminui.

16. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkéiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

17. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarp;j iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima jregistravimo dienos.

18. ] Sutarties 15 punkte nurodyta laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 19 punkte nurodyty aplinkybiy.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas dél:

19.1. dél atsiradusiy nenumatyty papildomy darby ar paslaugy, turin¢iy reikSmingos jtakos
Paslaugy teikimui tinkamai ir laiku, atliekamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

19.2. butinybés atlikti tyrinéjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninéje
specifikacijoje;

19.3. dél aplinkybiy, sudaranciy klititis UZsakovui vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkéiuose nurodytas aplinkybes Teikéjas nedelsiant
privalo informuoti UZsakovg ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pagristi dokumentais. Uzsakovas per 7 (septynias) dienas iSnagrinéja Teikéjo pateiktus dokumentus
ir priima sprendimg dél Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas
aplinkybes ir sprendimg sustabdyti Sutarties vykdyma Uzsakovas Teikéja informuoja per 7
(septynias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo. Sutarties vykdymas gali biiti nesustabdytas, o
sustabdytas Sutarties vykdymas gali biiti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms
aplinkybéms, jeigu paaiSkéja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Teikéjas teikeé
Paslaugas.

21. I8nykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutarties vykdymas
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming. Sutarties
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas UZsakovo rastu.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS

V.A. Paslaugy grafikas



22. Teikejas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
8.1-8.3 papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognozg¢ bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi buti aiskiai i$skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3
papunk¢iuose etapai, i§ kuriy kiekvienas turi bati detalizuojamas atskirais veiksmais, Kuriy
kiekvienas negali buti ilgesnis nei 15 (penkiolika) darbo dieny, iSskyrus veiksmus, kuriy dél
objektyviy priezasCiy negalima skaidyti reikalaujamu detalumu:

23.1. Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal
techninés specifikacijos reikalavimus.
23.2. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (Uzsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto
sprendiniams.
23.3. Visuomenés informavimo apie statinio projektavima procediiros;
23.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perziiirai. Keliy
direkcijos projekto koordinatorius perziiiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos
teikéjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto
koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto
pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto
pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos
pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

23.5. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés

pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti*), parengto

projekto tvirtinimas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu.

23.6. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas.

24. UzZpildytas Projektavimo grafikas suderinimui su UZsakovo atstovu turi biiti pateiktas
elektroninio rySio priemonémis skaitmeniniu*.adoc formatu su *xslx formato laikmena.
Projektavimo grafike turi biiti pazyméta kiekvieno Paslaugy etapo trukmé, pradzios ir pabaigos datos,
eiliSkumas, tarpusavio sgsajos/priklausomybeé (jskaitant, bet neapsiribojant, pazZymejimas kokig jtaka
vieno Paslaugy etapo atlikimas turi kito Paslaugy etapo atlikimui).

25. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto pranesimo gavimo uzpildyti kalendorin; statinio projekto vykdymo prieziiiros
darby grafikg (toliau — Projekto vykdymo priezitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

26. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitiros grafikas toliau kartu vadinami
Paslaugy grafikais.

27. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugy
grafikuose nustatyty terminy. Tinkama patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja Uzsakovo
atstovas.

28. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

29. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, arba nutraukiama sutartis su subteikéju) arba subteikéjui skiriama atlikti
didesné (mazesné) Paslaugy dalis, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes).

30. Esant 1 (vieno) ménesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikéjas privalo pateikti
Uzsakovui atnaujinta Projektavimo grafika. Sis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikéjui teisés j
Sutarties 1V skyriuje ir pirminiame grafike nustatyty terminy pratgsima.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

31. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta



pagal Uzsakovo pateiktas technines specifikacijas (techning uzduotj) per Projektavimo grafike
nurodyta terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su
Projektu privalo buti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniarastis.

32. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir i$pléstinius aplinkos apsaugos Kriterijus.

33. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengto ir UZzsakovui pateikto Projekto
ekspertizg per Techningje specifikacijoje nurodyta terming, skai¢iuojama nuo Teikéjo praSymo atlikti
Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertiz¢, UZsakovas jsipareigoja per 7 (septynias)
dienas nuo teigiamo ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniaras¢io gavimo
dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

34. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 14 (keturiolika) dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas islaidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 71 punkte.

35. Jeigu d¢l Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertizg, pakartotinés ekspertizés iSlaidos iSskai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal $ig Sutart]
mokétiny sumy.

V.C. Projekto prieziiira

36. Suteikes Sutarties 8.1-8.3 papunkc¢iuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezitros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
argumentuotus atsakymus i klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu
susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéja apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal
Projekta procediiras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacija
(iSleista nauja Projekto laidg), atsizvelgiant | rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu
Uzsakovo tiekéjams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo
Kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

38. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto pranes$imo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianéiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Teikéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokejimo patvirtintas kopijas.

39. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad 75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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40. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu atitinkant] techningje
specifikacijoje keliamus reikalavimus.

41. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»dtatybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje,
dalyvauti Projekto statybos dalyviy (projektuotojo, uzsakovo, rangovo ir prizitirétojo) rengiamuose
susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkima, per
protingg terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

42. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus
atsakymus ir papildoma dokumentacija j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus per Techningje
specifikacijoje nurodytus terminus.

43. Projekto vykdymo prieziiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

44. Projekto vykdymo priezitra jforminama Projekto vykdymo prieziiiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

45. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

46. Paslaugy rezultatus Teikéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima, pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Teikéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba rasStu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg priezastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trukumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo istaisyti Uzsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZzsakovo
nustatyta terming. Teikéjas jsipareigoja visa dokumentacijg, nurodyta Siame Sutarties punkte, teikti
Uzsakovui elektroniniu formatu, pasiraSytg saugiu elektroniniu parasSu.

47. Projekto priemimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 8.1-8.3 papunk¢iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

48. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidZzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trakumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

49. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

50. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikeéjo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavima.



51. Moke¢jimai Teikejui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose,
atlieckami pagal techninés specifikacijos 5 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

51.1. Pirmas mok¢jimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 30 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos SUMOSs;

51.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZzius techninés specifikacijos 5.2 ir 5.3
papunk¢iuose nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos sumos;

51.3. TreCias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos SUMOSs;

51.4. Ketvirtas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.5 ir 5.6
papunk¢iuose nurodytus darbus ir procediiras, jis sudaro 30 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje
nurodytos sumos;

51.5. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, ne dazniau kaip kartg per ketvirtj, skai¢iuojant nuo rangos
darby sutarties pasiraS§ymo dienos.

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akta, pasiraSyta saugiu elektroniniu paraSu, ir PVM saskaitg faktiirg. Teikéjas PVM
saskaita faktira turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, gali buti teikiamos Teikéjo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus
PVM saskaitg faktiirg kitais budais ar priemonémis, i§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira Uzsakovui nepateikta.

53. Teikéjui nepateikus tinkamai parengty dokumenty, nurodyty Sutarties 52 punkte,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti
dokumentai.

54. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus.
Tais atvejais, kai veéluoja finansavimas i§ biudzeto, mokéjimai gali buiti atidedami vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

55. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumokeéti pinigy sumas UZzsakovas sumoka Teikéjui
mokeéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

56. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudzeto, mokéjimai gali buti atidedami
veélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

57. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, Uzsakovas sumoka
Teikéjui uZ tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

58. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
1§ Teikéjui pagal Sig Sutarti mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZzsakovui vienaSaliSkai
iskaitant vienariisj prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas turi teis¢ rasStu praneS¢s Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
Loutarties  saglygy jvykdymo wuztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

3 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAAT7622/tEzUrLXKCq
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60. Tiesioginis atsiskaitymas su tkio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
18skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

61. Teikéjui Sutarties vykdymui pasitelkus subteikéjus, Uzsakovas ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra zZinomi subteikéjai), arba nuo informacijos apie
subtiekéjo pasitelkimg i§ Teikéjo gavimo, rastu informuoja subteikéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subteikéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikia
prasyma Uzsakovui dél tiesioginio mokéjimo atlikimo.

62. Tarp Uzsakovo, Teikéjo ir subteikéjo gali biiti pasiraSoma triSalé¢ tiesioginio
atsiskaitymo sutartis, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali buti atlieckamas tik po to, kai subtiekéjas
suteikia visg jam perduota Paslaugy dalj ir pateikia UZzsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Uzsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

64. Kilus gincui tarp Teikéjo ir subtiekéjo, jie ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

65. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

VIL.SALIU TEISES IR PAREIGOS

66. Uzsakovas jsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediry, dél statyba
leidziancio dokumento gavimo, dél kity veiksmuy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

66.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

66.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny po minétos sutarties pasira§ymo;

66.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspé€jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

67. Uzsakovas turi teise:

67.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tiking komercine
veiklg.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima;

67.3. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trukumai ar netikslumai bus pasalinti.

68. Teikejas jsipareigoja:

68.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus dokumentus, Kkita
dokumentacija bei medziaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

68.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

68.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus,
jeigu perkama BIM: taip pat paskirti Teikéjo pasitilyme nurodyta BIM (specialista) koordinatoriy),
atsakinga uz BIM projekto jgyvendinimo prieZiiirg ir vykdyma bei uztikrinti jo dalyvavima Projekto
rengimo ir jgyvendinimo metu visg Sutarties vykdymo laikotarpy;

68.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;



68.5. suteikti teis¢ Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

68.6. vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

68.8. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inzinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

68.11. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Uzsakovo paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu;

68.12. Uzsakovui pareikalavus, dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose susitikimuose,
kuriuose Teikéjas privalo lietuviy kalba pateikti iSsamig ataskaitg apie Paslaugy teikimo progresa, su
Sutarties vykdymu susijusias problemas ir galimas jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus
klausimus. Po pasitarimo Teik¢&jas privalo ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kita su Uzsakovu
suderintg terming parengti ir pateikti UZzsakovui patvirtinti susitikimo protokola.

69. Teikéjas turi teise:

69.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, rezultata Uzsakovui pateikti
anks$ciau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepasalina Teikéjo jspé€jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

70. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekeés zenklo, patento, tipy, konkre€ios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

V1. SALIU ATSAKOMYBE
VIII.A. Bendrosios sqlygos

71. Teikéjui yra Zzinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengimag, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trukumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

72. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy



trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikéjui antrg ir bet kurj vélesnj karta pateikus perzitirai Paslaugy etapo rezultata, turi
buti atsizvelgta | Uzsakovo ankséiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti triikumai arba pateikti
argumentuoti atsakymai, pagrindziantys Teikéjo parinktus sprendinius. Jei Uzsakovui antrg ir bet kurj
vélesn] kartg pateiktas Paslaugy etapo rezultatas vis tiek neatitinka Uzsakovo reikalavimy, Paslaugy
etapo rezultatas grazinamas taisymui ir, UZsakovui pareikalavus, Teikéjas sumoka Uzsakovui 100
(vieno Simto) EUR dydzio bauda uz kiekvieng tokj atveji bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokétina bauda. Jeigu Uzsakovas po antro karto Paslaugy
rezultato perzilros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda
neskai¢iuojama.

74. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikgs Sutarties 97 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
1000 Eur (vieno tukstancio eury) dydzio bauda uz kiekviena tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i§skaiciuota 1§ Teikejui pagal Sig Sutart] moketiny sumy (be PVM). Apie atlikta iskaitymag Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

75. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelse¢s atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokejimy, atlieckamy pagal komercines
sutartis, velavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena.

76. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
Isipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 121-122 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

77. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zala, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

78. Teikéjas néra atsakingas uz vie$ojo administravimo subjekty?®, taip pat UZzsakovo
netinkamg veikimg ar neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavima priimti
sprendimus), de¢l kuriy negal¢jo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui
sutartyje numatytu laiku, jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne
veliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateike jas pagrindzianc¢ius dokumentus
Uzsakovui. Teikéjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai
velavimo laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél
vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatyta laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés.

80. Teikéjui nevykdant Sutarties 31 punkte nurodyty isipareigojimy, Uzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo paZymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin¢jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediras.

VIII.B. Netesybos ir palitkanos

4 https://www.e-tar.It/portal/It/legal Act/ TAR.OBDFFD850A66/DazvMCIOVO
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81. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

82. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.4 ir (ar) 8.5 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 100
(vieno Simto) eury dydzio bauda, kuri bus i$skai¢iuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy
(be PVM). Apie atliktg jskaityma Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

83. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trakumams:

83.1. iki tol, kol Teikejas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar)
netikslumus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy pri€mimo-perdavimo aktg;

83.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy truikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

83.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartji mokétinas sumas,
o0 jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su treciyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

83.2.3. vienasSaliskai nutraukti Sutartj.

84. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.
VII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trithumais

85. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su dideliais trikumais, jeigu:

85.1. Uzsakovas deél Teikejo kalteés turi patirti papildomy Techningje specifikacijoje
nenumatyty iSlaidy;

85.2. Teikéjas ar jo darbuotojai nesilaiké teisés akty reikalavimy ar pazeidé treCiyjy asmeny
teises ir d¢l to UZsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai pries
Uzsakova, o Teikéjas nekompensuoja dél to UzZsakovo patirty islaidy;

85.3. Teikéjas prarado, sunaikino, sugadino ar padaré¢ kitokig zalg jam UZsakovo perduotiems
dokumentams, dokumentacijai bei medziagai;

85.4. Teikéjas nesilaiké Sutarties 70 punkte nustatyty reikalavimy.

86. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su nuolatiniais triikumais, jeigu:

86.1. Teikéjas bet kuriame i§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja suteikti
daugiau nei 1 (vieng) ménesj;

86.2. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepateiké atnaujinto Paslaugy grafiko ir
(ar) nesilaiké Sutarties 23 ir (ar) 24 punktuose jtvirtinty reikalavimy;

86.3. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepakeité Pirkimo dokumentuose
nustatyta paSalinimo pagrindg, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkant] arba
kvalifikacijos reikalavimy neatitinkantj subtiekéja j subtiekéja, neatitinkantj Pirkimo dokumentuose



nustatyto pasalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantj
kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teisé¢tus Uzsakovo nurodymus.

87. Nustacius, kad Teikejas Sutartj vykdé su dideliais ar nuolatiniais trakumais, Uzsakovas
turi teise, nenutraukdamas Sutarties, jtraukti Teikéjg j Nepatikimy tiekéjy sarasg Teikéja informavus
apie tai raStu:

87.1. Sutarties 85.2 papunk¢io atveju Uzsakovas sprendimg, kad Teikéjas Sutartj vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trikumais, priima ispéjes Teikéja pries 30 (trisdesimt) dieny;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkéiy atvejais UZsakovas sprendima, kad
Rangovas Sutartj vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais, priima be iSankstinio jspé&jimo.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

88. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZz statinio
sugriuvimg ar per garantinj termina nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu neirodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba del Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

89. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU JIVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,Magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 12,318 km viaduko
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieZiiira* specialiyjy
pirkimo salygy 20 punkte nurodytos sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos iSduotg Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimo banko garantijg®arba Teikéjo iSduota garantija deponuojant lésas
Uzsakovo banko saskaitoje, pagal Uzsakovo specialiyjy pirkimo salygy 11 priede pateikta forma.
Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba
Teikéjo garantija turi galioti iki specialiyjy pirkimo salygy 20 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio
pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia savo iSduotg garantija, tai kartu su Sia garantija Teikéjas turi pateikti
jrodymus, kad deponavo léSas Uzsakovo nurodytoje banko saskaitoje. Jei Teikéjas nepateikia
Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo per Siame punkte nurodytg laikotarpj, laikoma, kad Teikéjas
atsisake sudaryti Sutartj.

91. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomajj draudimg vienu
1§ Zemiau iSvardinty varianty:

91.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo sutartj d¢l netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tikstanéiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UzZsakovui
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statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

91.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanc¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdesimt trijy
tikstanc¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta Siame punkte.

92. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teikéjas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo sgskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo priezitiros ne mazesne kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tikstanéiy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendroveés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz iSduota privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratgsti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutart] ir pateikti Uzsakovui $ios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
8.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

93. Teikéjas per visa draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

94. Teikéjas jsipareigoja:

94.1.  Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uztikrinimui, ne
véliau, kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo pabaigos,
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta, galiojantj ne trumpiau,
kaip 1 (vieng) meénesj po faktinés Projekto parengimo datos;

94.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti nauja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

94.3. Uztikrinti, kad Siame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendrovés, banko
ar kitos kredito istaigos dokumentai biity iSduoti: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i§ treciosios Salies, kurie dokumento



18davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavert;
reitingg turi atitikti bankas ar kita kredito jstaiga arba draudimo bendrové, kuri iSdavé dokumenta,
arba bendroviy grupe, kuriai jie priklauso.

Xl. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES
VADOVO KEITIMO TVARKA

95. Teikéjas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

96. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt)
darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius
duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj.

97. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart].

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (maZesn¢) Paslaugy dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesne)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui pateikus atnaujintg
Paslaugy grafikg Uzsakovo atstovui.

100. Teikejas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova. Keic¢iamo ar naujai
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi buti ne
mazesné, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

XI1.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

101. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos Sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos. Neatliekamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties
jgyvendinimo eigoje paaisSkéjo, kad tokio pobiidzio paslaugy suteikimas netikslingas.

102. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

102.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasc¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

102.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirSija 50
(penkiasdesimties) procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

102.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobtdis;

102.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

103. Atskiro pakeitimo verté negali virSyti 50 procenty pradinés pirkimo Sutarties vertés.

104. Nesant salygy, numatyty Sutarties 102 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

105. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta



technine specifikacija, objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacija, ir jos yra bitinos Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

106. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, bitinumas turi buti
pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

106.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis i Uzsakova dél papildomy ar
neatlieckamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo zinomos Teikéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatlickamy
paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindzian¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitilymas neatitinka Sutarties 105 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Teikéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindimg
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

106.2. Gaves 106.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Teikéjo sitilymo priimti ir ar Teikéjo sitilymas atitinka Sutarties 105 punkte
nurodytus Kriterijus;

106.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Teikéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Teikéjo sitlymo priimti, Teikéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo
pranesimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dé¢l papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

106.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 106.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

106.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Teikéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta ir kitus butinus dokumentus (pavyzdziui, techning uzduotj, sprendinius, sgmatinius
skai¢iavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugy pakeitimo jforminimui Teikéjas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo siiilomam sprendiniui gavimo,
prieSingu atveju Teikéjas neteks teisés | apmokéjimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomas
paslaugas;

106.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 106.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektg ir pateikia jj Teikéjui pasirasyti.

107. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikejui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutart; atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
paslaugas.

108. Papildomy paslaugy kaina apskaic¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodytg suvestiniame statybos (skai¢iuojamosios) kainos apskai¢iavime).

109. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 108 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos jvertintos atsizvelgiant j Teikejo pasitilymo
formoje nurodytas paslaugy vertes, ir negali biiti didesné uz vidutine rinkos kaing.

110. Paslaugy pakeitimo aktas turi buti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikejo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.



111. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus.

XIl1. KONFIDENCIALUMAS

112. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie §ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutariai tinkamai
vykdyti, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

113. Teik¢jas privalo uztikrinti, kad fiziniy asmeny duomeny tvarkymas biity suderintas su
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas nuostaty reikalavimais.

114. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

X1V. AUTORINES TEISES

115. Teike¢jas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal Uzsakovo poreiki.

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UZsakovui sutikimg, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priezitira.

XV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

117. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

118. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.D¢l Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,, D¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

119. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

120. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teiké¢jas:
121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;



121.2. bet kuriame i§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius;

121.3. pazeidzia Sutarties 15 punkte numatyta Paslaugy suteikimo terming;

121.4. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

121.5. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trukumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trukumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

121.6. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas‘
nustatyty reikalavimy;

121.7. kitais teisés akty numatytais atvejais, jskaitant VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais.

122. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienasSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

122.1. Teik¢jas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 8.4
papunktyje;

122.2. Paslaugas véluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) ménesius;

122 3. Teik¢jas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba
inicijuotos ar pradétos likvidavimo proceduros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj
(Teikéjo ir kreditoriy susitarima testi Teikéjo veikla, kai Teikéjas prisiima tam tikrus jsipareigojimus,
0 kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo gaves Uzsakovo
pretenzija; kai tokias salygas atitinka Teikéjo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Teikéjas, ir Salys pagal Sutarties salygas nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo
Kitu ir néra pateikiama jrodymy, kad Teikéjas sugebés toliau tinkamai jvykdyti jsipareigojimus pagal
Sutartj;

122.4. Teik¢jas, siekdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojant] konkurencija;

122.5. PaaiSkeja, kad Teikéjas turéjo biiti paSalintas i§ Pirkimo procediiros pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dal} ar deél kity Pirkimo dokumentuose nustatyty pasalinimo
pagrindy;

122.6. Teikéjas nustatytais terminais nepateikia Sutartyje numatyty privalomy draudimy,
uztikrinimy arba laiku nepratgsia (neatnaujina) jy galiojimo (jei taikoma);

122.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikaciniy reikalavimy;

122.8. Uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Teikéjas per 10
(deSimt) dieny nepateiké naujo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

122.9. Teikéjas pazeidzia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

123.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projektg sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

124. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj 121-122 punkty pagrindu, Uzsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikejas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas ir
kompensuoti dél $ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Nutraukus Sutartj 121-122 punktuose
nustatytais pagrindais (isskyrus 122.3 punkte numatyta pagrindg), Teikéjas privalo ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokéti 10 (deSimt)
procenty nuo nejvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydzio baudg. Tokia bauda laikoma
minimaliais Uzsakovo nuostoliais, kuriy jrodinéti nereikia. Tuo atveju, jeigu minéta bauda



nepadengia visy Uzsakovo patirty nuostoliy, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus dél Sios sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

126. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo vienasaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V1 skyriuje ,, Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

127. Teike¢jas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UzZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
virSijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta suma.

128. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

129. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

130. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

131. Uzsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma —

132. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma —

133. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) prasSymai UZzsakovui siunciami
nurodant Zemiau esan¢ioje lenteléje pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us)® elektroninio pasto adresu
projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

Eil. Projekto pavadinimas Projekto kodas

Nr.

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Al
1 Vilnius—Kaunas—Klaipéeda 12,318 km viaduko 2023-1519-P-1
rekonstravimas

134. Teiké¢jo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami UZzsakovo
pranesimai ir (ar) praSymai Teiké&jui yra: info@srp.It .

135. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminami rastu lietuviy kalba ir siun¢iami pasStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasSto adresais,
i§skyrus mokéjimo dokumentus.

136. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio paSto adresy
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pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento prane§imai privalo biiti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie $iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

137. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] rastiSka praneSimg gavimo terminas, siunt¢jas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
bitiny jo pranesimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

138. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

139. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja, ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyta Sutarties 90 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
1vykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
raitisko kitos Salies sutikimo.

141. Sutartis laikoma sudaryta, kai kvalifikuotu elektroniniu paraSu ja pasiraso paskutinioji
Salis.

142. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena $alis (toliau — informuojancioji $alis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judé¢jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacija. Jei informuojancioji $alis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo papradyti pastarosios pateikti informuojanéiajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo Sig informacijg pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anksCiau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasirasytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti $ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) bty vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

143. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.
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