PROJEKTO ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO ESAMOS SK 5T-6-12 IKI TASKO ,,B“ SU JVADAIS |
GAMYBOS G. 6, RAMUCIY KM., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMAS*
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atliekamas siekiant prijungti vartotojus ir optimizuoti
centralizuoto Silumos tiekimo tinklo sistema.

2. AB ,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimo darbus (toliau — Darbai) pagal techninj darbo projekta ,Silumos tiekimo tinkly nuo esamos SK
5T-6-12 iki tasko ,B* su jvadais j Gamybos g. 6, Ramuciy km., Kauno r. sav., rekonstravimo projektas* (toliau
— Projektas).

3. Visa dokumentacija turi bati parengta ir suderinta vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, prieSgaisrinémis ir
higienos normomis bei kitais projektavima ir statybg reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medziagas ir priemones turés pateikti vieSojo pirkimo konkursa laiméjes
tiekéjas (toliau — Tiekéjas).

5. Vadovaujantis SRT 1.06.01 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ naujausia redakcija ir jo
pakeitimais bei papildymais, Tiekéjas, jrengdamas statybviete, prie statybos sklypo (statybvietés), turés
pagaminti ir pastatyti informacinj stenda (kurio matmenys ne mazesni kaip 1000x1500 mm). Stendo Sablong
pateiks Uzsakovas.

6. Gavus Projekto finansavimag i§ Europos Sajungos struktdriniy ar kity fondy, Tiekéjas pries
pradédamas vykdyti Darbus, turés pagaminti ir pastatyti laikingjj informacinj stenda, o uzbaigiant Darbus —
nuolatinj informacinj stendg, pagal Europos Komisijos reglamento Nr. 821/2014 nuostatas:

6.1. Stendy grafiniy elementy pavyzdziai ir rekomendacijos, pateikiamos 2014—-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy zenklo naudojimo vadove (prieiga per interneta:
http://www.esinvesticijos.It/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-
logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf.

6.2. Stendy dydziai:

6.2.1. laikinieji informaciniai — 1500 x 1000 mm,;

6.2.2. nuolatiniai informaciniai — 800 x 580 mm.

7. Tiekéjas iki statybvietés perdavimo turés pateikti statybos darby technologijos projekta, suvirintojy
kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas, suvirinimo procediry apra8g, medziagy sertifikatus.

8. Esminés uzduotys, kurias privalés atlikti Tiekéjas, yra vamzdyny montavimo darbai (tame tarpe
vamzdyny montavimo ir suvirinimo darbai).

9. Tiekéjas turés uztikrinti darbo zonos aptvérimg visu perimetru, panaudojant standzius laikino
aptverimo skydus. Salia daugiabudiy namy ir visuomeniniy pastaty aptvérimo skydai privalo bati su
nepermatomais tentais. Esant sausam orui (nesant gausiems krituliams) privaloma laistyti dangas Tiekéjo
transporto judéjimo vietose statybvietéje ir privaziavimuose iki jos.

10. Perkantysis subjektas ir (ar) jo jgalioti asmenys vykdys Projekto vykdymo priezidrg ir Darby
kontrole.

11. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.) Tiekéjas
turés utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

12. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés déveti specialiai pritaikytus darbo rabus ir avalyne bei
rySkiaspalves liemenes, ant kuriy turi bati nurodytas Tiekéjo pavadinimas.

13. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikatg i§ Perkanciojo subjekto priimtoje statybvietéje ir nepradéti
Darby, kol jis neinformuotas apie esancius ir galimus rizikos veiksnius.

14. ISardytos ir Darby metu Tiekéjo sugadintos dangos turés biiti atstatytos vadovaujantis Dél leidimy
atlikti kasinéjimo darbus Kauno miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje, atitverti jg ar jos dalj arba
apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 2022 m. lapkri€io 22 d. Kauno miesto savivaldybés
tarybos sprendimo Nr. T-549 aktualia redakcija Darby vykdymo metu bei Kauno miesto savivaldybés Miesto
tvarkymo skyriaus specialisty argumentuotais nurodymais.

15. Darby atlikimo terminas — 9 (devyni) ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Silumos tiekimo
tinkly vamzdyny atkarpos montavimo darbus (jskaitant galutinj vamzdyny jjungimag darbui) nuo SK 5T-6-12 iki
tasko ,C* atlikti iki 2023 m. rugséjo 30 d., iki tasko ,D* atlikti iki 2023 m. spalio 31 d., iki tasky ,E" ir ,B* atlikti
iki 2023 m. lapkri¢io 30 d.

16. Darbus atlikti ne daugiau, kaip 1 (vienu) etapu.

17. Perkantysis subjektas pateiks statybg leidziantj dokumentg atlikti Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimg iki statybos darby pradzios.
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18. Tiekéjas turi jvertinti, kad topografinéje nuotraukoje, techniniame darbo projekte ar kitoje
medziagoje gali bati nepazyméty infrastruktiros elementy (pvz. nepazyméta nejudama atrama ar kt.).

19. Tiekéjas taip pat atsakingas uz geologiniy tyrinéjimy (jei paaisSkéty jy bdtinumas), bei esant kultdros
paveldo teritorijai, uz Zvalgomujy, detaliy ar kity archeologiniy tyringjimy atlikimg savo sgskaita.

[I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

20. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi bati atlikti vadovaujantis Statybos jstatymo ir kity teisés
akty, galiojan¢iy normatyviniy statybos dokumenty reikalavimais, kad uztikrinty statybvietéje esanciy asmeny
indentifikavimg, saugy ir patogy montavima, aptarnavimag bei eksploatacijg. Jrenginiy, atskiry detaliy ir mazgy
montavimas turi bati atliktas pagal gamintojy instrukcijas.

21. Reikalavimai suvirinimo darbams:

21.1. Prie$ suvirinimg bdtina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdziai, tarpy dydZius ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi bdti sistemingai atliekama viso detaliy surinkimo ir suvirinimo proceso metu.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo radziy, riebaly neSvarumy, nuodegy
ir kity terSaly, trukdanciy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali bati pjaustymo defekty, suvirinimo sidlés
krastai turi sklandziai pereiti j pagrindinj metalg ir lengvai iSgaubtos. Sidléje negali bdti jtrdkimy, nesuvirinty
tustumy, iSdegimy, iSlydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi bati pasalintos nuo uzbaigty pavirsiy.

21.2. Reikalavimai suvirinimo kokybés kontrolei. MinimalGs reikalavimai taikomi suvirinimo kokybés
kontrolei, turéty atitikti LST EN 1SO 3834-3 (Metaliniy medziagy lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 3
dalis (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj). Standartiniai kokybés reikalavimai) reikalavimus, jei
gaminio standartas nereikalauja aukstesnio kontrolés lygmens.

21.3. Suvirintojy kvalifikacija turi bati patvirtinta pagal LST EN I1SO 9606 Suvirintojy kvalifikacijos
tikrinimas (naujausig galiojanCig redakcijg arba lygiavertj). Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai,
numatytiems procesams, medziagy grupéms ir dydziy diapazonui bei turéti galiojantj bandymo sertifikatg
pagal EN ISO 9606-1 A priedg (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj), iSduotg asmeny sertifikavimo
jstaigos, akredituotos pagal LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties jvertinimas (naujausig galiojancig redakcijg arba
lygiavertj). Bendrieji reikalavimai, keliami asmeny sertifikavimo jstaigoms (ISO/IEC 17024 (naujausia galiojanti
redakcija arba lygiavertis)). Suvirintojai, atliekantys suvirinimo darbus, privalo turéti galiojan€ius kvalifikacinius
pazymeéjimus taip pat priskirtg savo asmeninj Zymeklj, kurie turi bati uzraSomi j suvirinimo plang / formuliara,
kad buty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis ir taip uztikrintas darby atsekamumas.

21.4. Suvirinimo procediry apradas (toliau SPA) turi bati parengtas pagal LST EN ISO 15609-1
Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas (naujausig galiojanCig redakcijg arba
lygiavertj). Suvirinimo procediry aprasas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas), visam suvirinimui. Visa informacija
pateikiama Perkanciajam subjektui dar prie$ atliekant suvirinimo darbus, bet ne véliau kaip 15 darbo dieny iki
suvirinimo darby pradzios. SPA kopijos privalo bati pas suvirintojg ir suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto
SPA techninius duomenis ir reikalavimus.

21.5. Suvirinimo procediros apra$o patvirtinimas (toliau SPPP). Numatyty suvirinimo procediry
apra8y tinkamumas turi bdti patikrintas suvirinimo proceddros kvalifikacijos pagrindu (pagal LST EN ISO
15614-1 Metaliniy medzZiagy suvirinimo proceddry apra$as ir patvirtinimas (naujausig galiojancig redakcijg
arba lygiavertj). Suvirinimo procediros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio
lydiniy lankinis suvirinimas). Suvirinimo proceddros apraso patvirtinimg turi atlikti notifikuotoji jstaiga arba
pripazinta treciosios Salies organizacija.

21.6. Suvirinimo koordinavimas. Turi bati taikomi reikalavimai suvirinimo koordinavimui pagal LST EN
ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uzduotys ir atsakomybé (naujausig galiojanig redakcijg arba
lygiavertj).

21.7. Perkantysis subjektas turi teise pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty, o bekanaliy
vamzdyny movy montuotojai atlikty kontrolinius pavyzdzius, vykstant darbams ar pries jy pradzig, dalyvaujant
Perkanciojo subjekto atstovams. Esant technologijos pazeidimams, Perkantysis subjektas turi teise sustabdyti
Tiekéjo vykdomus darbus.

21.8. Vamzdyny suvirinimas ir sidliy kontrolé atliekama pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN
13941+A1 7.5 p. reikalavimus (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj).

22. Prie§ pradedant suvirinimo darbus Tiekéjas turi pateikti Perkandiajam subjektui suderinimui tokig
dokumentacija:

22.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas bei bendrus sgrasus.

22.2. Suvirinimo darbus koordinuojanéiy, atliekangiy ir kontroliuojanéiy darbuotojy kvalifikaciniy
pazymeéjimy kopijas bei bendrus sgrasus.

22.3. SPPP ir SPA kopijas bei bendrus sgrasus.

22.4. Naudojamy medziagy sertifikatus.

22.5. Suvirinimo medziagy sertifikatus.
23. Prie§ suvirinima turi bati atlikta:



23.1. Naudojamy medziagy identifikacija.

23.2. Suvirinimo medziagy identifikacija.

23.3. Suvirinimo sglygy patikrinimas.

23.4. Suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

24. Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanc€iu metodu (toliau NDT) (rentgenografiniu arba kitu
tariniu lygiaverciu bandymo budu) Tiekéjo saskaita atliks akredituota laboratorija. Prie$ atliekant NDT kontrole
Rangovas privalo i§ anksto (prie$ 3 darbo dienas) informuoti Perkantjjj subjektg apie norimus vykdyti tikrinimo
darbus. Tikrinimo vietas parenka Perkantysis subjektas. Esant jtarimams, kad darbai atlikti nekokybidkai,
Perkantysis subjektas, pasilieka teise vykdyti iSpléstine suvirinimo kontrole savo léSomis. Pasitvirtinus
jtarimams, dél nekokybiSky darby atlikimo, papildomai patirtas sgnaudas padengia Tiekéjas. Apziarimoji
suvirinimo sidliy kontrolé (toliau VT) atliekama Tiekéjo saskaita, 100 % suvirinimo darby apimtimi. 1SraSoma,
VT Il kvalifikacijg turin¢io darbuotojo, kokybe patvirtinanti ataskaita.

25. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkanc&iajam subjektui turés biti pateikta:

25.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos bei bendri sgrasai.

25.2. SPPP ir SPA kopijos bei bendri sgrasai.

25.3. Naudoty medziagy sertifikatai.

25.4. Suvirinimui naudoty medziagy sertifikatai.

25.5. Sidliy VT ir NDT kontrolés originalios schemos, protokolai ir jy sgra3ai.

26. Reikalavimai antikorozinei dangai:

26.1. Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas bei marké turi bati parinkta taip, kad atitikty
Siuos reikalavimus:

26.1.1. temperatdra: + 40 + 150°C;

26.1.2. santykiné dregmé: 50 + 100 %;

26.2. Tiekejas pateikia perzitrai Perkanciajam subjektui suderintas ir pasiradytas gamintojo sidlomas
dazy sistemas ir procediras, dokumentacijg pagal standartg LST EN ISO 12944-5 (naujausig galiojancig
redakcijg arba lygiavertj), prie$ atliekant antikorozinio padengimo darbus, bet ne véliau kaip 15 darbo dieny iki
antikorozinés dangos padengimo darby pradzios (jskaitant pavirSiy paruoSimo darbus).

26.3. Tiekeéjo darbuotojai atliekantys antikorozinio padengimo darbus, turi badti supaZindinti su
naudojama dazymo sistema ir procedira bei jos dokumentacija.

26.4. Plieniniy pavirsiy paruosimas:

26.4.1. Plieniniai pavirSiai pries dazant paruoSiami pa$alinant uzterStumus nuo jo bei atitinkamai
suteikiant pavirSiui SiurkStumo. Standartinis paruoSimo laipsnis priimtas Sa 2%z pagal standartg LST EN ISO
8501-1 (naujausia galiojanciag redakcijg arba lygiavertj).

26.4.2. Rudziy suriséjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama, dazymas atliekamas ne zemesnéje kaip
+5 °C temperatiroje ir esant santykinei drégmei ne aukStesnei kaip 80-85%).

26.4.3. Plieniniy konstrukcijy pavirSiaus Svarumas reikalui esant gali bati patikrintas lipnios juostos
metodu, nurodytu standarto 1ISO 8502-3 (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj). Priimtinas lygis: 2
arba aukstesnis.

26.5. Draudziama atlikti plieniniy pavirsiy antikorozinj padengimag esant blogam orui, lyjant, esant rikui,
rasai.

26.6. Plieniniy pavirsiy dazymas:

26.6.1. Reikalavimai plieniniy pavirSiy antikorozinio padengimo darbams pagal standartg LST EN ISO
12944-7 (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj).

26.6.2. Tiekéjas privalo uZtikrinti pakankamg dangos adhezijg pagal standarto LST EN 1SO-2409
(naujausig galiojan€ig redakcijg arba lygiavertj) reikalavimus.

26.7. Paruosti vamzdyny pavirdiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinés dangos
sluoksniais (gruntas ir dazai). Dazymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne dazo spalvos
sluoksnij.

27. Vykdant Darbus laikytis ,Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be Siy taisykliy
batina vykdyti galiojanCiy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy sglyguy, elektros
jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisrine sauga reglamentuojan€iy norminiy akty
reikalavimy.

28. Statybvieté ir joje esanti technika turi bati tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietés jvaziavimus / iSvaziavimus bei transportui naudojamg gatvés dalj), gamybos atliekos ir Siukslés
(ypac degios) iSgabenamos | specialiai paruostas vietas.

29. Statybvietéje turi bati numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.

30. Uz statomo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir teritorijos prieSgaisrine saugg
atsako Tiekéjas.

IIl. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS



31. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir iSkrovimo
darbai turi bati vykdomi pagal instrukcijas, uztikrinant jy pavirSiaus ir galy nuozuly apsaugg nuo pazeidimo.
Jeigu vamzdziai sandéliuojami Salia statybvietés, jie turi bati aptverti standziais laikino aptvérimo skydais.

32. Transportavimo metu bdtina naudoti visas bitinas bei tokias apsaugines priemones: placias
apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

IV. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

33. Atlikus Darbus, Perkanciajam subjektui Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

33.1. Statybos teritorijy sutvarkymo pazymos (senidnijos, objekto, sklypy savininko ir kt.).

33.2. Grunto sutankinimo protokolai.

33.3. Dangy (asfalto, trinkeliy, Zalios vejos ir kt.) atstatymo pazymos.

33.4. Statybos darby Zurnalas.

33.5. Suvirinimo darby prieZiiirg atliekancio personalo ir kvalifikacijos pazymeéjimy kopijos bei bendras
sgrasas.

33.6. Suvirintojy kvalifikacijos pazymejimy kopijos bei bendras sgrasas.

33.7. SPPP ir SPA kopijos bei bendras sgrasas.

33.8. Suvirinimo medziagy sertifikatai.

33.9. Naudoty medziagy sertifikatai, atitikties dokumentai.

33.10. Sidliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

33.11. Suvirinimo sidliy isdéstymo schema.

33.12. Suvirinimo darby Zurnalas.

33.13. Izoliaciniy movy isdéstymo schema.

33.14. Izoliaciniy movy darby Zurnalas.

33.15. Junggiy patikrinimo ir varzy matavimo aktas.

33.16. Gedimy kontrolés reflektograma.

33.17. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas (jei projekte numatoma jrengti).

33.18. Bendras nurodymas.

33.19. Metalo lauZo pridavimo aktai ir bendra suvestiné.

33.20. Atlieky pridavimo aktai ir bendra suvestiné.

33.21. Vidaus vamzdyny apzidros video medziaga.

33.22. 13pildomoji geodeziné nuotrauka.

33.23. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos pazyma.

33.24. Kabeliy izoliacijos varzy ir pereinamy kontakty varzy matavimo protokolai.

33.25. kita tinkamam Darby uzbaigimui ir jforminimui reikalinga dokumentacija.

V. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

34. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi bati iSbandyti hidrauli$kai. Bandomasis slégis Pband. = 1,25
Pd., bet ne mazesnis 1,6 MPa. HidrauliSkai bandant vamzdynus batina:

34.1.1. Bandomasis ruozas turi bati atjungtas nuo veikian&iy Silumos tinklo vamzdyno.

34.1.2. Vandens temperatira bandymo metu turi bati ne auk$tesné kaip + 45 °C.

34.1.3. Esant lauko temperatirai Zemesnei kaip + 1 °C, vamzdynus batina uzpildyti vandeniu
+50-60 °C, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperattrai sumazéjus iki + 45 °C.

35. Bandomajame ruoZze turi bati visiSkai paSalintas oras.

36. Bandomasis slégis turi biti palaikomas 5 minutes ir po to sumazintas iki eksploatacinio. Palaikant
eksploatacinj slégj vamzdynas turi bati apzitrétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui
laikomas iSlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta nesandarumo pozymiy suvirinimo sidliy
vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose, flanSiniuose sujungimuose, armatiroje, kompensatoriuose
ir kity sujungimy elementuose. Neturi bati poslinkiy ir deformacijy pozymiy vamzdynuose ir nejudamose
atramose.

37. Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé remontuojamame
vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211 (aktuali redakcija), 742 punkte keliamus
reikalavimus. Vandens kokybe, paémus méginj, nustato Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.

VI. KITOS SALYGOS



38. Tiekeéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalo turéti energetikos darbuotojo pazyméjima.

39. Prie$ Darby pradzig Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy datg ir laika.

40. Tiekéjas uz atliktus darbus turi pateikti aktus procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo pagal su
Perkanciuoju subjektu suderintg Rekonstravimo/montavimo kainos iSskirstymg remiantis projekto daliy
Ziniara&¢iais.

41. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapai:

41.1. Parengiamieji darbai:

41.1.1. Zemeés kasimo leidimo i§davimas;

41.1.2. Statybos ir darbo inspekcijos informavimas;

41.1.3. ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, zemeés kasimui leidimo
gavimas, Zeldiniy (medziy ir krimy) i8kirtimas ir leidimy jiems kirsti, jeigu reikia, gavimas ir kt.);

41.2. Statybos darbai:

41.2.1. Zemés kasimo darbai;

41.2.2. Smélio pagrindo paruoSimas;

41.2.3. Silumos tiekimo tinkly montavimas (jskaitant armatiras, atramas ir kt. priklausinius);

41.2.4. Vamzdziy sujungimo sidliy izoliavimas movomis;

41.2.5. Silumos kamery, $uliniy montavimas;

41.2.6. Vamzdziy pirminis uzpylimas sméliu ir sutankinimas;

41.2.7. Hidraulinis bandymas ir praplovimas;

41.2.8. Vamzdyny jjungimas;

41.2.9. Tran8éjy uzpylimas gruntu ir sutankinimas;

41.3. Gerbuvio atstatymo darbai;

41.4. Paleidimas derinimas ir darby pridavimas Perkanéiajam subjektui;

41.5. Objekto pridavimas valstybinéms institucijoms:

41.5.1. VERT pazymos gavimas;

41.5.2. Darby pridavimas statybos inspekcijai (statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos gavimas);

42. |ki Darby pradzios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy sarasg, kurie bus paskirti
Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekéjas jsipareigoja vykdyti asmeny indentifikavimg statybvietéje.

43. Tiekéjas jsipareigoja uztikrinti naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe. Esant jtarimams, kad
darbai atlikti nekokybiSkai Perkantysis subjektas pasilieka teise vykdyti iSpléstine kontrole savo léSomis.
Pasitvirtinus jtarimams, dél nekokybisky medziagy naudojimo ar darby atlikimo, papildomai patirtas sgnaudas
padengia Tiekéjas.

44, Apie atliekamus Darbus Tiekéjas turés informuoti valstybines priezilros institucijas ir esant
poreikiui gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija ir priduoti objektag valstybinéms institucijoms ir
UZsakovo priémimo komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavimg).

45. Darby metu visg susidariusj metalo lauzg (vamzdziai ir fasoninés dalys, armatira, plieninés
konstrukcijos ir kt.) Tiekéjas turés pristatyti, pasverti ir iSkrauti Jégainés g. 12C, Kaunas, jforminant Siais
dokumentais: svérimo protokolas, vaztarastis (kuriuose bdtina nurodyti tiksly Projekto pavadinimg).
Demontuoti vamzdZiai turi bati Svarus, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stadiu kampu, su
pasalinta Silumos izoliacija.



