110/10 kV VISAGINO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM ar Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai)
	Per 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 %

	II etapas
	Visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/10 kV Visagino TP 110 kV skirstykla
	Per 28 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 %

	III etapas
	Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai)
	Per 30 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	140,00 (EUR be PVM už kiekvieną pardelstą dieną pagal specialiųjų sąlygų 24 punkto f) papunkčio reikalavimą)
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