
 
PROJEKTAVIMO SUTARTIS  

  
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS   

  
Akcinė bendrovė „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės 
adresas Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Techninės priežiūros 
vadovo Arvydo Dveilio, veikiančio pagal 2021-01-29 įgaliojimą Nr. ĮG(LGI)-80, (toliau – Užsakovas),  
ir  
UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas 301135783, atstovaujama skyriaus vadovo Rimanto 
Undraičio, veikiančio pagal 2021-01-04 įgaliojimą Nr. Į-17 (toliau – Projektuotojas),  
  
Užsakovas ir Projektuotojas toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, 
sudarė šią projektavimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 
 

1. Pagrindinė informacija apie sutartį 
 

1.1. Pirkimo pavadinimas  Nr. 18432 Pralaidos Vilnius-Klaipėda (66+312 km) 
remonto projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros 
paslaugų pirkimas 

1.2. Sutarties dalykas  Sutarties dalykas yra objekto: 
Pralaidos Vilnius-Klaipėda (66+312 km) remonto 
projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos. 
Teikiamų Paslaugų Techninė specifikacija yra 
neatskiriama šios Sutarties dalis. 

1.3. Statinio duomenys  
1.3.1. Statinys IX-B geležinkelio transporto koridorius, geležinkelio 

linija Vilnius-Kaišiadorys 66+159-66+696 
1.3.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. Unikalus Nr. 4400-2534-5839 
1.3.3. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. Nr. 4918/7001:2 
1.4. Numatomi pasitelkti subteikėjai   [Subteikėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, 

kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią 
sutarties dalį vykdys atitinkamas subteikėjas]. 

 
2. Kaina ir mokėjimo tvarka 
2.1. Taikoma kainodara Fiksuotos kainos su peržiūra (už visas Sutartyje 

nurodytas Paslaugų apimtis sumokama visa Sutarties 
kaina) kainodara. 

2.2. Bendra kaina be PVM Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 
12 500,00 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 
ct) 

2.3. PVM suma PVM yra 2625,00 Eur (du tūlkstančiai šeši šimtai 
dvidešimt penki eurai, 00 ct) 

2.4. Etapų kaina be PVM I-II etapo kaina neįskaitant PVM yra 11 800,00 Eur 
(vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai eurų, 00 ct); 
III  etapo kaina neįskaitant PVM yra 700,00 Eur 
(septyni šimtai eurų, 00 ct) 

2.5. PVM suma etapams I-II- etapo PVM yra 2478,00 Eur (du tūkstančiai keturi 
šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 00 ct) 
III etapo PVM yra 147,00 Eur (vienas šimtas 
keturiasdešimt septyni eurai, 00 ct) 

2.6. Mokėjimas 1) Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais 
terminais suteiktas paslaugas bei Užsakovo patvirtintą 
ir priimtą Projektą (I - II etapai) apmokama po paslaugų 
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (statybos leidimo 
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gavimo jei bus reikalingas) Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 
p. nustatytais terminais ir tvarka; 
2) Už statinio projekto vykdymo priežiūrą (III etapas) 
apmokama po statybos užbaigimo dokumentų 
pateikimo Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 p. nustatytais 
terminais ir tvarka. 

2.7. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 
galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip 
per 2 (dvi) dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su 
Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma 
trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio 
atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę 
Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 
Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su 
subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

 
3. Terminai 
3.1.Paslaugų suteikimo terminas (laikotarpis) ir 
etapai 

I etapas – projektiniai pasiūlymai ir tyrinėjimai. 
II etapas – Projekto parengimas, derinimai (Užsakovo 
suderinimas, kompetentingų valstybės institucijų 
suderinimas, teigiamos bendrosios ir specialiosios 
ekspertizės išvados gavimas (jei taikoma), statybą 
leidžiančio dokumento gavimas (jei taikoma)) 
I-II etapas turi būti užbaigtas per 7 (septynis) 
mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
III etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos 
darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos.   

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo 
laikotarpis 

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių 
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas.  
Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių prievolių 
įvykdymo. 

3.3.Projekto ekspertizė Už Projekto ekspertizės organizavimą atsakingas 
Užsakovas. Projekto ekspertizę atliks Užsakovo 
pasamdytas Projekto ekspertizės rangovas. 
Numatomas ekspertizės atlikimo terminas yra 20 
(dvidešimt) dienų nuo Užsakovo suderinto Projekto (ar 
jo dalies dalinės arba specialiosios projekto ekspertizės 
atveju) ir ekspertizei atlikti reikalingų papildomų 
duomenų (skaičiavimų, tyrimų ar pan.) pateikimo 
Užsakovui iki ekspertizės akto pateikimo Projektuotojui. 
Jei Projektas bus teikiamas Projekto ekspertizės 
rangovui pakartotiniam derinimui pagal ekspertizės 
rangovo pateiktas privalomąsias pastabas, laikytina, 
kad už vėlavimą dėl sprendinių koregavimo yra 
atsakingas Projektuotojas. Projekto ekspertizės 
atlikimo terminas įskaičiuotas į Paslaugų suteikimo 
terminą. Jei Projekto ekspertizės atlikimo trukmė viršija 
šiame punkte numatytą terminą, šis vėlavimas nėra 
priskiriamas Projektuotojo rizikai ir Paslaugų teikimas 
stabdomas numatytą Projekto ekspertizės atlikimo 
terminą viršijančiam laikotarpiui arba už atitinkamą 
laikotarpį Projektuotojui neskaičiuojami delspinigiai 



3 
 
[3.4.Sutarties vykdymo sustabdymas] Užbaigus II etapą kol bus parinktas statinio statybos 

rangovas sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, 
kol bus sudaryta sutartis su statinio statybos rangovu. 
Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 p. nuostatos 
netaikomos. Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto 
pirmajame sakinyje nurodytų aplinkybių sustabdytas 
ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių, Projektuotojas 
gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti 
Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių 
dienų terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, 
Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo 
sustabdytas šio punkto pirmajame sakinyje nurodytais 
pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą 
neįskaičiuojamas. 

3.5. Paslaugų teikimo grafikas I-II etapo paslaugų teikimo grafikas turi būti pateiktas 
Užsakovui ir su juo raštu suderintas ne vėliau kaip per 
14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. 

 
4. Draudimai ir garantijos 
4.1. Projektuotojo privalomojo civilinės 
atsakomybės draudimo suma 

Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip  43 400 
Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų), 
kai pateikiamas draudimas konkrečiam statiniui, arba 
289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni 
tūkstančiai šeši šimtai  eurų), kai pateikiamas metinis 
draudimas.  
Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos 
apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo taisyklės bei papildomai turi apimti: 
a) neturtinę žalą; 
b) projektuotojo civilinę atsakomybę kylančią dėl 
statybos objektui reikalingų papildomų lėšų 
papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo bei kitų 
darbų kiekiams įsigyti ir jų 
sumontavimo/statybos/atlikimo darbams atlikti 
(įskaitant statybos objekto trūkumų, kuriuos sąlygojo 
Projektavimo darbų klaida, ištaisymą), nepriklausomai 
nuo to ar padaroma žala trečiųjų asmenų 
turtui/sveikatai/gyvybei ar nepadaroma. 
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 
2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų). Kitos 
draudimo sąlygos nurodytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 
12 p. 

4.2.Sutarties įvykdymo užtikrinimas Sutarties įvykdymas užtikrinamas: 
1) Sutarties bendrųjų sąlygų 10.6.1 bei 10.7.1 
punktuose nurodytais delspinigiais. 
2) 100 Eur (vieno šimto eurų) dydžio bauda (už 
kiekvieną Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1 punkte 
nurodytų sąlygų nevykdymą ir (ar) netinkamą 
vykdymą). 

4.3.Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma netaikoma 
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PROJEKTAVIMO SUTARTIS  
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS 

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos žemiau išvardintos sąvokos, kai rašomos iš didžiosios raidės, turi tokias 
reikšmes: 
Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų 
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip 
pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė 
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).  
Specialistas – reiškia Projektuotojo pasiūlyme nurodytą specialistą, einantį pareigas ir turintį būtiną 
kompetenciją bei profesinę kvalifikaciją, pagal kurią, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, 
buvo grindžiama Projektuotojo kvalifikacija. 
Pirkimas – Užsakovo atliekamas paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) 
sudarant projektavimo sutartį. 
Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, 
kurį dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas. 
Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos  visos paslaugos, 
kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.  
Projektas – Užsakovo pateiktos Projektavimo užduoties, privalomųjų Projekto rengimo dokumentų 
pagrindu ir vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais bei raštiškais 
Užsakovo ir jo įgaliotų asmenų nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisės aktų 
nustatyta tvarka suderintas Statinio techninis ar techninis darbo projektas, atitinkantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (ar kito galiojančio, jį pakeičiančio teisės 
akto) reikalavimus. Projektuotojo rengiamo Projekto sudėtis detalizuojama Sutarties Specialiosiose 
sąlygose ir Projektavimo užduotyje. 
Projektavimo užduotis – Užsakovo parengtas dokumentas (techninė specifikacija ir/ar techninė 
užduotis), kuriame yra nurodytas projektuojamas Statinys, detalizuotos pagal Sutartį teikiamos 
Paslaugos, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Paslaugų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, 
metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo pasiekti. 
Projektinė dokumentacija – visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų 
įgyvendinimu. 
Statinys – Projektavimo užduotyje nurodytas objektas, kurio Projektą pagal Sutartį privalo parengti 
Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą jei jį gauti 
reikalaujama teisės aktuose.  
Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.  
Sąskaita – pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra (toliau – PVM), sąskaita faktūra, kreditiniai ir 
debetiniai dokumentai.  
EK – Europos komisija. 
ES – Europos sąjunga. 

 
2. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir 
atvirkščiai. 

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. 
Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, 
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 
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2.3. Paslaugų suteikimo trukmė ir kiti terminai šioje sutartyje yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir 

kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 
 

3. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 
3.1. Projektuotojas įsipareigoja: 
3.1.1. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugų teikimo grafike, jei toks yra) nurodytų 

tarpinių (jeigu numatyti) ir galutinių Paslaugų suteikimo terminų. Sutarties įvykdymo terminas yra esminė 
sąlyga; 

3.1.2. teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo užduotimi, Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais statybos normatyvais ir kitais teisės aktais bei teisėtais Užsakovo paaiškinimais ir 
nurodymais; 

3.1.3. suteikti Paslaugas Užsakovui visa apimtimi pagal Sutartį už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika, kaip 
įmanoma rūpestingai bei efektyviai. Projektuotojas, pagal savo profesines žinias ir patirtį, turi teisę teikti 
Užsakovui  pasiūlymus dėl projektavimo paslaugų principinių sprendimų esant pakeitimams, kurie, 
Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir ekonomiškai optimaliausių ir naudingiausių 
Objekto statybos sąlygų sudarymui. Projektuotojas aukščiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei 
pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais 
per 10 (dešimt) dienų po Projektuotojo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento, jei šalys nesusitaria dėl 
kito termino, informuodamas Projektuotoją apie savo sprendimą;  

3.1.4. Projektuotojas privalo raštu informuoti Užsakovą apie Sutartyje ar Projektavimo užduotyje nenurodytus, 
tačiau tinkamam suprojektavimui būtinus atlikti darbus, taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jų 
pakeitimus; 

3.1.5. Užsakovo vardu ir savo rizika savarankiškai atlikti visus būtinus veiksmus bei procedūras ir gauti 
privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, visus 
reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.); 

3.1.6. jei taikoma, atlikti arba užsakyti ir organizuoti visus Projektavimo užduotyje ir/ar teisės aktuose 
nurodytus Projekto parengimui būtinus statybinius tyrimus (topografinius, geologinius, konstrukcijų 
bandymus ir kt.); 

3.1.7. savarankiškai suderinti Projektą su kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir kitomis 
įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis Projektą privaloma suderinti pagal galiojančius teisės aktus. 
Gauti šių institucijų ir įstaigų suderinimus bei pritarimus. Projektuotojas įsipareigoja pataisyti projektinę 
dokumentaciją pagal iš institucijų gautas pastabas, o esant poreikiui, Projektą teikti derinti pakartotinai, 
kol jam bus pritarta. Pakartotiniai derinimai nesuteikia teisės į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą. 
Projektuotojas privalo Projektą pateikti derinimui pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“; 

3.1.8. atstovaudamas Užsakovui, gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei jį gauti reikalaujama teisės aktų; 
3.1.9. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą ir gavus teigiamas 

Projekto bendrosios projekto ekspertizės išvadas (jei ekspertizė atliekama) pateikti jį tvirtinti Užsakovui. 
Projektas turi būti parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) 
Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkrečiam tiekėjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti 
tik konkretaus gamintojo įrangą/medžiagas. Nuo Projektavimo užduoties Projektuotojas gali nukrypti tik 
Užsakovui sutinkant. Projektuotojų visų teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti Projektuotojo pateikto 
pasiūlymo sąlygas arba jas viršyti; 

3.1.10. Projektuotojas privalo visus Projekto sprendimus raštu suderinti su Užsakovo paskirtu projekto vadovu 
ar už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu, atsižvelgti į pagrįstus Užsakovo pageidavimus bei jo 
pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Projektas būtų rengiamas pagal Užsakovo 
pageidavimus, vadovaujantis Projektavimo užduotimi, šia sutartimi ir  galiojančiomis normomis. Esant 
Užsakovo nurodymui, pakoreguoti Projektą; 

3.1.11. savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo parengtos Projektinės dokumentacijos 
netikslumus, klaidas ar kitokius trūkumus per techniškai trumpiausią įmanomą terminą, kuris negali būti 
ilgesnis nei 10 (dešimt) dienų.  Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar 
galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto 
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ištaisymus nėra galimybės, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame 
punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius; 

3.1.12. Projektą parengti neviršijant statybos darbų kainos, jei tokia buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose ar 
Užsakovo aiškiai nurodyta Projektuotojui apsisprendžiant pateikti pasiūlymą ir/ar pasirašyti Sutartį; 

3.1.13. atlikdamas bet kokį projektinės dokumentacijos pakeitimą, iš anksto raštu jį suderinti su Užsakovu; 
3.1.14. Projektuotojas privalo nedelsiant per 2 (dvi) darbo dienas nuo pageidavimų, pasiūlymų pateikimo ar 

atitinkamų aplinkybių sužinojimo informuoti Užsakovą, jei jo pageidavimai, pasiūlymai, ar pateikti 
projekto sprendimai yra neįgyvendinami arba prieštarauja statybos norminių dokumentų reikalavimams, 
arba atsiranda aplinkybės, galinčios sutrukdyti kokybiškai ir laiku suteikti Paslaugas. Neįvykdęs šios 
pareigos Projektuotojas netenka teisės reikšti pretenzijas dėl neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo šiuo 
pagrindu ateityje; 

3.1.15. teikdamas paslaugas bei derindamas parengtą Projektą, aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, 
neatlygintinai jį konsultuoti su Sutarties objektu susijusiais klausimais; 

3.1.16. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/ paaiškėjimo 
raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti 
Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią ir 
pagrįstą tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę darbų kokybei, jų suteikimo terminams, 
priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos, 
ir kitas svarbias aplinkybes.); 

3.1.17. jeigu Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas ar bet kurią jų dalį, Projektuotojas privalo nedelsdamas 
raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir raštu nurodyti konkrečias vėlavimo priežastis ir šio vėlavimo 
likvidavimo galimybes; 

3.1.18. Užsakovui paprašius iš anksto pateikti informaciją apie Projektą, kuri reikalinga Užsakovui statinio 
projekto ekspertizės paslaugų įsigijimui (informacija apie numatomas ekspertizės rūšis, preliminarią 
statinio statybos darbų skaičiuojamąją kainą, projekto sudėties žiniaraštį, preliminarią numatomą 
Projekto pateikimo ekspertizei datą ir pan.). Pateikti su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) 
suderintą Projektą bei reikalingus papildomus duomenis (konstrukcijų skaičiavimai, tyrimų ataskaitos ir 
pan.) Užsakovui, kuris organizuos Projekto bendrosios ekspertizės atlikimą, jei Projekto ekspertizė turi 
būti atliekama. Jei reikalinga atlikti Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę, Užsakovui turi 
būti pateiktos su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintos atitinkamos Projekto dalys, 
kad Užsakovas organizuotų Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę (jei bus atliekama 
atitinkama ekspertizė);   

3.1.19. Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti Projektą pagal atliktos 
Projekto bendrosios ir (ar) dalinės ir (ar) specialiosios ekspertizės išvadas per įmanomai trumpiausius 
terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pastabų pateikimo dienos (jei ekspertizė bus 
atliekama), taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. 
Projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugų 
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo; 

3.1.20. operatyviai atsakyti į Užsakovo pateikiamus statybos darbų pirkimo konkurso dalyvių klausimus, 
susijusius su Projektu; 

3.1.21. atlikti Projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo atveju, kai 
pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą, visos 
projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą); 

3.1.22. teikti išsamias ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 p. 
reikalavimus; 

3.1.23. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Projektuotojo pasitelkiami 
asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint teikti Paslaugas. Tokie asmenys 
sutarties galiojimo laikotarpiu keičiami raštišku Užsakovo sutikimu prieš tai Projektuotojui pateikus 
asmenų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei nurodžius priežastis, kokiu tikslu vykdymas 
asmenų keitimas; 

3.1.24. savo darbuotojams, specialistams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas pagal šią 
Sutartį Lietuvos Respublikoje, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį (pvz., darbas greta kelio vykstant traukinių 
eismui) parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos reikalavimus ir pasirūpinti, kad šie 
darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą; traukinių ir/arba automobilių transportui 
pavojingos vietos turi būti tinkamai atitvertos (pastatant signalinius ženklus, paskiriant signalininkus ir 
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kt.). Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikiančiame geležinkelyje 
ir jų metu gali būti pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklėse, šie 
darbai turi būti atliekami tik eismo pertraukų metu; 

3.1.25. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 
3.1.26. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško 

Užsakovo sutikimo; 
3.1.27. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos 

konfidencialumą bei apsaugą; 
3.1.28. neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms šalims, išskyrus tuos 

atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties vykdymo tikslais. Ši 
nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, kurios nėra perleidžiamos 
Užsakovui pagal šią Sutartį; 

3.1.29.  užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų įgyvendinimu, 
būtų parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis 
sistemomis ir atsižvelgiant į naujausius tokio pobūdžio paslaugų teikimo kriterijus; 

3.1.30. išmanyti LR ir ES viešųjų pirkimų finansinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus (ypač reikalavimus išlaidų tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma); 

3.1.31. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose; 

3.1.32. jei Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir 
kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties sąlygų, t.y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties 
nuostatų vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. 
Projektuotojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti 
įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitas už suteiktas Paslaugas bei 
gauti mokėjimus už suteiktas Paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų 
partnerių pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties 
pažeidimu; 

3.1.33. susipažinti ir laikytis AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės tiekėjo elgesio kodekso nuostatų 
(paskelbtas viešai1) ir jame nurodytų veiklos principų, taip pat užtikrinti, kad jų laikytųsi visi Projektuotojo 
pasitelkti tretieji asmenys (subteikėjai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Projektuotojas remiasi dėl 
atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pan.). 

3.1.34. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, kad kartu atliekamos ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos Projektuotojas įsipareigoja visą statybos laikotarpį, t. y. nuo Statinių statybos pradžios 
(statybvietės perdavimo Užsakovo pasirinktam Statinių statybos rangovui) iki Statinių statybos 
užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka bei Statinių (jo statybos darbų) perdavimo Užsakovui, 
organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, remiantis šioje Sutartyje bei 
galiojančiuose teisės aktuose numatytais reikalavimais: 

3.1.34.1. paskirti Projekto vykdymo priežiūros vadovu Projektuotojo pasiūlyme nurodytą asmenį);  
3.1.34.2. Projekto vykdymo priežiūros metu lankytis darbų vietoje iš anksto su Užsakovu suderintu laiku, bet 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį,  pradedant faktine Statinio statybos darbų pradžia ir baigiant pastatyto 
Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos eigą ir operatyviai (jei 
ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą 
techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių 
galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su  Projekto įgyvendinimu susijusias problemas;  

3.1.34.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;  
3.1.34.4. prižiūrėti, kad statyba vyktų pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie turi 

būti optimaliausi Užsakovui;  
3.1.34.5. organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą;  
3.1.34.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai;  
3.1.34.7. drausti naudoti gaminius, medžiagas ir įrenginius, jei jie neatitinka techninių specifikacijų ir statybos 

normatyvinių dokumentų reikalavimų;  
3.1.34.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendinių, statybos 

normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (arba) yra avarijos grėsmė;  

 
1 https://www.litrail.lt/documents/10279/11756890/LTG+tiekejo+elgesio+kodeksas.pdf/50ad7ff6-6503-41ec-85a8-b7caf8b56850 



10 
 
3.1.34.9. daryti atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale; 
3.1.34.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas statinio projekto vykdymo prižiūrėtojo pareigas ir įgyvendinti 

teisės aktų ir šios Sutarties suteikiamas teises; 
3.1.34.11. jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama 

ne visa apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Projekto vykdymo priežiūrą vykdys tik tokią 
teisę turintys asmenys‘ 

3.1.34.12.  užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Projektuotojas ir jo paslaugų subteikėjo  tiekiamos 
Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su  
nacionaliniu saugumu);  

3.1.34.13. nedelsiant informuoti Užsakovus apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių 
Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su  
nacionaliniu saugumu). 

3.2. Projektuotojas turi teisę: 
3.2.1.  gauti apmokėjimą iš Užsakovo už tinkamai įvykdytas bei priimta Paslaugas sutinkamai su Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;  
3.2.2. Projektuotojas turi teisę, nepriklausomai nuo teikiamų projektavimo paslaugų, vystyti būtiną ir kitą 

įstatuose numatytą ūkinę veiklą, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti jo įsipareigojimus, kylančius iš 
Sutarties; 

3.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo, Projektuotojas turi teisę 
kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas įsipareigoja pareikšti savo nuomonę 
per protingą terminą; 

3.2.4. teikti raštišką bei argumentuotą nesutikimą su Užsakovo pareikštomis pastabomis dėl su  Paslaugų 
teikimo etapo užbaigimu susijusių dokumentų. Šis nesutikimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos 
šias pastabas ištaisyti;  

3.2.5. gauti Bendrą Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir Sutartis nėra nutraukiama; 
3.2.6.  Projektuotojas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir 

pareigas. 
3.3. Projektuotojas ir, jeigu reikia Užsakovas, suteikia ES kontroliuojančiai institucijai teisę naudoti Paslaugų 

teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais:  
3.3.1. juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sąjungos 

institucijose, kitose Europos Sąjungos agentūrose ir įstaigose ir valstybių narių institucijose, taip pat 
neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;  

3.3.2. juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu, 
skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną, 
transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos 
informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles;  

3.3.3. atlikti vertimą;  
3.3.4. remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės juos atgaminti 

arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2011 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais; 

3.3.5. saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;  
3.3.6. archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;  
3.3.7. leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus. Lietuvos 

valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga, Įstaigai gali būti numatytos papildomos naudojimo 
teisės, kurias pripažins ir Projektuotojas.  
 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
4.1.1. pagal galimybes Projektuotojui sudaryti  sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, kuriuos savo 

žinioje turi Užsakovas ir kurie yra būtini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą 
laikotarpį gavus raštišką motyvuotą Projektuotojo prašymą;  

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti pastarajam 
visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Projektuotojas galėtų veikti kaip 
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Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucija ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų 
teikimu pagal Sutartį;  

4.1.3. už tinkamai ir visa apimtimi suteiktas bei priimtas Paslaugas sumokėti Projektuotojui Bendrą Sutarties 
kainą pagal Sutartyje nustatytą tvarką;   

4.1.4. bendradarbiauti su Projektuotoju;  
4.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais priimti tinkamai bei laiku suteiktas paslaugas; 
4.1.6. pastabas dėl dokumentų, susijusių su Paslaugų teikimo etapo užbaigimu teikti išsamiai bei 

argumentuotai, jei įmanoma visas iškart; 
4.1.7. galiojančių teisės aktų ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.3. p. nustatyta tvarka organizuoti Projekto 

ekspertizės rangovo parinkimą (kai ekspertizė privaloma) bei apie konkretų Projekto bendrosios 
ekspertizės rangovą informuoti Projektuotoją. 

4.2. Užsakovas turi teisę: 
4.2.1. reikalauti iš Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatytų sąlygų įvykdymo; 
4.2.2. esant Projekto bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrįstiems trūkumams, Užsakovas turi teisę 

reikalauti jų pašalinimo; 
4.2.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai 

vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie 
įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti; 

4.2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti leisti Projektuotojui keisti ar pasitelkti naują asmenį, jei yra teisės aktuose 
nustatyti pagrindai, pavyzdžiui: asmuo galėtų sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui; 

4.2.5. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus dėl galiojančių 
reikalavimų šių Paslaugų kiekiui ir kokybei; 

4.2.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų šios sutarties bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 
4.2.7. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

 
5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKĖJAIS) 

5.1. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi 
Projektuotojas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subteikėjų, vykdysiančių Sutartį, 
pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka: 

5.1.1. Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio 
pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) savo pasiūlyme 
nurodyto specialisto ar subteikėjo be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas 
turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Projektuotojo pasiūlyme kvalifikaciją. Projektuotojo ūkio subjektas 
ir (ar) specialistas, ir (ar) subteikėjas gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 

5.1.1.1. kai Projektuotojo ūkio subjektas, subteikėjas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija; 
5.1.1.2. kai Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas, subteikėjas dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių 

(pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui susirgus ar susižeidus, jei tai kelia grėsmę netinkamai 
įvykdyti sutartį, nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties 
vykdyme; 

5.1.1.3.  kai paaiškėja, kad ūkio subjektas, specialistas, subteikėjas kelia grėsmę nacionaliniam  saugumui. 
5.1.2. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą, subteikėją ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti 

Užsakovą pateikdamas siūlomo keisti ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius 
dokumentus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo  dienas iki numatomo pakeitimo ir gauti Užsakovo raštišką 
sutikimą.  Kartu su motyvuotu prašymu pakeisti ūkio subjektą, specialistą Projektuotojas turi pateikti 
dokumentus,  kurie įrodo, kad siūlomas ūkio subjektas, specialistas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, 
nustatytus Pirkimo dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis 
veikla, finansinius ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, 
mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo 
ūkio subjekto, specialisto kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą, specialistą 
pateikimo dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, 
jeigu jie yra išduoti ne vėliau ne prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Projektuotojo prašymo 
pakeisti esamą ūkio subjektą, specialistą pateikimo dienos. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto, 
subteikėjo ir (ar) specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Projektuotoju raštu sudaro susitarimą  dėl 
ūkio subjekto, subteikėjo ir (ar) specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra 
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neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas turi teisę atsisakyti duoti sutikimą pakeisti ar pasitelkti naują 
ūkio subjektą, specialistą ar subteikėją, jeigu nustatoma, kad pasitelkiamas ūkio subjektas, specialistas, 
subteikėjas gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su  
nacionaliniu saugumu); 

5.1.3. Projektuotojas, norėdamas pasitelkti subteikėjus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis 
pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu bei apie naujus subteikėjus, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti vėliau. Subteikėjai 
negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subteikėjai gali būti 
pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Projektuotojas numatė pasitelkti 
subteikėjus, išskyrus atvejus, kai Projektuotojas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti 
subteikėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą; 

5.1.4. Projektuotojas turi teisę reikalauti pakeisti ūkio subjektą, specialistą, darbuotoją ar subtiekėją, jeigu 
paaiškėja, kad šis asmuo kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Sutarties vykdymo saugumui (taikoma, 
kai Sutarties objektas susijęs su nacionaliniu saugumu); 

5.1.5. Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.  
 

6. KAINODAROS TAISYKLĖS 

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra tipo sutartis. Bendrą Sutarties kainą, mokamą Projektuotojui 
už suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM; 

6.2. Į Bendrą Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, taikomi 
Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Bendrą Sutarties kainą be PVM 
privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: 

6.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
6.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; 
6.2.3. Projekto parengimui būtinų statybinių tyrimų išlaidas; 
6.2.4. Teisės aktų nustatytas rinkliavas ir mokesčius už sutarties vykdymui reikalingų dokumentų išdavimą 

valstybinėse įstaigose ir institucijose (taikoma ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo rinkliavai); 
6.2.5. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui. 
6.3. Sutarties kaina be PVM negali būti keičiama dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius 

mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas (išskyrus PVM tarifo 
pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus įstatymus ir tarptautinius 
susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Bendra 
Sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą 
pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant 
PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą; 

6.3.1. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Projektuotojo pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties 
sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, į 
Sutartį buvo įrašytas Projektuotojo pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tačiau vykdant Sutartį ir 
atliekant mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas; 

6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM 
pasikeitimo aktą ir įteikia jį Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojui per 3 (tris) darbo 
dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius  
kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, 
Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo 
Sutarties. 

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo arba paslaugų kainų 
pokyčių nebus perskaičiuojama; 

6.5. Sutarties kaina gali būti keičiama vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 p. nuostatomis. 
 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose;  
7.2. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais: 
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7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota 

Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Banko garantija). Banko garantijos turinys privalo 
atitikti Sutarties sąlygas; 
Jei Banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių 
kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro 
antspaudu arba Projektuotojo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus 
teikiama originaliam tekstui. 
Bankas išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų 
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „Ba1“ ilgalaikio 
skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, 
tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną turi turėti ne 
mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 
1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM). 
Bankas, išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų 
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio 
skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, 
tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną turi turėti ne 
mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 
10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM). 
Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Banko garantiją išdavęs bankas turi 
atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito 
nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. 
Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos 
taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Į Banko garantijos tekstą 
turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. 

7.2.2. Draudimo bendrovės laidavimu. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti išduotas 
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Laidavimo raštas). Laidavimo rašto turinys privalo 
atitikti šios Sutarties sąlygas. Jei Laidavimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai 
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas 
vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Projektuotojo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu 
(jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. 
Draudimo bendrovė išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito 
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „Ba1“ 
ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi 
reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo rašto išdavimo 
dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė 
yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM). 
Draudimo bendrovė, išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito 
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „A3“ 
ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi 
reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo rašto išdavimo 
dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė 
yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM). 
Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Laidavimo raštą išdavusi draudimo 
bendrovė turi atitinkamus reitingus. 
Laidavimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta 
nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos 
Respublikos teismuose. 
Kartu su Laidavimo raštu Projektuotojas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei 
apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą Laidavimo 
raštą yra sumokėta. 
Laidavimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos 
sąlygos, kurios paneigtų Projektuotojo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi 
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būti skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių 
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio 
kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta: 

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju; 
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pa-keitimai siaurina 

draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su 
draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo; 

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas 
Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, 
turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta 
tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo 
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos 
padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu; 

(iv) Projektuotojui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsi-pareigojimų 
pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal 
Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų); 

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo 
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas 
dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo 
nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti; 

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo 
išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks 
reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar 
netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu. 

7.2.3. Į Užsakovo sąskaitą padarytu mokėjimo pavedimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projektuotojui 
grąžinamas per 10 (dešimt) dienų po visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir prašymo pateikimo 
Užsakovui. 

7.3. Kiti, nei nurodyti šios Sutarties 7.2.1 – 7.2.3. p. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai nepriimami; 
7.4. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (banko garantija ar laidavimo draudimo raštas) 

turi būti pasirašytas šį dokumentą išdavusios organizacijos atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.  
Kitokiu būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys draudimo bendrovės dokumentai gali būti 
pateikti tik tokiu atveju, jei draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų 
dokumentų ir tai pati patvirtina. Banko garantija, kurią išdavė bankas, neturintis galimybės garantiją 
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti perduodama patvirtintu (autentifikuotu) tarpbankinio 
komunikavimo sistemos SWIFT pranešimu MT760 per garantijos gavėjo banką Lietuvoje; 

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Projektuotojo visų 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga;  

7.6. Tuo atveju jeigu pagal šią Sutartį teikiamos ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradinis sutarties 
įvykdymo užtikrinimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn. ir privalo būti tęsiamas iki Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 7.5. p. nurodyto termino pabaigos; 

7.7. Jeigu sudarius Sutartį Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą terminą, Sutartis laikoma 
nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir 
nuostolių kompensavimui; 

7.8. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Projektuotojui per 10 (dešimt) dienų bus grąžintas 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei toks buvo pateiktas); 

7.9. Užsakovui arba Projektuotojui gavus informaciją, jog garantiją išdavęs bankas / laidavimo raštą išdavusi 
draudimo bendrovė nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja per 10 
(dešimt) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją / draudimo bendrovės laidavimo raštą, 
atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas laikytinas iš 
esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų 
nuostolių atlyginimo; 

7.10. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų 
aplinkybių:  
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7.10.1. Projektuotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai; 
7.10.2.  Projektuotojas per Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6. p. nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo 

ištaisyti Paslaugų trūkumus;  
7.10.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo procedūra arba 

sustabdoma jo ūkinė veikla;  
7.10.4. jei dėl bet kokių Projektuotojo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, 

bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, 
delspinigius ir / ar baudas).  

7.11. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie 
tai Projektuotoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą; 

7.12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui 
užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti;  

7.13. Nutraukus Sutartį dėl bet kokių priežasčių, Užsakovas įgyja teisę panaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą bet kokioms Projektuotojo prievolėms Užsakovui įvykdyti, t. y. nuostoliams, netesyboms, bet 
kokios rūšies kompensacijoms ne ginčo tvarka išsiieškoti. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva 
dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai 
išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant Projektuotojo pateiktą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą; 

7.14. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas arba Projektuotojas vėluoja užbaigti paslaugų teikimą, atitinkamai 
tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose 
sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Projektuotojui to nepadarius, 
Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti 
Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo; 

7.15. Jei Sutarties vykdymo metu jos įvykdymo užtikrinimas netektų galios ir Projektuotojas nedelsiant 
nepateiktų kito Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęstų pirminio užtikrinimo galiojimo, Užsakovas 
turi teisę nutraukti Sutartį.   

 
 

8. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS 

 
8.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar) jų prieduose nustatytais 

terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais);  
8.2. Jeigu numatytas Paslaugų teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su etapo 

atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Užsakovo patvirtinimą iki Paslaugų teikimo termino (etapo) 
pabaigos;  

8.3. Visi su etapo atlikimu susiję dokumentai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem) 
spausdintais egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti dokumentus elektroniniu 
formatu (pdf, dwg ir kt), jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais 
duomenimis, parengtais naudojant specialias programas be papildomo mokesčio (pvz., AutoCAD arba 
lygiaverte); 

8.4. Dokumentų spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos asmeniškai arba per 
kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) iki Paslaugų teikimo 
termino (etapo) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6 p., 8.7 p. ir 8.8 p. nustatytas sąlygas; 

8.5. Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Projektuotojas 
turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms; 

8.6. Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo su etapo atlikimu susijusių dokumentų gavimo dienos turi juos 
įvertinti ir arba juos patvirtina arba argumentuotai pateikdamas pastabas atmeta;  

8.7. Užsakovui atmestus dokumentus Projektuotojas privalo juos pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo 
pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo 
dienos. Projektuotojas taisydamas dokumentus pagal Užsakovo pastabas turi teisę pateikti raštišką bei 
argumentuotą nuomonę jei nesutinka su Užsakovo pastabomis. Tokio nesutikimo pareiškimas savaime 
neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus; 
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8.8. Jei su etapo atlikimu susiję dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugų teikimo termino (etapo) 

pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradėti 
skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 p.; 

8.9. Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra, nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 
8.6 p. – 8.8. p., kartojama iki tol, kol bus atlikti visi reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas 
Užsakovo pastabas ir etapas bus laikomas įvykdytas tinkamai; 

8.10. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų atmetimą, turi būti motyvuotos, t.y. pagrįstos 
atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, 
įmonės standartų, Projektavimo užduoties Projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties 
sąlygų bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis; 

8.11. Bet kurio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nebus 
pratęstas, jei Užsakovas nepasirašys ankstesniojo etapo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto dėl 
motyvuotų priežasčių. Delspinigiai už laiku neatliktą / neįvykdytą Paslaugų etapą bus pradėti skaičiuoti 
nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugų teikimo terminui (etapui); 

8.12. Suteiktų Paslaugų atskiras etapas ar galutinis visų Paslaugų rezultatas priimamas abiem Šalims 
pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo 
Projektuotojo ir Užsakovo atstovai. Paslaugų priėmimo – perdavimo akte turi būti nurodyta: Projekto 
numeris bei pavadinimas, Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir numeris, kita Užsakovo iš anksto 
nurodyta informacija. Projektuotojas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą pateikia Užsakovui ne vėliau 
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugų teikimo suteikimo/Paslaugų teikimo etapo įvykdymo dienos. 
Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Užsakovas pasirašys ir pateiks Projektuotojui arba pateiks 
pastabas dėl jo koregavimo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto gavimo dienos. Gavęs 
pastabas Projektuotojas turi jį pakoreguoti ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 
nuo pastabų gavimo; 

8.13. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni 
etapai; 

8.14. Patvirtindamas Projektą ir pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį Paslaugų priėmimo – perdavimo 
aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų 
pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama 
klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Projektuotojo sąskaita 
per  Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7. p. nurodytą terminą; 

8.15. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo įsipareigojimo įvykdymo 
terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Projektuotojas jį privalo įvykdyti per Užsakovo 
nurodytą terminą, tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti 
protingas ir sudaryti sąlygas Projektuotojui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti įsipareigojimą. 
Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų šiame punkte nurodytais terminais 
Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, nurodytus Sutarties Specialiųjų 
sąlygų 4.5 p.;  

8.16. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė bei Paslaugų suteikimo terminas yra esminės Sutarties sąlygos. 
 

9. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS 

9.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje;  
9.2. Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas yra atliekami pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose 

Projektuotojo rekvizituose nurodytą arba kitą Projektuotojo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu 
Projektuotojas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš 
Sutarties, ir apie tai pranešęs Užsakovui; 

9.3. Mokėjimai  yra  vykdomi  per 30 (trisdešimt) kalendorinių  dienų  po Paslaugų perdavimo-priėmimo 
aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir pasirašyto Paslaugų priėmimo-
perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties Bendrosiose 
sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą „E.sąskaita” dienos. Kai Sutartį 
numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Lietuvos Respublikos 
finansų ministro patvirtintas projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi ilgesni 
nei šio punkto pirmajame sakinyje nurodyti apmokėjimo terminai, mokėjimai už tinkamai suteiktas 
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Paslaugas bus atliekami ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų 
gavimo dienos.  

9.4. Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 
2 (dvi) darbo dienas pateikti sąskaitą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, 
kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui elektroniniu 
būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos, 
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Projektuotojo pasirinktomis 
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM 
sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik 
naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Projektuotojo išrašoma sąskaita privalo 
atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Projektuotojo išrašomoje sąskaitoje 
papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu 
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų 
kontaktai. Jei  sąskaita išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 
(trečios) darbo dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas 
Užsakovą.  

9.5. Tuo atveju, jei Projektuotojo pateikta Sąskaita neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.4 p. reikalavimų, 
Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Projektuotojui;   

9.6. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama avansiniu 
mokėjimu, Užsakovas už Paslaugas  ar jų dalį sumoka per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą 
terminą avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtiną avansinio mokėjimo grąžinimo 
užtikrinimą (avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei 
visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per „E. 
sąskaita“ svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso 
grąžinimo užtikrinimas nereikalingas.  

 
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet 
kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymą;  

10.2. Nesumažinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, numatytos 
šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus 
Užsakovo nuostolius, kurie būtų patirti šiais atvejais:  

10.2.1.  Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ir suderinimą (nesuderinimą) su 
kompetentingomis institucijomis ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už statinio statybos darbų 
perdirbimą dėl netinkamai suteiktų projektavimo paslaugų arba netinkamai parengtų techninių 
dokumentų bei už darbų (dokumentų) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius 
dokumentus vykdymo metu ar priimant projektavimo paslaugų rezultatą, ar naudojant šių paslaugų 
pagrindu sukurtą objektą. Jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, 
Projektuotojas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš 
naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius;  

10.2.2. Jei Projektuotojas pažeistų Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.9 p. nustatytą pareigą parengti Projektą taip, 
kad nebūtų ribojama konkurencija, t.y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) Statinio statybos rangos veiklas 
atlikti tik konkrečiam tiekėjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo 
įrangą/medžiagas ir toks pažeidimas paaiškėtų po to kai Užsakovas patvirtino Projektą Projektuotojas 
įsipareigoja atlyginti visus dėl šio pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribuojant  
valstybės institucijų Užsakovui skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas.  Užsakovas įsipareigoja 
informuoti Projektuotoją apie valstybės institucijų pradėtus tyrimus, kiek tai neprieštarauja atliekamo 
tyrimo eigai ir valstybės institucijų suformuotiems reikalavimams;  

10.2.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.11 p. nustatyto reikalavimo per techniškai 
trumpiausią įmanomą terminą savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo 
parengtos projektinės dokumentacijos trūkumus. Tokių trūkumų ištaisymas neatleidžia Projektuotojo 
nuo pareigos mokėti Užsakovui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą baudą, jei tokia numatyta. 
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10.3. Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, 

visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir 
papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Projektuotojui netinkamai 
vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose 
numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar 
netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų Projektuotojui mokėtinų sumų 
(pranešant apie tai Projektuotojui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Projektuotojo pateiktų prievolių įvykdymo 
užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši 
nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo;   

10.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti Projektuotojui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas 
Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 p. prisiimtų, taip pat teisės aktų 
nustatytų, įsipareigojimų, kol Projektuotojas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo buvo 
sustabdytas mokėjimas;   

10.5. Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių Užsakovui 
pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar jo pasamdytų asmenų 
pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų;  

10.6. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:  
10.6.1. Užsakovui nepagrįstai praleidus mokėjimo terminą, Projektuotojas gali reikalauti 0,1 proc. dydžio 

delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM, 
jei toks Sutarčiai taikomas, iki kol maksimali priskaičiuotų delspinigių suma pasieks 20 (dvidešimt) 
procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas;  

10.6.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta 
į banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, 
vykdančios mokėjimus, sąskaitos.  

10.7. Delspinigiai  už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:  
10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais terminais (pvz., 

nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo terminų, nepateikiant 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 12  p. nurodytų draudimo dokumentų, nepateikiant Sutarties Bendrųjų sąlygų 
13  p. nurodytų ataskaitų ir kt.) pradedami skaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną 
uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra 
nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti ar Sutartyje numatytas 
įsipareigojimas nesiejamas su konkrečiu etapu). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po 
Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol bendras 
jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas. 
Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai 
taikomas, delspinigių skaičiavimo ribą, Užsakovas, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) darbo 
dienų turi teisę nutraukti Sutartį, neatlygindamas Projektuotojui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu 
susijusių nuostolių ar išlaidų ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.  

10.8. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi būti sumokėtos/nuostoliai atlyginti nedelsiant, tačiau ne vėliau 
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko 
sąskaitas;  

10.9. Netesybų (delspinigių ir / ar baudų) sumokėjimas/nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos 
vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.  

 
11. MOKESČIAI IR MUITAI (jei taikoma) 

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir / arba importo 
PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Projektuotojas 
pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje valstybėje kurios 
atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei 
tokių būtų, Lietuvos Respublikoje vykdymu.  

 
12. DRAUDIMAS 

12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimai: 
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12.1.1. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl 
numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI 
skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 
42 straipsnio 10 punktą) bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir pateikti 
Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. 
nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris 
apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) 
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki 
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besąlyginė 
išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo taisyklėse. 

12.2. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekama statinio projekto 
vykdymo priežiūra, reikalavimai: 

12.2.1. Projektuotojas privalo ne vėliau kaip iki Statinio statybos pradžios savo sąskaita sudaryti bendrosios 
profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį dėl numatomos atlikti Statinio projekto vykdymo 
priežiūros pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, ir 
pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 
p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei riekia tęsiama, terminui, kuris 
apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) 
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besąlyginė išskaita 
turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

12.3. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, 
reikalavimai (jei taikoma): 

12.3.1. jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti draudimo sutartį dėl 
numatomų atlikti statybinių tyrimų pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nustatytus reikalavimus, ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne 
siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 
nurodytoji Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, 
terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo 
statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo 
pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos; 

12.3.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybinių tyrimų veikloms atlikti remsis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais, jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su subjektu(-
ais), kuris(-ie) atliks  Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statybinius tyrimus 
atliksiančio(-ų) subjekto(-ų) sudarytą (-as) bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo 
sutartį(-is) dėl numatomų atlikti Statinio statybinių tyrimų bei kitus Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. 
nurodytus dokumentus. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi atitikti 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 
nurodytoji Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, 
terminui, kuris apima laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo 
statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo 
pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 

12.4. Projektuotojas gali sudaryti draudimo sutartis, apjungiančias kelias šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje 
nurodytų draudimų rūšis; 

12.5. Projektuotojui vėluojant pateikti Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.1 - 12.3. p. nurodytus draudimus 
Užsakovui pareikalavus moka Sutarties Specialiojoje dalyje numatytą baudą už kiekvieną vėlavimo 
atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos pateikti draudimus; 
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12.6. Visų Projektuotojo sudaromų Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 p. nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki 

šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, 
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu 
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui 
nepateiktomis ab initio; 

12.7. Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) 
ir mokestinio(-ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  
sumokėjimą, patvirtintas kopijas;  

12.8. Projektuotojas(-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir per 2 (dvi) darbo 
dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu 
draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose; 

12.9. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos 
sumokėjimo termino dienos, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio 
dokumento patvirtintą kopiją; 

12.10. Jeigu Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subtiekėjus, tai visi 
kiti partneriai ir/ar subtiekėjai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo 
liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne 
mažesne draudimo apimtimi nei nuodyta Sutartyje; 

12.11. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga 
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos 
nuostoliams arba žalai padengti; 

12.12. Projektuotojas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Projektuotojas privalo nuolat 
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Paslaugų teikimo pasikeitimus ir užtikrinti, kad 
sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal Sutarties Bendrosios dalies 12 p. reikalavimus; 

12.13. Projektuotojas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo 
sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti 
Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Projektuotojas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui; 

12.14. Jeigu Projektuotojas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo 
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų 
kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios 
kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis 
sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Projektuotojui 
priklausančias mokėti sumas už suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas įvykdys visus savo 
įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame 
punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Projektuotojas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas 
draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina; 

12.15. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Projektuotojo padarytai žalai 
atlyginti, Projektuotojas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Projektuotojas nesudaro Draudimo 
sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų 
sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi 
atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Projektuotojas;  

12.16. Projektuotojas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 
(vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo 
apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

 
13. ATASKAITOS 

13.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas apie suteiktas  Paslaugas kartu su jas palydinčiais 
dokumentais taip, kaip nurodyta šiame punkte; 

13.2. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 p. nuostatos; 
13.3. Ataskaitų turinys ir pateikimas: 

13.3.1. Paslaugų teikimo eigos ataskaita: 
Paslaugų teikimo metu iki paslaugų teikimo pabaigos ne rečiau kaip kartą per mėnesį Projektuotojas 
turi teikti Užsakovui elektroniniu paštu išsamias Paslaugų teikimo eigos ataskaitas kartu su jas lydinčiais 
dokumentais. Ataskaita su lydraščiu turi būti pateikta Užsakovui elektroniniu paštu iki paskutinės 
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mėnesio darbo dienos. Jei per atitinkamą mėnesį baigiamas etapo paslaugų vykdymas, projektavimo 
eigos ataskaita su lydinčiais dokumentais gali būti pateikiama užbaigus etapo vykdymą anksčiau, nei 
paskutinę mėnesio darbo dieną, ir tuo atveju kita ataskaita turi apimti papildomą laikotarpį nuo prieš tai 
pateiktos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos;  

13.3.2. Užsakovas elektroniniu paštu informuos Projektuotoją, kad tvirtina pateiktą ataskaitą, o esant esminių 
trūkumų - atmes ją ir pateiks savo pastabas per 2 (dvi) darbo dienas. Užsakovo atstovui nepateikus 
informacijos, kad ataskaita yra tvirtinama ar atmetama per 2 (dvi) darbo dienas yra laikoma, kad 
ataskaita yra patvirtinta. Atmestą ataskaitą Projektuotojas privalo pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo 
pastabas ir pakartotinai pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas; 

13.3.3. Paslaugų teikimo eigos ataskaitoje turi būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:  
1) trumpas įgyvendinamos Sutarties aprašymas (Sutarties Nr., Sutarties Šalys); 
2) paslaugų teikimo eiga (jei paslaugų teikimas skirstomas į etapus, tuomet aprašoma kiekvieno etapo 

vykdymo eiga) ir finansinė Sutarties vykdymo būklė, Paslaugų teikimo trukmė (nuo – iki), kiek padaryta, 
kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugų teikimo pradžios, koks yra atsilikimas nuo grafiko ir to 
priežastys; 

3) problemos bei neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti (Projektuotojo 
pranešimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Užsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai, Sutarties 
pakeitimai, ankstesnių ataskaitos atmetimų priežastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju prie 
ataskaitos turi būti pridėtas su juo susijęs susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Projektuotojo); 

4) vėluojamo (-ų) atlikti etapo (-ų) vertės (-ių), nuo kurios (-ių) turi būti skaičiuojamos netesybos; 
5) kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, apžiūrų aktai, 

nuotraukos ir pan.). 
13.3.4. Ataskaitų formatas ir papildomas, nei Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2.1. p. nurodytas, turinys turi būti 

suderinti su Užsakovu.  
13.4. Jei ataskaitos nėra teikiamos, ar teikiamos nesilaikant Sutarties Bendrosios dalies 13.3 p. reikalavimų 

už kiekvieną tokį pažeidimą Užsakovui pareikalavus moka taikoma Sutarties Specialiųjų sąlygų   4.5 p. 
numatyto dydžio bauda.  

 
14. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

14.1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių 
reikalavimų, kylančių dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės 
(registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, 
autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo 
pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
registruoti Lietuvoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai 
toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės; 

14.2. Perduodamas Paslaugas (pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį suteiktų Paslaugų priėmimo – 
perdavimo aktą), Projektuotojas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam 
laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda išimtinei Užsakovo nuosavybei visas Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės 
teises, susijusias su Paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti 
šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip 
perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar 
kitaip perduodant nuosavybėn arba valdymui, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio 
originalą ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai 
prieinamu kompiuterių tinklais (internete). Atlyginimas Projektuotojui už turtinių teisių į intelektinės 
nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Bendrą Sutarties kainą.  

 
15. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

15.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
15.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje 

nurodytus įsipareigojimus; 
15.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei 

Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 
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15.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apsiribojusios savo veiklos, joms nėra 
iškeltos bankroto bylos; 

15.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad: 
15.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis bei kita jo reikalavimu Užsakovo 

pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei 
Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama 
tam, kad Projektuotojas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų 
vykdymą ir jų kokybę; 

15.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys tretieji asmenys turi visas 
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą 
kvalifikaciją, ir kompetenciją Paslaugoms teikti ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;  

15.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir 
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią suteikiamų Paslaugų 
kokybę; 

15.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie trukdytų tinkamai vykdyti Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo 
laikotarpiu; 

15.2.5. Projektuotojui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo 
pradėtų prieš kitą asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų 
padaryti esminę neigiamą įtaką projektuotojo finansinei padėčiai ir (ar) verslui ir (ar) galimybei vykdyti 
įsipareigojimus pagal Sutartį; 

15.2.6. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Projektavimo užduočiai, Užsakovo pagal šios 
Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sąlygoms, projekto ekspertizę atliekančių 
ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų Statinio vertę arba 
kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti Statinį pagal tiesioginę jo paskirtį; 

15.2.7. yra pilnai susipažinęs su Paslaugų pobūdžiu, terminais, apimtimis bei atsiskaitymo sąlygomis; 
15.2.8. surinko visą, jo manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą vykdyti jo įsipareigojimus pagal 

Sutartį, Paslaugos, nurodytos šioje Sutartyje, apima visas projektavimo paslaugas, visus Etapus, kaip 
tai nurodyta Sutarties apimtyje, kad būtų sėkmingai įgyvendintas Projektas; 

15.2.9. jis turėjo galimybę susipažinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija, kurių pagrindu 
Projektuotojas turėjo galimybę daryti savarankiškas išvadas apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį. 
Projektuotojas prisiima visą atsakomybę dėl Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir su jais susijusios 
rizikos vertinimo;  

15.2.10. jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymą; 

15.2.11. Projektuotojas patvirtina, kad Sutarties kaina ir ją sudarančios Paslaugų Etapų kainos apima visas 
tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo išlaidas, susijusias su Paslaugų suteikimu (įskaitant, bet 
neapsiribojant, visus ir bet kokius Projektuotojo mokėtinus mokesčius, taip pat draudimo įmokas, 
autorinius atlyginimus ir pan.) ir negali būti didinama (didinamos) nepriklausomai nuo bet kokių 
aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus atvejus; 

15.2.12. Projektuotojas patvirtina, kad jis yra detaliai išsianalizavęs galiojančius teritorijų planavimo 
dokumentus ir visą kitą jam iki Sutarties pasirašymo pateiktą medžiagą, todėl naujai paaiškėjusios 
aplinkybės dėl Žemės Sklypų, kuriuose bus statomi Statiniai, ir visko, kas yra Žemės Sklypuose ar 
aplink juos, nebus laikomos pagrindu Sutarties kainos ar ją sudarančių Paslaugų  Etapų kainų 
pakeitimui; 

15.2.13. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo Projektuotojo 
priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad Statinys 
būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 

15.2.14. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susiję su Projektuotojo teikiamomis 
Paslaugomis pagal šią Sutartį, tretieji asmenys neturės teisės uždrausti ar kliudyti atlikti Statinio 
statybos darbus pagal Projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją. 

15.3. Projektuotojas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su 
Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir 
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informuoti Užsakovą apie Projektuotojo ir / ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar 
korupcijos veiklas. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar 
informaciją apie Projektuotojo ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas, 
jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / 
ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos 
Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir / ar 
korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui neįvykdžius šiame punkte nurodytų 
įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš 
Projektuotojo dėl to patirtos žalos atlyginimo; 

15.4. Projektuotojas pareiškia, jog Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą statinio 
projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo 
statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jeigu Sutartis būtų nutraukta Sutarties Bendrųjų sąlygų 
22.3.1. p. numatytais pagrindais; 

15.5.   Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. 
p., Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. p., Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. p.  Šalis 
įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos 
finansinės ir mokestinės informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai 
šių įsipareigojimų; 

15.6.  Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Bendrųjų sąlygų Klaida! Nerastas nuorodos 
šaltinis. p., Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. p. nurodytų pareiškimų   Sutarties sudarymo dieną 
yra tikras ir teisingas. 
 

16. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

16.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, 
kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydama Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies 
rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims  jokios informacijos, susijusios su Sutartimi ir / ar jos 
vykdymu, išskyrus atvejus,  kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka. Už 
informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji Šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius 
nuostolius;   

16.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoją atskleidimas, jei 
Projektuotojas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus;  

16.3. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai, t.y. ir po Sutarties galiojimo pabaigos. 
 
17. DARBUOTOJAI IR ĮRANGA 

17.1. Projektuotojas turi laiku pateikti Užsakovo Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet 
kokio specialisto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo; 

17.2. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir 
vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprūpintų priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai atlikti 
savo konkrečias pareigas; 

17.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių (t. y., jo pasiūlyme nurodytų) specialistų be Užsakovo 
sutikimo.  Projektuotojas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais: 

17.3.1. specialisto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais; 
17.3.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui; 
17.3.3. jei tampa būtina pakeisti specialistą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti Projektuotojas 

(pvz., atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.). 
17.4. Projektuotojas siūlydamas pakeisti specialistą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą bei gauti 

Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui;    
17.5. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti pakeitimo, papildomo 

specialisto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo specialistas yra netinkamas arba 
neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, 
kitaip savo veiksmais ar neveikimu trukdo tinkamam Paslaugų vykdymui, arba reikalinga paskirti 
papildomus specialistus Sutarties įvykdymui; 
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17.6. Keičiant pagrindinį specialistą (nurodytą pasiūlyme) jį pakeičiantis asmuo turi turėti kvalifikaciją ir 

patirtį, atitinkančią ar viršijančią Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Jei 
Projektuotojas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto tai laikoma esminiu 
Sutarties sąlygų pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį; 

17.7. Už papildomus kaštus, susijusius su specialistų pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai 
specialistas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas specialistas 
perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo specialisto atvykimo privalo  paskirti laikiną specialistą, 
arba imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo specialisto nebuvimą; 

17.8. Projektuotojo specialisto keitimas įforminamas Projektuotojo projekto vadovo įsakymu.    
   

 
18. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS 

18.1. Projektuotojo pagrindinių specialistų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo 
laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu; 

18.2. Projektuotojas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines šventes, poilsio 
dienas ir religinius ar kitokius papročius. 

 
19. SUTARTIES GALIOJIMAS 

19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas;  
19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo 

momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta 
Sutartyje nustatytais pagrindais; 

19.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui; 

19.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms; 

19.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po 
Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.  

 
20. SUTARTIES PAKEITIMAI 

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir pagrindų  bei 
Sutarties nuostatų;  

20.2. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1. p. nurodytais teisės aktais Užsakovas, esant būtinybei, 
pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų paslaugų arba atsisakyti  kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. 
Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis 
Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) ir Sutartyje numatytų paslaugų apimtys, 
viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo 
numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugos vykdymas 
netikslingas; 

20.3. Paslaugų apimties pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 
20.3.1. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Paslaugų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 

(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), 
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

20.3.2. kai projektavimo eigoje dėl pasirinktų sprendinių papildomai atsiranda poreikis gauti statybą leidžiantį 
dokumentą arba ji gauti poreikis išnyko;  

20.3.3. kai Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo arba Užsakovui 
pasirinkus atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi būti atlikta Sutartyje ar jos prieduose iš anksto 
nenumatyta paslaugų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį; 
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20.3.4. būtinybė (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai susijusių 

kitų projektų įgyvendinimo; 
20.3.5. Esant kitoms reikšmingoms aplinkybėms dėl kurių nesiėmus Paslaugų apimties pakeitimo kiltų reali 

grėsmė tinkamam sutarties įvykdymui. 
20.4. Atskirų atsisakomų ir papildomai įsigyjamų  Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) procentų 

pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 20  (dvidešimt) procentų 
pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Paslaugų 
suma; 

20.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas Paslaugas, kurių 
Projektuotojas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai 
Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tokias Paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, 
materialinių ir (ar) kitų) sąskaita; 

20.6. Šalys suprasdamos, kad parengto Projekto tinkamam įgyvendinimui Projekto rengimo ir (ar) Statinių 
statybos metu gali reikėti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius sutinka, kad  Užsakovo 
nurodymu Projektuotojas įsipareigoja, nepagrįstai nedelsdamas atlikti Projekto neesminius 
pakeitimus ir papildymus, kurių atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugų dalimi, ir už tokių 
pakeitimų atlikimą Užsakovas neprivalo papildomai mokėti; 

20.7. Esminiais Projekto sprendinių pakeitimais yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengtų ir 
Užsakovo patvirtintų bet kokios dalies Projekto sprendinių, dėl kurių galėtų keistis ar keistųsi 
sprendiniai, nustatantys Statinių vietą sklype, Statinių ar jų dalių paskirtį, Statinių laikančiąsias 
konstrukcijas ir jų išdėstymą ar Statinių konstrukcinę schemą, Statinių inžinerinių sistemų principines 
schemas, jų galingumus, Statinių išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.), bet kokie pakeitimai dėl 
kurių reikia kartoti viešojo svarstymo procedūras, Projekto etapo derinimus ar gauti naują statybą 
leidžiantį dokumentą. Esminiais pakeitimais visada bus laikomi žymūs vizualiniai Architektūrinės 
koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai, dėl kurių yra būtina atlikti Statinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų 
pajėgumų perskaičiavimus ar kartoti Projekto ekspertizę. Visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus 
laikomi pakeitimai, atsiradę dėl būtinybės pašalinti Projekto klaidas, kurios turės būti Projektuotojo 
taisomos neatlygintinai; 

20.8. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir atsisakomų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir šalių raštu suderintas. Šalis siekianti pakeisti paslaugų apimtis teikia motyvuotą 
siūlymą dėl papildomų paslaugų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų paslaugų, būtinybės ir jį 
pagrindžiančius dokumentus;  

20.9. Šiame punkte nustatytais atvejais keičiant Sutartį, tokio pakeitimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis 
Projektuotojo pateiktais projekto pakeitimą pagrindžiančiais dokumentais ir papildomų paslaugų 
įvertinimo sąmatomis. Papildomų darbų dokumentaciją tikrina Užsakovas ir jos teisingumą ir pritarimą 
papildomoms paslaugoms patvirtina parašu;  

20.10. Šalys susitarusios dėl papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų įformina papildomas ir (ar) atsisakomas 
paslaugas ir nurodo papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų pavadinimus, taip pat pateikia 
argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, techninius sprendinius 
(pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą 
(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis) bei kitą reikšmingą informaciją.  Sutarties kainos peržiūra 
ir (ar) papildomos paslaugos įforminamos susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis; 

20.11. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Užsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo, 
dalyko, Paslaugų apimčių, terminų ir kainos, turi teisę raštišku Nurodymu pakeisti vieno Paslaugos 
elementą kitu ar jį papildyti atitinkamai sumažinant kitą elementą, pakeisti nurodytą seką, metodą 
(šiuo atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo 
Nurodymais). 

 
 

21. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas 
vykdymas; 

21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
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21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas arba kitas kompensacijas; 
21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
21.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka; 
21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus; 
21.3. Finansavimo (viso ar dalies) iš Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T programos (ar valstybės biudžeto 

lėšomis, jei bus skirtas) praradimas, kurį sąlygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo Sutarties 
vykdymas, netinkamų, teisės aktams ir / ar Sutarčiai prieštaraujančių sprendimų priėmimas, yra 
laikoma žala Užsakovui, kurią privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto 
finansavimo dydžiui, įskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Užsakovui tektų sumokėti 
Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T programos finansuojamų lėšų panaudojimą kontroliuojančioms 
institucijoms, jeigu finansavimas (ar valstybės biudžeto lėšomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dėl nuo 
Projektuotojo priklausančių aplinkybių. Projektuotojas patvirtina, kad šis Užsakovo reikalavimas yra 
pagrįstas ir įsipareigoja ne ginčo tvarka sumokėti šią sumą Užsakovui. 

 
22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime 
įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki 
Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo; 

22.2. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne 
trumpesnį negu 10 (dešimt) dienų terminą šiais atvejais: 

22.2.1.  kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Projektuotojui, o Užsakovo delspinigių įsiskolinimas viršija 20 
(dvidešimt) proc. Sutarties kainos su PVM, jei Sutarčiai taikomas; 

22.2.2. Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, 
kurio Užsakovas neištaiso per Projektuotojo nustatytą protingą terminą; 

22.2.3. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

22.2.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.  
22.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu prieš ne 

trumpesnį negu10 (dešimt)  dienų terminą šiais atvejais: 
22.3.1. kai Projektuotojui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos 

iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Projektuotojas tampa nemokus, kaip 
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti 
sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

22.3.2. kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartį neinformavęs Užsakovo ir negavęs jo sutikimo; 
22.3.3. kai Projektuotojas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Projektuotojo delspinigių 

įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas; 
22.3.4. Projektuotojas, nepaisant Užsakovo raginimo, nepradeda laiku vykdyti Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų ir (ar) Paslaugų (Paslaugų Etapų) ir (ar) atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Paslaugų 
teikimo grafikuose numatytų terminų pabaigos pasidaro neįmanoma; 

22.3.5. panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas dokumentas, būtinas 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui; 

22.3.6. panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, būtinas jo funkcijų vykdymui, ir per 5 
(penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos nėra paskiriamas kitas Projekto (Projekto 
dalies) vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir tinkamai atestuotas; 

22.3.7. Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę surašyti ir 
pasirašyti Projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo, 
susijusio su Projektuotojo profesine veikla; 

22.3.8. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos 
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Projektuotojo 
apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu 
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už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 
turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių Projektuotojų - yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57 
straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat 
kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu 
pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, 
intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai 
ir viešiesiems interesams; 

22.3.9. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais pagal kitą 
iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo paskelbta, kad 
Projektuotojas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų 

22.3.10. Projektuotojas nepateikia/nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, 
duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai; 

22.3.11. kai Projektuotojas  nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 
22.3.12. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo 
interesų; 

22.3.13. kai paaiškėjo, kad Projektuotojas  turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis 
taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Pirkimų, 
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus įstatymas) 59 straipsnio 1 dalimi; 

22.3.14. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 straipsnį; 
22.3.15. kai paaiškėjo, kad su Projektuotoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, 
kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 
2014/25/ES2; 

22.3.16. kai keičiasi Projektuotojo organizacinė struktūra– juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir 
tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui 

22.3.17. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 
22.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu prieš ne trumpesnį 

negu 30 (trisdešimt)  dienų terminą šiais atvejais: 
22.4.1. kai Užsakovas priima sprendimą neplėtoti ir nestatyti Statinio. Šiame punkte numatyta teise 

Užsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiškai atsiskaito su Projektuotoju už jo suteiktas Paslaugas; 
22.4.2. Kaip dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto 

finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla 
grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Projektuotojui už tinkamai 
pagal Sutartį faktiškai suteiktas Paslaugas, tačiau neprivalo atlyginti Projektuoto galimų nuostolių dėl 
tokio Sutarties nutraukimo (negautų pajamų ir kt.); 

22.4.3. kai pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma 
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį; 

22.4.4. kai Užsakovas iš pirkimų valdyme dalyvaujančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti 
Sutartį. 

22.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar 
išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų ir 
(arba) panaudojant Projektuotojo  pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą; 

22.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės Projektuotojas turės atlyginti 
Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui 
įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų; 

 
2 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
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22.7. Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteiktų Paslaugų vertę. Jei Sutartis 

nutraukiama, Užsakovas sumoka Projektuotojui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas 
Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojo 
Užsakovui suteiktų Paslaugų vertę; 

22.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius 
dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas; 

22.9. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties 
nutraukimo, mokėjimo; 

22.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 
Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukim; 

22.11. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui 
vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. 
Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal 
to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir 
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, 
kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir 
pareigoms; 

22.12. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu šioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais 
atvejais ir tvarka. 

 
23. PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma) 

23.1. Projektuotojas įsipareigoja leisti EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES institucijoms patikrinti 
Sutarties įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, reikalui esant, 
atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, 
susijusių su projekto finansavimu, auditą. Tokie tikrinimai gali įvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5 
(penkerius) metus po Sutarties pasibaigimo;  

23.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja leisti EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisės aktų nustatytas 
procedūras, skirtas tam, kad nuo sukčiavimo ir kitų neatitikimų būtų apsaugoti finansiniai ES interesai;  

23.3. Projektuotojas įsipareigoja suteikti EK atstovams priėjimą prie vietų, kuriose yra vykdoma Sutartis, 
įskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomenų bazes, susijusius su techniniu ir 
finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemonių jų darbui palengvinti. Priėjimas EK atstovams bus 
suteiktas konfidencialumo trečiųjų šalių atžvilgiu pagrindu, pagal įstatymų, kurių šie tretieji asmenys 
privalo laikytis, įpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi būti lengvai prieinami ir užpildyti taip, kad 
jų tyrimas būtų lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą; 

23.4. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad bet kuris subtiekėjas taip pat leis atlikti šiame punkte numatytus 
patikrinimus jame numatytomis sąlygomis. 

 
24. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI 

24.1.  Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymo: 
24.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies 
neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių; 

24.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 
d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, 
o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos 
jėgos aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų 
sąlygų visetą: 

24.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai 
numatyti; 

24.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti; 
24.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio; 
24.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. 
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24.1.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės 

civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, 
trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama: 

24.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas 
aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip 
pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas 
ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui; 

24.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, 
yra laikinos. 

24.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas; 

24.1.5. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, 
Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos 
aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos 
jėgos statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti 
Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / 
netinkamo vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti 
kitą Šalį;  

24.1.6. Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti 
įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų; 

24.1.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų 
išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės 
atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos 
jėgos aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas 
civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl 
nenugalimos jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, 
nelaikytina prima facie įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo 
prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas; 

24.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės 
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius; 

24.1.9. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Šaliai 
per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos 
įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl 
Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo; 

24.1.10. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris 
pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties Bendrųjų sąlygų 24.1.9 p. aprašyto momento iki tada, kai 
nenugalimos jėgos aplinkybės išnyksta.  

 
24.2. Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos 

visiško ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju: 
 
24.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl 

Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių 
dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys 
neturėjo teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių 
įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe 
besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį 
visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie 
faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų 
žemiau nurodytų sąlygų visetas: 
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24.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto 

(Sutarties sudarymo metu); 
24.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma; 
24.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka. 
24.2.2. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto  

privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo 
atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 
dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, 
pateikdama: 

24.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir 
nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių 
įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo 
visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam 
vykdymui; 

24.2.2.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma 
įvykdyti Sutartį, yra laikini. 

24.2.3. Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų 
veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri 
iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) 
kalendorines dienas; 

24.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų 
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, 
kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai 
aukščiau nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti 
taikomos ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, 
Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės 
atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai 
sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį;   

24.2.5. Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti 
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius; 

24.2.6. Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos 
Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba 
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 
25. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

25.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
teise;  

25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims 
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję 
su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
26. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS 

26.1. Jeigu Projektuotojui teikiant Paslaugas atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai teikti 
Paslaugas pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę 
dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju 
Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti Paslaugų teikimą, kol bus pašalinti nurodyti 
trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas tik minėtų aplinkybių 
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Projektuotojas privalo nedelsiant atnaujinti Paslaugų teikimą 
apie tai informuojant Užsakovo atstovą; 

26.2. Jei Projekto ekspertizės atlikimo trukmė viršija Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą, 
šis vėlavimas nėra priskiriamas Projektuotojo rizikai Užsakovas gali stabdyti Paslaugų teikimą 
numatytą Projekto ekspertizės atlikimo terminą viršijančiam laikotarpiui; 
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26.3. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, sustabdyti 

Paslaugų arba jų dalies teikimą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai 
padaryti;  

26.4.  Jei Užsakovas sustabdo Paslaugų teikimą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl Projektuotojo 
kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, Projektuotojas gali rašytiniu 
pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o 
tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta 
tvarka; 

26.5. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 p. 
nurodytų aplinkybių, į Paslaugų suteikimo terminą neįskaičiuojamas; 

26.6. Jeigu Paslaugų teikimas sustabdomas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Sutarties Šalis 
gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka. 

26.7. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti Paslaugų atlikimo 
termino pratęsimo;  

26.8. Projektuotojas turi teisę į Paslaugų vykdymo pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių 
Projektuotojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti 
Paslaugų teikimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Projektuotojo. Kiekvienu tokiu atveju, 
Projektuotojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, apie tai praneša 
Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina 
Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimo pratęsimas galimas tik minėtų aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui. 

 
27. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

27.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose; 
27.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės 

laidavimo raštu;  
27.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 

7 p. nuostatos. 
   

28.       SUSIRAŠINĖJIMAS 
 
28.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas – rusų ar anglų.) kalba. 

Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi 
galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie 
gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje 
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, 
pateikdama pranešimą; 

28.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, bankų sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir/ar 
kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Šalis turi informuoti kitą 
Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai 
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, 
atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo 
jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai 
informavus kitą Šalį atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. 

 

29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 
teisės aktais ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose teisės aktuose 
numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą reglamentuojantis 
įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą ((viešuosius) 
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme)). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios 
Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja; 
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29.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus: 
29.2.1. Sutarties Bendrųjų sąlygų 28.4 p. numatytus atvejus; 
29.2.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys 

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui 
(finansuotojui) nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose. 

29.3. Projektuotojas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui 
ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (įskaitant, 
bet neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų asmenų 
įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas: 

29.3.1. nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus 
reikalingi jokie papildomi Projektuotojo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės 
aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Projektuotojas juos įsipareigoja išduoti 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą; 

29.3.2. tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos  yra reikalingos tiek Užsakovui, 
tiek ir / ar pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus Projektuotojas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises 
ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu; 

29.3.3. jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri 
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba 
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) 
arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių 
prisiimamų įsipareigojimų dalį; 

29.2.4. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas, 
nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų 
dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 
prasme) taikytiną teisę; 

29.3.5. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą, 
Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis 
pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu 
pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus 
sudaromas. 

29.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai; 
29.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas 

ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu; 

29.6. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu 
Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, 
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms;  

29.7. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuotojo pateiktas pasiūlymas 
ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys; 

29.8. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam 
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui; 

29.9. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties 
Specialiosiose sąlygose; 

29.10. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų 
tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos 
Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus; 

29.11. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties Bendrosios dalies 29 p. numatytus įsipareigojimus, 
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų 
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas. 

______________________ 



33 
 
 




