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PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto
infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio , veikiancio pagal
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos susisickimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

UAB ,,SRP Projektas*, juridinio asmens kodas 300043111, kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr. 176c, LT-03154 Vilnius-, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperaviciaus, veikiantio
pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Teikéju, ,

toliau kartu ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Rajoninio kelio Nr. 5248 PrivaZiuojamasis kelias prie NeméZio nuo kelio
Vilnius—Minskas ruozo nuo 0,085 iki 1,450 km rekonstravimo projekto parengimas ir statinio
projekto vykdymo prieziiira“viesojo pirkimo rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateiktg techning specifikacijg ir techning uzduot;:

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

1.2. parengti UZzsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj rajoninio kelio Nr. 5248 PrivaZiuojamasis kelias prie NeméZio nuo kelio Vilnius-Minskas
ruozo nuo 0,085 iki 1,450 km rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj
su visomis suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediiras
ir kitas procediras, nurodytas UZsakovo techninéje specifikacijoje;

1.3. gauti statybg leidZiantj dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZiliros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSymg (-us) ir jkeliant su
praSymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

1.4. vykdyti Projekto priezitira. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
prieZilira susijusias islaidas;

1.5. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZziiirg. ;

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 papunk&ivose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
sglygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
sglygomis ir terminais.



II. SUTARTIES KAINODARA
3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzilra.

4.,  Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos Vie$yjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®™!, 2.11.
papunktyje) su PVM yra 17 758,57 eury (septyniolika tikstanciy septyni Simtai penkiasdeSimt astuoni
eurai 57 ct.).

5. Sutarties kaina, nustatyta viefojo pirkimo metu, su PVM yra 17 758,57 eury
(septyniolika titkstanciy septyni Simtai penkiasde§imt atuoni eurai 57 ct.). ] Sutarties kaing yra
iskai¢iuoti visi Teikéjo mokami mokes¢iai ir patiriamos i§laidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétines dalys: ‘ -

5.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.4 papunkéiuose, kaina be PVM ~ 14 176,50 eury
(keturiolika tikstandiy Simtas septyniasdesimt Sesi eurai 50 ct.),

5.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje, kaina be PVM — 500,00 eury (penki Simtai

eury 00 ct);
5.3. 21 proc. PVM — 3 082,07 eury (¢rys tikstanciai astuoniasdeSimi du eurai 07 ct.).
6.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskaic¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiiavimas atliekamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertes
mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

6.3. perskaigiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keigiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos $alies praSymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaiéiuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama (didinama ar maZinama) vieng kartg nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamujy mety ménesio kainas su Sutarties
pasira§ymo meénesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i§
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1 ir 5.2 papunk&iuose, atémus suteikty Paslaugy per 2 (dvejus)
metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlesamas/SSKlbazinis;

7.3.2. SSKIesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKIbazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesi, kai lieka 28 (dvideSimt aStuonios) dienos
(PradZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymo atidarymo
dienos.

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy 3altinis — Statistikos departamento duomeny bazeés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

! https://www.e-tar. lt/portal/lIt/legal Act/04cbd4205bd811e79198fdb108a3753/sZqxMCrtVs;




7.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

7.3.4.3. Visa duomeny bazé;

7.3.4.4. Pagal temg;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sanaudy elementy kainy indeksai;

7.3.4.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) - i &z,

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios relksmes), Pagrindiné
statybos sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uZmokestis ir pridétinés iSlaidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitimg pakeitimas atlickamas iki ateinancio ménesio 21 (dvideSimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas 1form1namas _papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio plrmos dienos. Paslaugy kainos perzitira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart].

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [1.1, 1.2 ir 1.3] papunk&iuose
suteikti per 11 (vienuolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties [1.1, 1.2 ir 1.3] papunk&iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties [1.5] papunktyje, pradeda vykdyti, isigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutardiai, ir vykdo visa statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
IV.A. Paslaugy grafikas

11. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1-1.3 papunké&iuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

12.  Projektavimo grafike turi biiti aiskiai i§skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3
papunkdiuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrimy atlikimas,

12.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas.

12.3. Statytojo (UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo

audito pastabas;

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir prOJekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

12.5. Statinio pI‘O_]ektO ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés
aktas (su i§vada — ,,projektg galima tvirtinti*), projekto tvirtinimas jsakymu;

12.6. Statybos leidimo gavimas.

13. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane§imo gavimo uZpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo priezitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UzZsakovo atstovu.

14. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieziros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.
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15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.5 papunk¢ivose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.  Tuo atveju, jei keiGiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitlyme) arba pasiilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

18. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg per
Projektavimo grafike nurodytg terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techning
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanéiy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-73 82, reikalavimus.

19.  Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Deél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarady, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo audita per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti saugaus
eismo auditg, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertizg, UzZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekts.

21. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ,,

u i SUIG dUCHY £ £avimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (de§imt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés islaidos i§skai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokétiny sumy.

o a0

1IV.C. Projekto prieziiira

23. Suteikes Sutaities 1.1-1.3 papunk&iuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieZiiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2 https://www.e-tar.lt/portal/ lt/le’gélAct/ad?Sac40a7ddl 1e69ad4c8713b612d0f
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IV.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto praneS§imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés
pareigos, dokumentuy, suteikian€iy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo priezidira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira“ ir STR-1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

26. Teikéjas likus ne maZiau kaip 10 (deiméiai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderintg
termina) iki Paslaugq, numatytq Sutarties [1.5] papunktyje, teikimo termino pabaigos turi patelktl
UzZsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZiiros metu atitinkant techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

27. Teikéjas Projekto vykdymo prieZiliros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira* VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje

28.  Projekto vykdymo priezilira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29. Projekto vykdymo prieZiira jforminama Projekto vykdymo priezitiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

I V..E.‘-'Paslaugq teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkan&ius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanéiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos Darby atlikimo etapy 1-8
punktuose nurodytus etapus, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Paslaugy etapo pabaigos parengti ir pateikti UzZsakovo atstovui ataskaita (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akts, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo’ Teikéjo kreipimosi pasirao arba radtu pateikia atsisakymo pasirasyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir
nurodZzius priezastis Teikejas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo- 1sta1syt1 Uzsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terming. -

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 1.1-1.3 papunk¢iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasira§ymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybeés uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trilkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.




V. ATSISKAITYMO TVARKA

35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uZ
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasiiilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavimg.

37. Mokéjimai Teikéjui uZ suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.3 papunkgiuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos darby atlikimo nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos Darby
atlikimo etapq 1 punkte (Sutarties 12.1 papunktyje) nurodytus darbus ir proceduras bet ne daugiau kaip
10 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos Darby
atlikimo etapy 2 ir 3 punktuose (Sutarties 12.2 papunktyje) nurodytus darbus ir procediiras ir pateikta
projekto Susisiekimo dalies projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1
papunktyje nurodytos sumos;

37.3. Tre¢ias mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos Darby
atlikimo etapy 4 ir 5 punktuose (Sutarties 12.3 papunktyje) nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktus
kitus projekto dalies pmJekUmu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje
nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas mokejlmas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos Darby
atlikimo etapy 6 punkte (Sutarties 12.4 papunktyje) nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip
35 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos;

37.5. Penktas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos Darby
atlikimo etapy 7 ir 8 punktuose (Sutarties 12.5 papunktyje) nurodytus darbus ir procediras, bet ne
daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos,

38. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties [1.5 papunktyje] atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby graﬁkm skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties [1.5 papunktyje]
teikimo pradzios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einandio ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZzsakovui ataskaitg apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Teikéjas PVM sgskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais
blidais ar priemonémis, iSskyrus Vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM sgskaita faktiira UZzsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM sgskaitos faktliros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZzsakovas gauna Teikéjo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaitg faktiira. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali buti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal §ig Sutartj priklausandias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesimu susijusia ir i$ to kylancig rizikg.

43, Veéluojant finansavimui i§ biudZeto Uzsakovas paliikany nemoka.

44.  Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiciuoti
i§ Teikéjui pagal 3ig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
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netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai
iskaitant vienarti§j prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
ra$tu informuoja Teikéjg.

46. Uzsakovas tﬁri teisg raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausanéius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
wSutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VL. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pra§ymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) sglygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediiry, dél statybg
leidzian¢io dokumento gavimo, del kity veiksmuy, reikalingy Sutaréiai jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus SutarCiai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $ios sutarties pasiraSymo;

47.4. nedelsiant pasalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teise:
48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant  Teikéjo tking komercing
veikla. .

48.2. nemokéti uz fiekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima; kol triikumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacijg bei medZiagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

49.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvide§imt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzian¢ius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydin¢ia
informacija ir medZiaga it nereiksti jokiy pretenziju;

49.6. savo saskaitaiStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, biity parengti neSaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsiZvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskai¢iuoti statinio statybos skai¢iuojamagjg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaina) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skaiéiuojamuoju—staﬁnio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
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49.10. visa Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu UZsakovui pateikti atsakymus | klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teisg:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, rezultata UZsakovui pateikti
ank$¢iau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspé€jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudanéiy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokeéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar 3altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkre€ios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte i$vardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trukumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikgs
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy §imtyjy procento) dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng
nuo visos Pradinés Sutarties vertésir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie
atliktg jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.4 ir (ar) 1.5 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uZ kiekviena paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 200
(dviejy $imty) eury dydzio bauda.

54. Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ netinkamg Projekto parengimg, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uZ Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet 'heapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai i$taisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanéiam statybos darbus pagal Teikéjo parengty Projekts.

55. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UzZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. Paai8kéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trokumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydZio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teise¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones: -
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56.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i$laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i§laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

56.2.3. vienasaliSkai nutraukti Sutart].

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, la1korna kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

58. Teikéjas, pasnelke;s papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasililyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi UZsakovui
1000 Eur (vieno tikstantio eury) dydZio bauda uZ kiekviena tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
i§skai¢iuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaitymg UZsakovas
raStu informuoja Teikéjg.

59. Uzsakovas, népagristai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, i§skyrus atvejj, numatyta Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal Sia Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
jsipareigojimus, kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty
atvejais, UzZsakovas turi teisg pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

61. Teikéjas yra.visiSkai atsakingas uZ Zala, padaryts tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZeis tre¢iyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uZ vieSojo administravimo subjekty® netinkama veikimg ar
neveikima (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidedimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZiandius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam S$ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél $§iame punkte minéty aplinkybiy néra skaitiuojami. Vélavimo laikotarpis dél viesojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 62 punkt¢ nurodytos aplinkybés.

64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty ;mparengqumq, Uzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-u) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripaZinimo paZymy, suteikian¢iy teise Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikiandiy teise uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIIL. T EIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA
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65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZifirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto ‘remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny Kitokiy kalty
veiksmy. :
66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty pasahnlmo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas. ‘

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (de3imt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti , Rajoninio kelio Nr. 5248 Privaziuojamasis kelias prie NeméZio nuo kelio Vilnius—
Minskas ruoZo nuo 0,085 iki 1,450 km rekonstravimo projekto parengimas ir statinio projekto
vykdymo priezitira“ konkurso sglygy 83.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo
bendrovés i§duotg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantijg arba laidavimo draudimo rastg
pagal UZsakovo konkurso sglygy 6 priede pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy
ivykdymo uztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo raStas turi galioti iki konkurso salygy
83.1.4. punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés
isduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo
draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala (arba saugiu elektroniniu paraSu
pasira$ytg elektroninj dokuments) bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz iSduota
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

68. Teikéjas privalo per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
sgskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji draudimg vienu
i§ Zemiau i§vardinty varianty:

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
istatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tiikstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokejima, patvu'tlntas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo prate;stl (atnaujmu) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksCiau, negu nurodyta Siame
punkte;

68.2. jeigu Te1keJas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teise verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio pl‘OJthuOtQjO civilinés atsakomybés prlvalomOJo draudimo sutart] dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt triju
tikstanéiy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutart]
ir pateikti UzZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta $iame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
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teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstan¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopijg. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

69. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teikéjas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo sgskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu deél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieZitirés ne maZesne kaip 43 400 Eur (keturiasde$imt trijy tiikstanciy keturiy
§imty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
prieZidros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uZ iduotg.privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui §ios draudimo sutarties pratesima (atnaujinima) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

70. Teikéjas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

71. Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(de8imt) darbo dieny pateikti nauja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta.

X. :’ﬂ'SUBTEIKEJAI. SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB ,, Geokada”; UAB ,, GeoinZinerija“.
Teikéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraymo dienos prane$ti Uzsakovo
atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnes) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikejy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesne (maZesn¢) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjuy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali bati vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma
vieSajame pirkime teikusios Gikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesng (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujinta
Paslaugy grafikg su UZsakovo atstovu.

77. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali Keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakovg.




XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taCiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tatiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad
tokio pobiidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virSija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés. 2

79. Jeigu bendra 'Sutartyje nenumatyty, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir batiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobtidzio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertes, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatlickamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina. :

80. Papildomos paslaugos i§ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasCiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i§laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

80.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

81. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiryneatliekamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertes
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertes.

82. Nesant sglygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
technine specifikacija, objekto vizualing apZitira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg vieSai
prieinamg informacija, ir jos yra biitinos §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biti
pagristas dokumentais ir ra§tu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. Paaidkéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j UZsakovg dél papildomy ar
neatlickamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo Zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui ratu teikia motyvuota sililyma dél papildomy ar neatliekamy
paslaugy biitinybés, pridédamas tai pagrindZian¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sifilymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindimg
(vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viesujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 83 punkte
nurodytus kriterijus;




84.3. Uzsakovui nustadius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekéjo siiilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo
pranesimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi del papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. Uisakovui nustaéius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasifilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktq su technine uzduotimi ir kitais bﬁtinais dokumentais sprendiniais sqmatiniais
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny po pritarimo siilomam sprendiniui
gavimo, prieSingu atveju ‘Tiekéjas neteks teisés | apmokéjima uz sprendinio jgyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektg ir pateikia ji Tiekeéjui pasiraSyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kuriag UZsakovas turi
sumokeéti Teikeéjui, yra kama, apskaiiuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy ,-pa}slaugq kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasililyme nurodytg projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodytg Uzsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos i§laidos ir negali buti didesné uZ viduting rinkos
kaing.

88.  Paslaugy pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiradytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti paplldomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir Salims
pasiradius papildomag susnarlmq dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg del
neapmokéjimo uZ papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokejimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papﬂdomu, paslaugy jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES
92. Teikéjas $ia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasifilymy)

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UzZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems
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asmenims, taip pat turi teise naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal UZsakovo poreik].

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UzZsakovui sutikima, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZifirg.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94. Salys visiskai-ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai ivyko del nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy. o

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. Uzsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienagaliskai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy triikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui,

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy; ,

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio
sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodytg laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo; :

99.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.4
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma vieSajame pirkime teikusios Gikio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarimg, neleistinai
ribojantj konkurencija;
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99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sgrasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98-99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél $ios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

102. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teise viena$alifkai nutraukti Sutartj, apie tai raStu jspéjes Teikejg ne
véliau kaip prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

103. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teises reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytg suma.

104. Saliy susitarithu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutratkimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka. ,

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir Kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vie$ojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasiGilymu.

106. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keiiamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107. Uzsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
projekto inZiniere Sandrq’ Makinieng, sutarties ir pakeitimy paskelbimg - Administravimo
departamento VieSyjy pzrkzmq skyriaus pirkimy specialistq Viktorq Kuznecovg.

108. Visi kile ginéai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

109. Sutartis jsigalioja, Salims pasiraius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumenta, nurodytg Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienods juriding galig turinliais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

113. Pirkimo dokumentai ir vie§ojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra
neatsiejama §ios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:
Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB "SRP Projektas®
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