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DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS 
_______________________________________________________________________________ 

 
BENDROJI DALIS 

 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus Užsakyme, aktas, 

kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) 
nustatomos Užsakyme, yra atlikti ir/ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame 
dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei 
sąlygos, arba, kai Darbai atliekami su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties BD, per kurį 
Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir 
/ ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme.  

1.3. Darbai – Sutarties SD nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (statybos (montavimo), 
rekonstravimo, prijungimo, iškėlimo ir pan.), ir / ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo 
naudojamas Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje 
naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kada jų pirkimas numatytas Sutarties SD. 

1.4. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai, ir, pagal 
kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu 
arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o 
kitus – statybos metu). 

1.5. Etapas – Užsakyme nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo aktas, o jų rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 

1.6. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų 
atlikimo (užbaigimo) Akto pasirašymo momento, suteikiamas kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 
(penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 
elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija skaičiuojant nuo Akto ir jo priedų 
pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms – 2 (dvejų) metų garantija, skaičiuojama nuo statybos 
užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas ir pratęsiamas tiek laiko, kiek 
objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.  

1.7. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų 
vienetus Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.8. Maksimali Sutarties kaina – šios Sutarties SD nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo 
laikotarpiu, Užsakovui mokant Rangovui už pagal Užsakymus atliekamus Darbus. 

1.9. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo 
Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo.  

1.10. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar jo tinkamai įgaliotai Perkančiajai 
organizacijai, raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo 
dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.11. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas 
ir su Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi 
informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato 
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam 
Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, 
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties 
nuostatomis, turi būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams Užsakovui pateikiama 
detali Užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo sąmata. 

1.12. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.  
1.13. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, 

prekės, kurių kaina yra įskaičiuota į Maksimalią Sutarties kainą, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, 
o Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius.   

1.14. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras.  

1.15. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, 
pagal kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugos suteikimo, ir, kuria 
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 
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1.16. Priedai – kartu su Sutarties SD ir Sutarties BD pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama 
Sutarties dalis. 

1.17. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų 
sutikimai, suteikiantys teisę statyti skirstomuosius dujotiekius valstybinėje ir/ar privačioje žemėje 
(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, 
pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.).  

1.18. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo 
Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų 
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar dujotiekio tinklų ir įrenginių statybos ir/ar 
rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, 
ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat kiek privalomai taikoma 
pagal galiojančius teisės aktus atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.19. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys 
nurodyti Sutarties SD. 

1.20. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu 
Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo 
Pasiūlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų 
Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.21. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar 
kita sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, 
kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias 
jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo data turi sutapti su Akto pasirašymo 
diena. Sąskaita apmokėjimui Rangovo Užsakovui turi būti pateikiama naudojantis elektronine paslauga 
„E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.  

1.22. Sąskaitos gavimo data – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ data.  
1.23. Statyba: 
1.23.1. dujotiekio įrenginių įrengimas, kai įrengiami dujotiekio įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
1.23.2. dujotiekio įrenginių statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi nekilnojamaisiais 

daiktais. 
1.24. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio susitarimą su 

Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikiantis 
tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.  

1.25. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines 
Sutarties nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę.  

1.26. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo 
šalies ar užsienio šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis 
ir neatšaukiamas laidavimo draudimo raštas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir 
patvirtintas taisykles. 

1.27. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias 
Sutarties sąlygų nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Maksimalią Sutarties kainą, Sutarties galiojimo 
terminą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas.  

1.28. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo ir 
/ ar Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties BD 2.1. punkte išvardintų dokumentų. 

1.29. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.  
1.30. Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti 

(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), 
nustatantis projektuojamo statinio ar dujotiekio ir įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo esminius, funkcinius 
(paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus 
jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus atitinkantis 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) ir/ar kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

1.31. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui 
įvairios medžiagos, įrengimai, įrenginiai ir kitos priemonės, prekės Darbams atlikti. 

1.32. Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, faksu ir/ar per Užsakovo nurodytą 
informacinę sistemą pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal 
kurį Rangovas turi vykdyti Darbus, ir, kuriame nurodoma Užsakovo pavadinimas, Darbų pavadinimas, kiekis 

http://www.esaskaita.eu/
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ir Įkainis, Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su 
Darbų vykdymu. Raštiškas užsakymo dokumentas faksu ar elektroniniu paštu gali būti pateikiamas išimties 
tvarka dėl informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo data laikoma faksu, elektroniniu paštu ar per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais 
atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą – tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.33. Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma (EUR neįskaitant PVM), už 
kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir 
Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. 

1.34. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB ESO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.35. Vartotojas – privatus asmuo ar verslo subjektas, užsakantis iš Užsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas. 
1.36. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.  
1.37. PĮ– Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (aktuali redakcija).  
1.38. Vartotojo vertinimo forma – Užsakovo parengta, Rangovo ir Vartotojo tarpusavyje pasirašoma, užbaigus 

Vartotojo dujų tinklo dalies Darbus, nurodytus Užsakyme, forma, kuriuo Vartotojas įvertina, ar jam Rangovas 
atliko ir / ar suteikė Darbus ir / ar Paslaugas tinkamai. 

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties 

aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Techninė specifikacija (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atliktais 

paaiškinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami); 
2.1.2. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas 

sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei tokie 

dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie 

buvo pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai 
įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio 
pirkimo vertės riba, procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir 
daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys 
asmenį, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir 
(kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.  

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS  
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Užsakovo 

Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

3.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, Pasiūlymu, 2016 m. gegužės 17 d. 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo 
taisyklėmis (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 
1-2 patvirtintomis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties ir jos pagrindu teikiamų Užsakymų sąlygomis.  
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4. DARBŲ KIEKIAI, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. 

Preliminarus Darbų Užsakymų skaičius nurodytas Sutarties SD priede. Užsakovas Sutarties galiojimo metu 
neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio.  

4.2. Tikslus Užsakovo užsakomas ir Rangovo atliekamų Darbų kiekis nurodomas Užsakovo pateikiamame 
Užsakyme. 

4.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

4.4. Perkamų Darbų Įkainiai, nurodyti Sutarties SD priede, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir 
apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima specialaus 
transporto ir mechanizmų, Perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, 
atvykimo į pagal Užsakymą numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai išvardytos 
Sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui numatytais terminais bei su Darbais ar 
jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 

4.5. Sutarties SD priede nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties 
BD priede nurodytomis sąlygomis. 

4.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. 

4.7. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, 
siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, 
numatytus Sutartyje. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti 
Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.9. Jei pateikto Užsakymo kainai apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų Įkainių, nustatytų Sutarties SD priede, tokių 
Darbų Įkainiai nustatomi vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis ir 
Pasiūlyme nurodytais koeficientais parengiant sąmatą ir ją pateikiant derinti Užsakovui kartu su Pasiūlymu 
Darbams, jei sutartyje nenumatyta kitaip.   

4.10. Rengiant papildomų darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties 
galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai: 

4.10.1. Statinio statybos išlaidos – Socialinio draudimo išlaidos 31%; 
4.10.2. Tiesioginės išlaidos – Statybvietės išlaidos 9%; 
4.10.3. Netiesioginės išlaidos – Pridėtinės išlaidos 30%, Pelnas 4%. 
4.11. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, medžiagų 

tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 
4.12. Maksimali Sutarties kaina, kuri Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti viršyta, nurodoma Sutarties SD.  
 
5. PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
5.1. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir 

suderinimu bei objekto užbaigimu susijusias išlaidas (išskyrus priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / 
rekonstravimo darbų įkainiai“ numatytus Darbus ir Paslaugas): melioracijos, archeologinių tyrinėjimų, 
geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo 
gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio 
statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas, kadastrinių matavimų bylos parengimo bei kitas išlaidas, 
susijusias su žemės vertės kompensavimu. Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su 
Užsakovu. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už 
tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo faktą 
įrodančius dokumentus ir kt.). 

5.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas, 
įskaitant bet neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą, Energetikos inspekcijos pažymos 
gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios 
organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir, kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai 
tokių institucijų patvirtinti. Visais atvejais tokių paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, 
teikiant atitinkamą Užsakymą, o taip pat po tokių Paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui 
Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.). 

 
6. DARBŲ IR (AR) PASLAUGŲ UŽSAKYMAS 
6.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą (Sutarties SD priedas) ir su Užsakovu suderintą 

Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. Rangovas, 
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gavęs Užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas 
Darbams tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 

6.2. Vartotojo Darbų ir (ar) Paslaugų užsakymas: 
6.2.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakymo 

gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo pastato dujotiekio Projektą, jam (Vartotojui) 
pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių.  

6.2.2. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po Užsakymo 
gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo požeminio dujotiekio Projektą, jam (Vartotojui) 
pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių.  

6.2.3. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais Įkainiais privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) 
darbo dieną po Projekto suderinimo su Vartotoju Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti suderinimui 
Pasiūlymą Darbams (kartu su suderintu su Vartotoju Projektu), kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti 
numatomos panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, 
galinčios turėti įtakos Užsakymo kainai. 

6.3. Užsakovo darbų ir (ar) paslaugų užsakymas: 
6.3.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais Įkainiais privalo ne 

vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti 
Užsakovui suderinimui Pasiūlymą Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos 
panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios 
turėti įtakos Užsakymo kainai. 

6.4. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai 
susipažino su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais 
dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems įsipareigojimams 
vykdyti reikalingų Perkamų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus 
sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamame 
Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti Užsakovui, 
Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus Darbus (tiek 
tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai susijusius darbus, be 
kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 

6.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo (atsisakymu 
vykdyti Užsakymą laikomi ir tie atvejai, kai Rangovas per Sutarties BD 6.2.2, 6.3.1 punktuose nustatytą 
terminą nepateikia Užsakovui suderinimui Pasiūlymo Darbams arba jo neištaiso per Sutarties BD 6.6 punkte 
nustatytą terminą). Ši nuostata yra laikoma esmine Sutarties sąlyga. 

6.6. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per 1 (vieną) darbo dieną privalo Pasiūlymą 
Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto 
Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios 
Sutarties SD priede nurodyti Įkainiai arba Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. 
Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau 
kaip per 1 (vieną) darbo dienas perskaičiuoja Užsakymo kainą, vadovaujantis šios Sutarties SD priede 
nurodytais Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia Užsakovui susiderinti Pasiūlymą darbams. 

6.7. Jei Užsakovas per Sutarties BD 6.6. punkte nurodytą terminą nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo 
Darbams, laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali pradėti vykdyti Darbus. 

6.8. Užsakymo vykdymo metu atsiradus papildomų darbų, kurie nurodyti Sutarties SD priede Nr. 1, tačiau nebuvo 
įtraukti į Užsakymą ir Pasiūlymą darbams, poreikiui, Užsakovas turi teisę papildyti Rangovo vykdomą 
Užsakymą papildomų Darbų nurodymu kartu pratęsiant Darbų atlikimo terminus. Darbų atlikimo termino 
pratęsimas tokiu atveju įforminamas raštišku susitarimu. 

 
7. DARBŲ IR (AR) PASLAUGŲ KOKYBĖ 
7.1. Darbai ir Paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis: 
7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis aktualios 

redakcijos Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis; 
7.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 patvirtintomis Dujų sistemų 

pastatuose įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija); 
7.1.3. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms ir/ar 

viešai skelbiamais Užsakovo tinklalapyje; 
7.1.4. Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti 

Užsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darbų vykdytojams 
(www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas). Užsakovas turi teisę keisti Klientų aptarnavimo standartą 
Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą 
informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų aptarnavimo standarto redakcijos 
įsigaliojimo; 

7.1.5. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. 

http://www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas
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7.2. Rangovo suteiktos Paslaugos rezultatas (projektinė dokumentacija) turi atitikti galiojančių normatyvinių 
statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių 
Paslaugos teikimą, reikalavimus. 

7.3. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš suteikdamas Paslaugą pagal Užsakymą, apsilankė 
projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas 
Projekto įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Darbo projekto įgyvendinimu. 

7.4. Paslaugos rezultatas priėmimo – perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose, Užsakyme, 
Techninėje specifikacijoje ir Rangovo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 

7.5. Rangovas kaip suteiktos Paslaugos rezultatą Užsakovui turi pateikti: 
7.5.1. techninį darbo projektą (2 egzempliorius); 
7.5.2. techninio darbo projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių); 
7.5.3. kitus Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus. 
7.6. Visi Sutarties BD 7.5. punkte išvardinti dokumentai turi būti pristatomi Sutarties SD nurodytais adresais. 
7.7. Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Paslaugos rezultato pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui 

pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Paslaugos 
rezultato pateikimas nepratęsia Paslaugos atlikimo termino nurodyto Užsakyme. 

7.8. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą Užsakovas per Sutarties BD 7.7 punkte 
nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir, jei turi, pateikia pastabas dėl atlikto Paslaugos 
rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Paslaugos rezultatą taisymui. 

7.9. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą 
pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodytų reikalavimų, Paslaugos rezultatas grąžinamas taisymui ir 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 60,00 EUR (šešiasdešimties eurų 00 ct) dydžio 
baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus 
pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena 
laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis diena), jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatą Užsakovui vertinti. 

7.10. Jei Užsakovas per Sutarties BD 7.7 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas 
pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

7.11. Rangovas privalo naudoti tik Pasiūlyme nurodytas ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus 
atitinkančias Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių 
teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos turi turėti 
Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus, kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas nustatyti 
galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose 
teisės aktuose, nustatančių reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams.  

7.12. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo – perdavimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje 
nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba 
tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą 
žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo 
pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų Užsakovas 
ar tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300,00 EUR (trijų šimtų 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują Vartotojų atjungimą, kuris 
reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo.  

7.13. Užsakovas apie pastebėtus per Garantinį terminą Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas praneša Rangovui per Užsakovo nurodytą 
informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl informacinės 
sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines 
dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte), nuo pranešimo apie trūkumus 
gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę 
sistemą data, išimties tvarka dėl informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionalumo raštiško ar žodinio 
informavimo data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Vartotojai, Rangovas 
nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 valandas nuo 
pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Jei 
dėl svarbių priežasčių Rangovas negali Darbų trūkumų pašalinti per 24 valandas ar kitą Užsakovo raštu 
nurodytą ilgesnį terminą (Vartotojų atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu 
(elektroniniu paštu ar faksu) tą pačią dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, 
per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties 
tvarka, dėl informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionalumo), kad Užsakovas pats ar pasitelkęs 
trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja Užsakovui atlyginti visas dėl 
to patirtas išlaidas. 

7.14. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų 
priėmimo metu, ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 
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7.15. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies 
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.16. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
7.17. Rangovas už atliktus Darbus bus įvertintas vadovaujantis Užsakovo patvirtinta Rangovų reitingavimo tvarka 

(www.eso.lt/dujurangovureitingavimas). Užsakovas turi teisę keisti Rangovų reitingavimo tvarką Sutarties 
galiojimo metu. Apie Rangovų reitingavimo tvarkos pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne 
vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį prieš naujos Rangovų reitingavimo tvarkos redakcijos įsigaliojimą. 

7.18. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), 
tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.19. Rangovas turi teisę pakeisti atitinkamą Pasiūlyme nurodytą Rangovo specialistą, kuriam buvo keliami 
kvalifikacijos reikalavimas Pirkimo dokumentuose tik esant visoms šioms sąlygoms: (i) Rangovas ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia Užsakovui 
motyvuotą rašytinį prašymą pakeisti specialistą; (i) prašyme Rangovas nurodo kitą specialistą, kurį siūlo 
vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (ii) kartu su prašymu Rangovas pateikia visus 
dokumentus, pagrindžiančius naujo specialisto atitikimą Pirkimo dokumentuose įvardintai personalo 
kvalifikacijai; (iii) Rangovas gauna raštišką Užsakovo sutikimą pakeisti specialistą Rangovo nurodytu nauju 
specialistu. Atsakymą Užsakovas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 
šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo iš Rangovo dienos. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys 
susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

7.20. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus 
įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos Respublikoje 
leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus 
arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip privaloma buvo nurodyta 
Pirkimo dokumentuose. 

 
8. DARBŲ IR (AR) PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI  
8.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties SD.  
8.2. Paslauga pradedama teikti kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas el. paštu ar faksu Rangovui pateikė 

suderintą Pasiūlymą darbams, ir baigiama, kai pagal parengtą Darbo projektą gaunami savivaldybės 
raštiškas pritarimas ir (arba) statybą leidžiantys dokumentai. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie 
savivaldybės raštišką pritarimą projektui ir (arba) statybą leidžiančio dokumento gavimą ne vėliau kaip per 1 
(vieną) dieną po tokio tipo dokumento gavimo, apie tai informuojant Sutarties SD nurodytais kontaktais. 

8.3. Darbai pradedami vykdyti kitą darbo dieną po to, kai Rangovas, turintis Užsakovo įgaliojimą,  iš savivaldybės 
gavo raštišką pritarimą projektui ir (arba) statybą leidžiantį dokumentą su statinio Projektu, ir baigiami gavus 
VEI pažymą, parengus išpildomąją geodezinę nuotrauką ir Šalims pasirašius Aktą ir (ar) (kai reikalinga) 
pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą arba gavus statybos užbaigimo aktą, bet ne vėliau nei per 
Užsakyme nurodytą terminą. 

8.4. Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo 
terminai gali būti pratęsti, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki termino pabaigos 
(jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą 
pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 

8.4.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali 
vykdyti Darbų; 

8.4.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – 
papildomų darbų atlikimo terminui; 

8.4.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 

8.4.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos. Ypač nepalankiomis 
meteorologinėmis sąlygomis laikoma viena ar kelios iš nurodytų aplinkybių:  

8.4.4.1. dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai oro 
temperatūrai (kai dienos temperatūra yra -5 oC ir žemesnė), kuri įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį 
vykdymą ir, jei žemės paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, 
jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, lygiaverčiu įrodymu 
dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą,  rašytinis patvirtinimas ant Rangovo 
prašymo, kuriame asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio 
įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdantis Darbų techninę 
priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, kad Rangovas 
turi padaryti šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą; 

http://www.eso.lt/dujurangovureitingavimas
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8.4.4.2. jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visa Darbų vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia dalimi, 
kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik 
tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio 
Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Vandens lygis___ nustatytas teritorijoje _______. Darbų 
vykdymas neįmanomas“. 

8.4.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų 
veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių 
teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal Projektą ir šią Sutartį turi būti 
tiesiamas dujotiekis, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti Projektą ar nustatyti 
servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti Vartotojui 
išduotas technines sąlygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas vartotojas nesuteikia Rangovui galimybės 
vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybės, susijusios su žemės kasimo darbais, kurios paaiškėja jau pradėjus 
Darbus ir, kurių atsiradimą patvirtina Asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, ir pan.). 

8.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 8.4 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.6. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
8.7. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei 

Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau 
kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra vertinamas ir terminas 
nepratęsiamas. 

8.8. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu 
būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 

8.9. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD 8.4 punktu, gali būti pratęsiamas 
tik tam laikotarpiui, kurį Rangovas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės 
institucijų patvirtinimai ar kt.). 

8.10. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. 
Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų 
aplinkybių, nurodytų Sutarties BD 8.4. punkte, rašytiniu Šalių susitarimu, Rangovui pateikus prašymą su 
pagrindimu, Darbų terminas gali būti pratęsiamas dar 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius 
neribojamas, tačiau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 3 (treji) metai. 

8.11. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai pagrindžiamos 
Darbų atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 8.4 punkte 
išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti Rangovo mokėti netesybų šių 
aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

 
9. DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO TVARKA 
9.1. Rangovo atliktų Darbų rezultatas – pastatyti (perkelti, rekonstruoti, demontuoti) dujotiekiai, dujų objektai 

(konkretūs Darbai bei jų rezultatas nurodomas Užsakyme). 
9.2. Paslaugos rezultatas – projektai su sąmatomis, statybą leidžiantis dokumentas ir/ar visi kiti reikalingi leidimai, 

sutikimai ir pan., dokumentai patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje 
(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais), projekto 
ekspertizė (kai ji privaloma ir/ar, kai to pageidauja Užsakovas), sklypo sutvarkymo planai, tinklų planai, 
melioracijos drenažo atstatymo projektai bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų ar archeologinių tyrimų ar 
žvalgymų paslaugos, turės būti atspausdinti 2 egzemplioriais, sąmatos 1 egzemplioriais, skaitmeninė kopija, 
įrašyta į kompaktinį diską ar USB laikmeną, arba pateikiama per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą. 
Skaitmeniniame projekto variante pateikiama: 

9.2.1. brėžiniai ir schemos DWG formatu, AUTOCAD-2007 versija, kuriame nauji skirstomojo ir/ar įvadinio tinklo 
elementai turi būti braižomi sukuriant naujus sluoksnius ir pažymint atitinkamu kodu, kaip nurodyta Užsakovo 
pavyzdiniame dujotiekio techniniame darbo projekte (Sutarties SD priedas); 

9.2.2. sustambintas darbų kiekių žiniaraštis excel ir .pdf formatu; 
9.2.3. Projekto dokumentai .pdf formatu; 
9.2.4. kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai .pdf formatu. 
 Projektinė medžiaga pateikiama Užsakovui Sutarties SD nurodytu adresu. Projektai ir projekto sudėtis turi 

atitikti Užsakovo pavyzdinio dujotiekio techninio darbo projekto reikalavimus, nurodytus www.eso.lt. 
9.3. Darbai priimami užbaigus Užsakyme numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 

dokumentus: Aktą, VEI pažymą, pažymą apie panaudotas Teikiamas medžiagas, kurias Rangovui perdavė 
Užsakovas, užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, deklaraciją apie statybos užbaigimą arba 
statybos užbaigimo aktą (jei reikalinga), suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (2 egzempliorius 
su kompiuterine laikmena), atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinačių 
sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje 
pažymėti ribą ir atskirti ilgius) objekto statybinę dokumentaciją, kurios kiekviename projekto brėžinyje, 
techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai. 
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9.4. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų priėmimo – perdavimo dokumentai 
įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 

9.4.1. Darbai priimami tik visiškai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui; 
9.4.2. visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo 

atsakingam asmeniui; 
9.4.3. apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki 

numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti 
kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 

9.4.4. Akto pasirašymo metu Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę dokumentaciją pagal aktualios redakcijos 
techninių dokumentų, kurie pateikiami baigus dujų tinklų objektų statybą, remontą ar rekonstrukciją, sąrašą, 
nurodytą Užsakovo interneto svetainėje adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-
rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html.  

9.5. Rangovas prieš Darbų (Vartotojo dujų sistemos) rezultato perdavimą Užsakovui, turi: 
9.5.1. Užsakovui internetu (http://www.eso.lt/lt/dokumentu-siuntimas.html) pateikti visą dokumentaciją, susijusią su 

Vartotojo dujotiekio statybomis: 
9.5.1.1. Vartotojo dujų sistemos projekto kopiją; 
9.5.1.2. Vartotojo dujų sistemos statybos techninio paso kopiją; 
9.5.1.3. Požeminių dujotiekių geodezinę nuotrauką (grafinis ir skaitmeninis formatas); 
9.5.1.4. VEI išduotą pažymą apie Vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą; 
9.5.1.5. Dokumentus, nurodytus Vartotojo dujų sistemos statybos techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos 

patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktus, kurių formos nustatytos Dujų sistemų 
pastatuose įrengimo taisyklių 11 priede. 

9.5.2. Darbų rezultatą suderinti su Vartotoju, pasirašydamas su Vartotoju nustatytos formos Atliktų darbų aktą. Toks 
aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių Rangovui ir Vartotojui. Rangovas privalo su 
Vartotoju pasirašytą Atliktų darbų aktą pateikti Užsakovui Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo 
metu. Atliktų darbų akto pasirašymo su Vartotoju metu, Rangovas Vartotojui turi perduoti visą su Vartotojo 
dujotiekio statybomis susijusią dokumentaciją (originalus), nurodytą Sutarties BD 9.5 punkte. 

9.5.3. Rangovui užbaigus Vartotojo dujų tinklo dalies Darbus, nurodytus Užsakyme, prieš pasirašant Aktą su 

Užsakovu, Rangovas turi gauti Vartotojo pasirašytą Vartotojo vertinimo formą, kuria Vartotojas įvertins, ar 

Darbai ir /ar  Paslaugos yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai. 

9.6. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas 
– perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai 
Sutarties Šaliai. Rangovas po Akto pasirašymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui 
Sąskaitą. 

9.7. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams 
pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas 
turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti 
ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku 
neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui 
moka 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Darbai priimami 
Užsakovui pasirašant Aktus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jų gavimo. Paslėpti Darbai 
priimami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. 

9.8. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, gauta VEI pažyma, parengta išpildomoji 
dokumentacija, Šalių pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas ir (ar) (kai reikalinga) pasirašyta 
deklaracija apie statybos užbaigimą arba statybos užbaigimo aktas. 

9.9. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už pakartotiną (antrą 
ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius 
trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 

 
10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir 

įranga, išskyrus šiame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus. 
10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede (Techninėje specifikacijoje) 

nurodytas Teikiamas medžiagas.  
10.3. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai asmenys 

nurodyti Sutarties SD). 
10.4. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas 

negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios 
Rangovo lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius 
reikalavimus ir negali viršyti Sutarties SD priede nurodytos Teikiamų medžiagų vertės. 

10.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Sutarties SD priede, ar atitinkamos 
Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html
http://www.eso.lt/lt/dokumentu-siuntimas.html
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ir šios išlaidos turi būti įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo 
keliamus ir Pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus. 

10.6. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų 
kokybę Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas 
pagal pirkimo – pardavimo sutartį. 

10.7. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo 
momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 

10.8. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio 
važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 

10.9. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas 
nepriima Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, 
Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento 
informuoja Užsakovą Sutarties SD nurodytu adresu apie Teikiamų medžiagų negavimą bei trūkumus. 

10.10. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali teikti Teikiamas medžiagas ir įrenginius nurodytus Sutarties SD 
priede (nepriklausomai, koks gamintojas ar markė yra nurodyta šiame priede) Rangovui, tačiau Teikiamos 
medžiagos ir įrenginiai privalo atitikti Užsakovo techninius reikalavimus. 

10.11. Medžiagų transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui. 
 
11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
11.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
11.2. Rangovas pasirašytus Aktus pateikia Sutarties SD nurodytais adresais. Rangovas Sąskaitas turi pateikti 

naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 
adresu (www.esaskaita.eu) PĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

11.3. Rangovas Sąskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų Įkainius, Rangovo 
tiekiamų Perkamų medžiagų įkainius ir Užsakovo Teikiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį 
ir kainą. 

11.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme, 
Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui Užsakymo kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už 
faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme. 

11.5. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus 
mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę 
priskaičiuotas netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų pagal 
šią Sutartį, kitas sutartis ar įsipareigojimus. 

11.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.6.1. po Akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų 

priėmimo – perdavimo metu; 
11.6.2. Akto pasirašymo ir/ar objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl 

Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 
11.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.7. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo 
Rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui. 

11.8. Apmokėjimo Rangovui už atliktus darbus dydis gali kisti priklausomai nuo Rangovo įvertinimo pagal 
Užsakovo patvirtintą Rangovų reitingavimo tvarką: 

11.8.1. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 60 (imtinai) iki 100 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį (kaip 
tai apibrėžta Rangovų reitingavimo tvarkoje) taikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių padidinimas iki 10 
procentų pagal formulę: 

 

Į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖ų 𝑝𝑎𝑑𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 =
(𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑣𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 − 60)

4
 

 
11.8.2. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 40 iki 60 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį netaikomas 

visų paslaugų ir medžiagų įkainių pasikeitimas; 
11.8.3. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 0 iki 40 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų 

paslaugų ir medžiagų įkainių sumažinimas iki 10 procentų pagal formulę: 
 

Į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖ų 𝑠𝑢𝑚𝑎ž𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 =
(40 − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑣𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠)

4
 

11.9. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.  
 
12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
12.1. Užsakovo teisės: 
12.1.1. Rangovui kartu su Užsakymu pateikti (pagal situaciją): 
12.1.1.1. Vartotojų kontaktinius duomenis ir schemą su numatoma dujotiekio vieta; 

http://www.esaskaita.eu/


Puslapis 11 iš 22 
 

12.1.1.2. projektavimo techninę užduotį ir schemą su numatoma dujotiekio vieta; 
12.1.1.3. Vartotojo žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis; 
12.1.1.4. Vartotojo žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga); 
12.1.2. vykdyti, gerbūvio atstatymo ir statybos darbų kokybės kontrolę per Garantinį terminą; 
12.1.3. vienašališkai keisti Rangovų reitingavimo tvarką, Klientų aptarnavimo standartą;  
12.1.4. atlikti pastatytų dujotiekių prijungimą prie veikiančio dujotiekio (pagal situaciją), išskyrus atvejus, kai 

Užsakovas, Rangovui vykdant Užsakymą, prijungimo darbus prie veikiančio PE ar PL dujotiekio numato 
atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka žemės kasimo darbus, sukomplektuoja ir pateikia Užsakovui 
medžiagas, reikalingas pastatytų dujotiekių prijungimui prie veikiančio dujotiekio. 

12.2. Užsakovo pareigos: 
12.2.1. iš Rangovo gavęs statybą leidžiantį dokumentą (kai jis reikalingas) ir Rangovo civilinės atsakomybės 

privalomąjį draudimą skirstomiesiems dujotiekiams (kai jis reikalingas), per 1 (vieną) darbo dieną išduoti aktą 
– leidimą statybos darbams vykdyti; 

12.2.2. iš Rangovo gavęs savivaldybės patvirtintą Projektą, per 1 (vieną) darbo dieną išduoti aktą – leidimą statybos 
darbams vykdyti; 

12.2.3. vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, Sutarties įgyvendinimo ir projekto vykdymo kontrolę;  
12.2.4. gavęs Sutarties BD 12.4.44 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą 

Šalių sutartą protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 
12.2.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 
12.2.6. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą mokėjimo tvarką. 
12.3. Rangovo teisės: 
12.3.1. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo papildomų Darbų nurodymą (pagal Sutarties BD 6.9 p.); 
12.3.2. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms 

medžiagoms ir Perkamoms medžiagoms saugoti; 
12.3.3. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir / ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas 

medžiagas. 
12.4. Rangovo pareigos: 
12.4.1. vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

statybos reglamentų reikalavimų bei Projekto sąlygų; 
12.4.2. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Užsakyme nurodytus Darbus ir ištaisyti 

trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo – perdavimo metu ir / ar per Garantinį terminą; 
12.4.3. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu suderintą 

Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
12.4.4. apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui 

pagal projektą (išskyrus Teikiamas medžiagas, kurias pateikia Užsakovas); 
12.4.5. užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos 

Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar 
kokybės pažymėjimus); 

12.4.6. atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis, Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, statybos techninių dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos 
galiojančių teisės aktų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis; 

12.4.7. suprojektuoti ir pastatyti dujotiekius bei įrenginius pagal Užsakovo darbų Užsakymą (SD priedas), 
vadovaujantis techniniais rodikliais, nurodytais objektų projektavimo techninėse užduotyse bei pridedamose 
schemose; 

12.4.8. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką bei visus 
kitus dokumentus, reikalingus projektui parengimui ir/arba statybą leidžiančio dokumento gavimui (kai jis 
reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis, pateikti 
juos Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus būtina rengti Projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius 
veiksmus); 

12.4.9.  atliekant projektavimo darbus, dujotiekio NDAĮ/ NDSRĮ/ NDSRAĮ įrengimo vietą ant sklypo ribos suderinti su 
gamtinių dujų Vartotoju, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių; 

12.4.10. Vartotojo dujų sistemos Projektą susiderinti su Vartotoju, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių; 
12.4.11. Projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu; 
12.4.12. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą; 
12.4.13. parengti Projektą (2 egzempliorius) ir Projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorius), naudojant ne 

senesnį kaip 1 (vienerių) metų topografinį planą ir pristatyti Užsakovui tvirtinimui Sutarties SD nurodytu 
adresu;  

12.4.14. parengtą Projektą suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės 
institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus; 

12.4.15. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, 
organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui 
reikalingų servituto sutarčių sudarymą: 

12.4.15.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 
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12.4.15.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės 
sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi 
į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką 
Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus; 

12.4.15.3. Užsakovo skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, 
eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti 
atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir 
aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), Užsakovo naudai turi 
būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju, kai žemės sklypo, kuris nėra 
suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar 
savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo 
sutikimas dujotiekiui (įrenginiams) įrengti; 

12.4.16. per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, raštu pranešti Užsakovui darbų vadovų pavardes, 
kontaktinius duomenis; 

12.4.17. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų 
reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti; 

12.4.18. nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios suderinti (sutartimi arba 
sutikimu) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo sistemų statybos metu; 

12.4.19. tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, Rangovas turi gauti visus 
būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti; 

12.4.20. atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar 
Subrangovų kaltės bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo 
netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodytų terminų 
praleidimą);  

12.4.21. gavus Užsakovo įgaliojimą per 2 (dvi) darbo dienas pateikti prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio 
dokumento. Nesuteikus įgaliojimo Rangovui,  prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento 
pateikia Užsakovas; 

12.4.22. sumokėti mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą; 
12.4.23. suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams 

galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir 
Darbo kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

12.4.24. užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos sklypų ribos ir situacijos 
schema su esamomis skirstomojo dujotiekio sistemomis; 

12.4.25. informuoti raštiškai Užsakovo atstovą apie objekto numatomą statybos pradžią ir statinio specialiųjų statybos 
darbų vadovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas. Pavėlavus Rangovas privalo kompensuoti išlaidas 
Užsakovui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų 
vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą 
„Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 

12.4.26. visiškai atsakyti už Subrangovų veiklą;  
12.4.27. gavus statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga), šio dokumento originalą bei vieną patvirtintą projekto 

egzempliorių per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Užsakovo atstovui; 
12.4.28. gauti leidimą žemės kasimo darbams (jei reikalinga); 
12.4.29. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, gaisrinės saugos ir saugos 

darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (čia ir toliau Sutartyje Rangovo 
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę 
būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti 
atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir 
tretiesiems asmenims bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie 
tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą; 

12.4.30. įvadinę spintelę (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Užsakovo 
pateiktą montavimo schemą. Kitas įvadines spinteles montuoti vadovaujantis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo 
taisyklėmis; 

12.4.31. atlikti žemės kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Užsakovui medžiagas, reikalingas pastatyto dujotiekio 
prijungimui prie veikiančio dujotiekio; 

12.4.32. Užsakovui pageidaujant, atlikti pastatyto dujotiekio prijungimo prie veikiančio PE ar PL dujotiekio darbus; 
12.4.33. atliekant pastatyto dujotiekio prijungimo prie veikiančio PE ar PL dujotiekio darbus, kai reikalingas dujų 

skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, dujų skirstymas esamiems Vartotojams turi būti nutrauktas 
ne ilgiau, kai nurodyta Užsakovo reikalavimuose (SD priedas);    

12.4.34. jei reikia, užsakyti ir apmokėti už melioracijos sistemų atstatymą ir Užsakovui priduoti kiekvieną dujotiekio 
susikirtimą su naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto ir pateikti Sąskaitą už suteiktas paslaugas, 
kurioje nurodytas objekto adresas; 

12.4.35. jei reikia, užsakyti ir apmokėti archeologinius žvalgomuosius ar detaliuosius tyrinėjimus ir Užsakovui pateikti 
archeologinių žvalgomųjų ar detaliųjų tyrimų ataskaitą, Sąskaitą ir sutartis su archeologinės priežiūros 
vykdytoju; 
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12.4.36. organizuoti statybos užbaigimo procedūras, parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą arba prašymą 
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo akto 
išdavimui; 

12.4.37. Užsakovui pageidaujant ir gavus Užsakovo įgaliojimą užsakyti objekto kadastrinių matavimų bylos 
parengimą; 

12.4.38. pastačius dujotiekį įregistruoti specialias žemės naudojimo sąlygas, kitus žemės naudojimo apribojimus, 
servitutus (kai reikalinga); 

12.4.39. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas 
statybvietėje; 

12.4.40. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam 
išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą 
Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies 
užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informaciją pagal su Užsakovu suderintą formą arba per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą; 

12.4.41. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
12.4.42. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, 

taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
12.4.43. prieš Darbų, dėl kurių Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas dujų skirstymas, pradžią (ne vėliau kaip prieš 

15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Darbų pradžios (juridiniai asmenys) ir ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) 
kalendorines dienas iki Darbų pradžios (fiziniai asmenys), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu 
(Sutarties SD priede), skelbti informaciją apie dujų tiekimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo 
vietose (pvz., daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų 
lentose ir pan.); 

12.4.44. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateiktos medžiagos, įrenginiai, 
kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsis 
sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

12.4.45. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių 
institucijų sutikimus, o Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai 
numatoma Darbus atlikti ir/ar statybvietę įrengti ne Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių 
dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios išlaidos Užsakovo atskirai nekompensuojamos;  

12.4.46. gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę 
įrengti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti 
sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą; 

12.4.47. baigus Darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į 
esamą padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo 
Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir 
jas išveža Rangovo sąskaita; 

12.4.48. atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), išvalymo ir nusausinimo darbus; 
12.4.49. nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą; 
12.4.50. priduoti Sutartyje numatytus Darbus Užsakovui, statinių statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus; 
12.4.51. kartu su Aktu ir VEI pažyma Užsakovui pateikti: suderintą objekto kontrolinę – geodezinę nuotrauką (2 

egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 
koordinačių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje – geodezinėje 
nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) objekto statybinę dokumentaciją, kurios kiekviename projekto 
brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai; 

12.4.52. atlikti Darbus vadovaujantis Įkainių lentelėje (Sutarties SD priedas) nurodytais Įkainiais. Darbams ir 
medžiagoms taikomi Įkainiai pagal bendrą objekto ilgį ir visus objekte naudojamus diametrus; 

12.4.53. išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius 
tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, statybą leidžiančio/užbaigimo 
dokumento gavimą, bei kitas išlaidas susijusias su objekto įgyvendinimu (nurodytose išlaidose negali būti 
įtrauktas Tiekėjo pelnas)  patvirtinti dokumentais, pateikiant juos Užsakovui kartu su Aktais, priešingu atveju 
bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama. Šias patirtas išlaidas pagal 
Sąskaitą, bet ne daugiau nei pateikta Įkainių lentelėse (jeigu įkainiai numatyti) (SD priedas) kompensuos 
Užsakovas; 

12.4.54. įgyvendinti kitus su objekto užbaigimu susijusius Darbus, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga 
atlikti, siekiant užbaigti statybą; 

12.4.55. apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 
12.4.56. gavus Užsakovo įgaliojimą, vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras; 
12.4.57. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
12.4.58. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse Sutartyje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. Už besiribojančiose savivaldybėse atliekamus Darbus Rangovui mokama 1,05 (vienas ir penkios 
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šimtosios) karto didesniais Įkainiais, nei nurodyta Sutarties SD priede. Tokie Darbai įskaičiuojami į 
Maksimalią Sutarties kainą, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

12.4.59. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus už šios sutarties vykdymą atsakingo regiono aptarnaujamoje 
teritorijoje (kitoje zonoje nei nurodyta sutarties SD dalyje) Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už šios 
sutarties vykdymą atsakingo regiono aptarnaujamoje teritorijoje atliekamus Darbus (kitoje zonoje nei 
nurodyta sutarties SD dalyje) Rangovui mokama 1,05 (vienas ir penkios šimtosios) karto didesniais Įkainiais, 
nei nurodyta Sutarties SD priede. Tokie Darbai įskaičiuojami į Maksimalią Sutarties kainą, kuri negali būti 
viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

12.4.60. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus besiribojančiuose regionuose (įskaitant regioną, kurio aptarnaujamoje 
zonoje  atliekami Darbai) Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už besiribojančiuose regionuose atliekamus 
Darbus Rangovui mokama 1,05 (vienas ir penkios šimtosios) karto didesniais įkainiais nei nurodyta Sutarties 
SD priede. Tokie Darbai įskaičiuojami į Maksimalią Sutarties kainą, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo 
laikotarpiu; 

12.4.61. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
 
13. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS  
13.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 

Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
13.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., turintys 

atitinkamus atestatus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, 
patvirtinančius, kad darbuotojai yra išmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.  

13.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų Sutarties 
vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar 
laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius. 

13.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo 
sutikimo.  

13.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos 
ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo 
darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas 
turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 
(penkias) dienas.  

13.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštaraus jokioms teisės normoms. Jei 
Užsakovui bet kurios valstybinės / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir / 
ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma 
veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to 
padarytą žalą Užsakovui, taip pat, bet neapsiribojant, už žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, 
bei sumokėti valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas 
ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės / 
savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

13.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, 
taip pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir 
garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo 
nuosavybės teisei į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę 
reikalauti sumažinti Užsakymo kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti 
Sutartį dėl Rangovo kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų 
nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo aktuose arba 
Užsakovo rašytiniais nurodymais. 

 
14. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  
14.1. Šios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui 

užtikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).  
14.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Užsakovas Sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti reikalauja pateikti 

Sutarties garantą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo 
dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius 
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau kaip 
likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Sutarties garantą arba pratęsti 
esamą ne trumpesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Visais atvejais Sutarties garantas turi galioti 
nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

14.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienom iki Sutarties garanto galiojimo termino 
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 14.2. 
punkte nurodytam terminui, Užsakovas pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Sutarties garantu. 
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14.4. Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams 
naudojama valiuta. 

14.5. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles 
banko išduota besąlygine neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu 
laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  

14.6. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi būti užtikrinama Lietuvos 
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje 
registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei A- (A minus) pagal „Fitch Ratings“ 
agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą, 
pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlygine neatšaukiama garantija. Reitingą turi atitikti 
bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso. 

14.7. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovės raštas, toks raštas turi būti 
išduotas draudimo bendrovės, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio 
reitingas yra ne mažesnis už vieną iš išvardytų: BBB pagal agentūros „Standard&Poor’s“; BBB pagal 
agentūros „Fitch IBCA“; Baa2 pagal agentūros „Moody’s“; B++ agentūros „A.M. Best“. Jeigu draudimo įmonė 
nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau minėti reitingai yra suteikti draudimo 
įmonės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 proc. draudimo įmonės akcijų. 

14.8. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo 
pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių 
pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės 
reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui 
nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties 
sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas 
pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 

14.9. Rangovui per Sutarties BD 14.2. punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų 
nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to 
momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties nutraukimo 
netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.  

14.10. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 
Rangovo prašymo gavimo. 

 
15. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA 
15.1. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie (Darbai) nurodyti Sutarties SD. 
15.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui 

draudžiama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.  
15.3. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai, 

kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą Pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas 
Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti 
pasitelks Sutarties galiojimo metu. 

15.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas 
Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD. 

15.5. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, naujo 
Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius 
dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna 
raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant 
išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas 
atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

15.6. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį 
Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

15.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus 
atliekantys ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties 
vykdymui. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako 
Rangovas. 

15.8. Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti darbus pagal Sutartį ar kita) 
naują Subrangovą negavęs Užsakovo raštiško sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu arba 
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Darbus pagal Sutartį vykdo Subrangovai, kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio 
pobūdžio darbams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
10 000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą. 

15.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 

15.9.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
15.9.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
15.9.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir 

perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos 
partneriui; 

15.9.1.3. naujojo  / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos 
partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio  kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei 
taikoma). 

15.9.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
15.9.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties 

pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir 
ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus 
pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

15.10. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas pritaria 
keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

15.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) 
Užsakovo darbuotojų, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties 
vykdymui. 

15.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais 
galimybė, Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, 
Rangovo bei Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

15.13. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 
16. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
16.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 
16.2. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais 

terminais, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1 000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio 
baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo neįvykdymo Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius.  

16.3. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui 
pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo 
kainos EUR be PVM, bet ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) per Vartotoją už kiekvieną 
pavėluotą dieną. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia mokėtini delspinigiai. 

16.4. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 12.4.33 punkte numatytus įsipareigojimus, Užsakovui 
pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų  ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  

16.5. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų Sutarties BD 7.13 punkte nustatyta tvarka, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo Užsakymo kainos (EUR neįskaitant PVM), bet 
ne mažiau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja 
atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.6. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.1. punkto numatytus įsipareigojimus, Rangovui 
pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos EUR be PVM už 
kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties BD 11.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo 
dienos. 

16.7. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas dujų skirstymas Užsakovo Vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus 
bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Vartotojais dujų skirstymo nutraukimo laiku, 
įskaitant Darbus ir skirstymo atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su Vartotojais suderintu atjungimo laiku 
arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis dujų skirstymo Vartotojams 
atjungimas, kai šios Sutarties vykdymo tikslais dujų skirstymas tiems Vartotojams jau buvo atjungtas, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį. 

16.8. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai 
įsipareigojimai, atjungus gamtinių dujų vartotojų dujų įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo dujų tinklo, 
Rangovas Užsakovui moka 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą. Baudos 
taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo 
sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų 



Puslapis 17 iš 22 
 

ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nurodyta bauda nėra skirta 
atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose ir / ar teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 

16.9. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų 
Darbų bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.10. Rangovas turi vykdyti faktiškai pateiktų Užsakymų kontrolę. Rangovas turi nedelsdamas raštu informuoti 
Užsakovo atsakingą asmenį, nurodyta Sutarties SD, kai faktiškai Užsakovo pateiktų Užsakymų vertė pasieks 
ir (ar) viršys 80 proc. nuo maksimalios Sutartie kainos. Taip pat Rangovas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti 
naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimu, jei faktiškais pateiktų Užsakymo vertė siekia 
maksimalią Sutarties kainą nurodyta Sutarties SD. 

16.11. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties SD 
priede, Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti 
Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui 
atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties SD priede nurodyto 
gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas Perkamas 
medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Perkamų 
medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.  

16.12. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
16.13. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo 
Rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui. 

16.14. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 
sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad nustatytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

16.15. Rangovui taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną atvejį, kai Rangovas gavęs 
Užsakovo užsakymą Vartotojo sistemos įrengimo darbams, pasiūlo Užsakovo Vartotojui tiesiogiai Vartotojo 
sistemos įrengimo darbus. 

16.16. Rangovui pažeidus Sutarties BD 9.4.4 punkte nurodytą reikalavimą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
moka Užsakovui 10,00 EUR (dešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant 
nuo Akto pasirašymo dienos. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties 
nuostatų tinkamo vykdymo. 

16.17. Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) bauda. 
Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundą, Užsakovo 
darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį 
pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų 
Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei 
surašyti aktą. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą. 

 
17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
17.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį (įskaitant visas jos sudedamąsias dalis) ir visą jos pagrindu viena kitai 

perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, 
ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško 
ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar 
kitos srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią 
informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio punkto nuostatą ir naudoti tokią 
informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio punkto nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar 
tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.  

17.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 
00 ct) dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų 
protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  

 
18. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
18.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure), t. y., aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir 
raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  
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18.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams.  

18.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

 
19. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
19.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD. 
19.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
19.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 10 

(dešimt) kalendorinių dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki 
tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlyginęs pagrįstas Rangovo turėtas 
tiesiogines išlaidas. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti 
visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų 
rezultato naudojimą. 

19.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie 
tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

19.4.1. atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo 
trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 

19.4.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio 
pobūdžio; 

19.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos 
yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų; 

19.4.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 
14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 

19.4.5. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį 
priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Rangovo galimybėms toliau 
vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. 
vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama 
Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 
nusikaltimus; 

19.4.6. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar 
konfidencialios informacijos valdymą; 

19.4.7. Rangovas pažeidžia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas; 
19.4.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. 
19.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Sutarties BD 19.4. punkte nurodytų aplinkybių, t. y., Rangovui iš esmės 

pažeidus Sutartį ar Rangovui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, 
Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 proc. Maksimalios Sutarties kainos neįskaitant PVM dydžio 
baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.  

19.6. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties BD 19.5.punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

19.7. Nutraukdamos šią Sutartį, bet kuriuo pagrindu Šalys įsipareigoja:  
19.7.1. imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
19.7.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai 

visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, projektinę 
dokumentaciją ir pan.); 

19.7.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
19.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ir/ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 
19.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, 

kurių keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis PĮ 97 str.  
19.10. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui Šalių 

rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
19.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 

pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

19.12. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties 
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi. 

 
20. KITOS NUOSTATOS  
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20.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį.  
20.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 

vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų 
ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.  

20.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
20.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
20.5. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
20.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei 

jie yra išsiųsti faksu, el. paštu, Sutartyje nurodytais atvejais per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą, 
registruotu paštu ar kurjeriniu paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba įteikti 
jiems asmeniškai.  

20.7. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 
kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  

20.8. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų 
perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas 
teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija 
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime 
neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą 
Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys 
atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  

20.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo 
teisiniam statusui, Rangovas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų 
perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti 
ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal 
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais 
Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis 
neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo 
momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir 
pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi 
įtakos Sutarties galiojimui. 

20.10. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies 
sutikimo. Šis įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar 
jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai 
organizacijai – Užsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų. 

20.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

20.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

20.13. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma jog 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos priimtas ir 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti  reglamentas (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) gali turėti įtakos šios 
Sutarties vykdymui. Šalys pripažįsta, kad iki 2018 m. gegužės 25 d. ši Sutartis ir jos priedai ar tolimesni 
pakeitimai gali būti keičiami siekiant užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir iki 2018 
m. gegužės 25 d. susitaria įvykdyti Sutarties ir jos priedų ar tolimesnių pakeitimų peržiūrą ir (ar) pakeitimą 
bei imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimams. 

 
21. SUTARTIES PRIEDAI  
21.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių.  
21.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD priedai: 
21.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 2 lapai; 
21.2.2. Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos, 1 lapas; 
21.3. Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  
 

____________________________ 
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Sutarties BD priedas Nr. 1 

 
ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 

 
1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą: aptverti tranšėjas, 

pastatyti atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų 
eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už 
kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto pažeidimą. Baudos sumos už sekančius pažeidimus didėja palaipsniui iki 
maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 

1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir 
konsultuoja Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų 
pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų techninę 
priežiūrą ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius 

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto ar dirba Užsakovo dujų skirstymo sistemos objektuose, 
nepasirašius Akto-leidimo pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus; 

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
1.4.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio ar darbai 

dujų skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam darbuotojui; 
1.4.6. neįvykdytos techninės priemonės arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta „Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje atliekamų 
darbų saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose atliekant darbus Užsakovo objektuose; 

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros 
priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei vykdant statybos darbus, neįrengtos kolektyvinės 
apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta „Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje atliekamų 
darbų saugos taisyklėse“ 

1.4.8. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais pažymėtais 
darbo rūbais; 

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo 
darbuotojas (darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 
iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles);  

1.4.10. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 
gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 

1.4.11. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų 
pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais 
atvejais, taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais šimtais 
eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią rangos Sutartį. Baudos sumos už sekančius darbų 
sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos 
sumos už atvejį. 

1.6. Nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taip pat taikoma 1.5. punkto nuostatos dėl baudos 
skyrimo, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 

1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles“, „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje 
atliekamų darbų saugos taisykles“ bei kitus teisės aktų reikalavimus atliekant darbus Užsakovo objektuose ir 
dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu sužalojami arba žūva žmonės; 

1.6.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika 
įrenginių sugadinimui ar žmonių sužalojimui; 

1.6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių 
pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, o pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, 
kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus.  

1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei 
1.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD  arba BD (užsakymai) jokiais atvejais 
negali būti pratęsti.  
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1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas ar spec. statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų 
sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir 
sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 

1.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas  privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, šis 
reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose 
Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo sertifikavimo data nurodoma 
Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos 
ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo 
datos, kurią  šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir 
aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikius 
šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno 
tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir papildomai nesertifikuotiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

1.11. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo 
elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis užsakovo elektros įrenginiuose. 
Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo dubliavimosi data 
nurodoma Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) 
kalendorinė diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo 
raštą apie sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną tokį atvejį ir papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus 
Užsakovo objektuose.  

1.12. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų dėl ko Garantiniu laikotarpiu 
įvyko gedimas elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje ir toks gedimas dėl Rangovo darbuotojų nekokybiško 
darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą (antrą ir daugiau) pagal šią Sutartį, Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo 
komisijos sprendimu turi būti papildomai sertifikuoti  akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo 
sertifikavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo komisijos akte, bet negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt 
viena) kalendorinė diena nuo datos, kai šie dokumentai buvo išsiųsti Rangovui vykdyti. Jei per nustatytą terminą 
Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos papildomo sertifikavimo 
pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo darbuotojams draudžiama 
atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo (per nustatytą terminą 
nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį 
kai bus užfiksuota šio punkto reikalavimų nesilaikymas. 
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Sutarties BD priedas Nr. 2 

 

Įkainių perskaičiavimo sąlygos 
 

 
Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis: 

 
1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 
Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu 
paskutinį mėnesį; 
1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos 
departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.; 
1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. 
Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. 
Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

 

Cpn – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis 
 

Sn – Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis 
 

           I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais; 
 

          - defliacijos atveju (- 5), infliacijos  5. 
 

1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 
1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo 
dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki 
tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus 
Įkainius. 
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