
 
 

Eil 
Nr 

Klausimai Atsakymai 

1 
 

Paaiškiname, kad 0,4 kV oro linijoje montuojamus apkrovų balansavimo įrenginius 
tieks Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. 
Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį 
www.eso.lt skiltyje Partneriams. 

2 
 

Paaiškiname, kad 0,23 kV oro linijoje montuojamus vienfazius įtampos reguliatorius 
tieks Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. 
Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį 
www.eso.lt skiltyje Partneriams. 

3 

 

Paaiškiname, kad tam tikrais Sutartyje numatytais atvejais (pvz. esant avariniams 
darbams) žodinis Užsakovo nurodymas yra kertinis momentas, kuriam patvirtinimo 
raštu Užsakovas nenumato. Rangovas, gavęs žodinį nurodymą dėl Sutartyje 
numatytų Darbų atlikimo gali perduoti pranešimą Užsakovui tekstiniu pranešimu, 
elektroniniu laišku ir/ar per Informacinę sistemą apie tokio Užsakovo nurodymo 
faktą. Toks veiksmas Rangovui užtikrintų savalaikį pranešimą apie gautą Užsakymą. 
 

4 

 

Paaiškiname, kad Užsakovas bet kuriuo atveju turi teisę atšaukti ar nutraukti 
Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai, tinkamai atliktus Darbus ir/ar 
medžiagas pagal Sutartyje numatytas sąlygas.  Pagrįstumas - vertinamoji sąvoka, 
todėl jos įvedimas nesprendžia jokios problemos, priešingai - sudaro sąlygas 
ginčams, nes Rangovas gali galvoti, kad atsisako pagrįstai, o Užsakovas manys, 
kad toks Rangovo pagrįstumas nepagrįstas.  
Nutraukus darbus yra atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Sutarties 15.10. 
punktas numato, kad „Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, 
Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių nuostolių kompensavimo su tokį 
faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami." 
 

5 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas privalo veikti taip, kad vykdydamas darbus 
nepadarytų žalos Užsakovo turtui. Užsakovo turto apsaugojimas nėra paslauga, 
kurią teikia Rangovas. Šias sąnaudas Rangovas privalo įsitraukti į savo įkainius. 
Sutarties 4.9 punktas numato, kad „Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo 
Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios 
Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas 
nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo 
pagrindu." 
 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/


 
 

6 

 

Paaiškiname, kad Rangovui yra patikėtas objektas daryti Darbus, Rangovas atsako 
pilna atsakomybe už objekto apsaugą ir už bet kokius kitus su objekto apsauga 
susijusius kaštus ir/ar jų padidėjimą. Esant nenumatytoms aplinkybėms vykdant 
Darbus, Užsakymas pagal Rangovo pagrįstą prašymą gali būti vertinamas dėl 
papildomų darbų skyrimo.  Rangovo vykdomų darbų kainos padidėjimas gali būti 
pateisinamas tik priežastimis, priklausančiomis nuo Užsakovo. 
 

7 

 

Paaiškiname, kad Užsakovas teikia Užsakymą Darbams, tačiau Rangovas 
vykdydamas Užsakymą gali susidurti su situacija, kai reikia atlikti Darbų, kurie 
nenumatyti Užsakyme. Užsakymo vykdymo metu paaiškėjus aplinkybėms, kurių 
nebuvo galima numatyti Užsakymo pateikimo metu, Rangovas gali kreiptis į 
Užsakovą dėl papildomų darbų įsigijimo.  Užsakyme netikslinga vardinti visų 
medžiagų ir darbų, būtinų Darbų rezultatui pasiekti. Rangovas, kaip savo srities 
profesionalas privalo įsivertinti, kokie darbai yra būtini tinkamam rezultatui pasiekti. 
Svarbu ir tai, kad punkte nurodyta „tiesiogiai susijusius darbus", t. y., tokius, be kurių 
atlikimo negalėsime rezultatu naudotis pagal paskirtį. 
 

8 

 

Informuojame, kad išlaidos, numatytos Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose Rangovui 
kompensuojamos pagal Sutartyje numatytą tiesioginių išlaidų kompensavimo 
modelį, o visas kitas išlaidas Rangovas privalo įtraukti į darbų ir/ar medžiagų 
įkainius. 
 

9 

 

Paaiškiname, kad „Faktinio informacijos gavimo momentas" yra laikomas tada, kai 
Rangovas perskaito laišką ar pažiūri į Informacinėje sistemoje gautą pranešimą. 
Avarinių darbų atveju svarbus itin greitas reagavimas, todėl Rangovas turi užtikrinti, 
kad nurodytais būdais Užsakovo pateikta informacija būtų gaunama iš karto. Tam 
tikrais Sutartyje numatytais atvejais (pvz. esant avariniams darbams) žodinis 
Užsakovo nurodymas yra kertinis momentas, kuriam patvirtinimo raštu Užsakovas 
nenumato. Rangovas, gavęs žodinį nurodymą dėl Sutartyje numatytų Darbų atlikimo 
gali perduoti pranešimą Užsakovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu laišku ir/ar per 
Informacinę sistemą apie tokio Užsakovo nurodymo faktą. Toks veiksmas Rangovui 
užtikrintų savalaikį pranešimą apie gautą Užsakymą.  
 

10 

 

Paaiškiname, kad metinė rangos sutartis suformuota taip, jog Užsakovas tikisi iš 
Rangovo besąlyginio Užsakymų priėmimo ir vykdymo. Atvejus, kai Rangovas negali 
priimti ir įvykdyti Užsakovo Užsakymo, Šalys gali spręsti derybų būdu atskirai tokios 
Rangovo atsisakymo galimybės neįtvirtinant Sutartyje. „Motyvuotai" - vertinamoji 
sąvoka ir tokios nuostatos perkėlimas į Sutartį galėtų sąlygoti situaciją, kai Rangovui 
pasidaro per brangu vykdyti konkretų Užsakymą ir/arba jis tam neturi darbuotojų, 
nes jie atostogauja/serga ir pan. Atsisakymas tokiu pagrindu būtų lyg ir motyvuotas, 



 
 

tačiau būtų nepasiekti ilgalaikės sutarties sudarymo tikslai. 
Tokia galimybė (motyvuotai atsisakyti) keltų riziką ir tinkamam Užsakovo 
įsipareigojimų (pvz., prieš naujus klientus) vykdymui, nes turėdami metinį rangovą ir 
įsipareigodami klientą prijungti per X dienų  negalėtume užtikrinti, kad klientą visais 
atvejais elektros energijos skirstymo paslauga pasieks laiku. 

11 

 

 

Informuojame, kad Užsakovas bet kuriuo atveju turi teisę atšaukti ar nutraukti 
Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai, tinkamai atliktus Darbus ir/ar 
medžiagas pagal Sutartyje numatytas sąlygas.    
Nutraukus darbus yra atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Sutarties 15.10. 
punktas numato, kad "Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, 
Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių nuostolių kompensavimo su tokį 
faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami." 

12 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, 
bet ir privalo tinkamai įvertinti projekte numatytus Darbus ir perkelti juos į Pasiūlymą 
Darbams numatant visus darbus, reikalingus rezultatui pasiekti. Užsakovo pagrįstas 
lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta iš karto, o ne Užsakymo 
vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir užkertant kelią potencialiam 
piktnaudžiavimui. 

13 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, 
bet ir privalo tinkamai įvertinti projekte numatytus Darbus ir perkelti juos į Pasiūlymą 
Darbams numatant visus darbus, reikalingus rezultatui pasiekti. Užsakovo pagrįstas 
lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta iš karto, o ne Užsakymo 
vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir užkertant kelią potencialiam 
piktnaudžiavimui. 



 
 

14 

 

Paaiškiname, kad Sutartimi perkami darbai, už kuriuos atsiskaitoma pagal Sutartyje 
nustatytus Darbų Įkainius.  „Išlaidų ir sąnaudų" sutarties kainodaroje nėra numatyta, 
išskyrus tiesiogiai kompensuojamas išlaidas, numatytas Sutarties 5 skyriuje, todėl ir 
tokių išlaidų ar sąnaudų sutarties vykdymo metu atsirasti negali. 

15 

 

Paaiškiname, kad „siekti" yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos 
nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas 
sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir 
leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis 
trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar 
leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant 
esamą situaciją.  

16 

 

 

Paaiškiname, kad „siekti" yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos 
nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas 
sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir 
leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis 
trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar 
leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant 
esamą situaciją.  

17 

 

Paaiškiname, kad  „siekti" yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos 
nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas 
sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir 
leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis 
trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar 
leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant 
esamą situaciją.  

18 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo sekti elektroninius laiškus, pranešimus per 
Informacinę sistemą. Šią informaciją Rangovas „faktiškai" gauna tada, kada laiškas 
„įkrenta" į jo pašto dėžutę ar per Informacinę sistemą. Todėl tikslinimas į „faktinę 
gavimo datą" nėra reikalingas ir įneša daugiau sumaišties, nors reiškia tą patį. 

19 

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.212 str. nustato, kad 
skolininko kontrahentų įsipareigojimų nevykdymas negali būti laikomas nenugalima 
jėga, atleidžiančia skolininką nuo įsipareigojimų vykdymo. Šis sutarties punktas 
suformuluotas laikantis Civilinio kodekso nuostatų analogijos. 



 
 

20 

 

Paaiškiname, kad Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino 
pratęsimo Sutarties 8.2 punkte numatytais atvejais pagal Sutarties priede Nr. 7 
„Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos" numatytas aplinkybes. 

21 

 

Informuojame, kad Dokumentų priėmimo ir patvirtinimo terminai numatyti Sutarties 
priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos" (18 eilutė). 

22 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, 
bet ir privalo tinkamai įvertinti numatytus Darbus ir perkelti jiems atlikti reikalingas 
medžiagas į Pasiūlymą Darbams numatant visas medžiagas, reikalingas rezultatui 
pasiekti. Užsakovo pagrįstas lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta 
iš karto, o ne Užsakymo vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir 
užkertant kelią potencialiam piktnaudžiavimui. 
 

23 

 

Informuojame, kad kai Užsakovas neteikia Teikiamų medžiagų arba Užsakovo 
išrinktas Pardavėjas negali pateikti reikalingų Darbams atlikti medžiagų, Rangovas 
tokias medžiagas turi nurodyti Pasiūlyme ir įsigyti savo lėšomis. Medžiagos privalo 
būti iš www.eso.lt tinklapyje paskelbto medžiagų sąrašo ir negali viršyti Sutarties 
priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma" nurodytų Teikiamų medžiagų įkainių. Už į Pasiūlymą 
neįtrauktas medžiagas, kurias Pasiūlymo teikimo metu Rangovas galėjo numatyti, 
atskirai neapmokama. 
 

24 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, 
bet ir privalo tinkamai įvertinti numatytus Darbus ir perkelti jiems atlikti reikalingas 
medžiagas į Pasiūlymą Darbams numatant visas medžiagas, reikalingas rezultatui 
pasiekti. Užsakovo pagrįstas lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta 
iš karto, o ne Užsakymo vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir 
užkertant kelią potencialiam piktnaudžiavimui. 

25 

 

Paaiškiname, kad „siekti" yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos 
nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas 
sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir 
leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis 
trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar 
leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant 
esamą situaciją.  



 
 

26 

 

Informuojame, kad atsiradus tokiam poreikiui (leidimų atlikti darbus gavimui), 
Rangovas apie tai gali informuoti Užsakovą ir pagrįstos patirtos išlaidos 
kompensuojamos remiantis Sutarties 5 skyriuje numatytomis sąlygomis. Rangovui 
neinformavus apie poreikį tokioms sąnaudoms iš anksto, šias sąnaudas jis privalo 
padengti savo lėšomis. Toks principas yra pagrįstas ir teisingas, nes Užsakovas 
privalo turėti galimybę iš anksto apsvarstyti ir priimti sprendimus dėl tokių sąnaudų, 
kurias jis privalės kompensuoti, patyrimo. 

27 

 

Paaiškiname, kad tokiais pokyčiais iškreipiama Sutarties esmė - Užsakovo lūkestis 
Sutarties sudarymui yra gauti tokią paslaugą, o ne turėti savo organizacijoje resursą 
tokiems Darbams vykdyti. 

28 

 

Paaiškiname, kadangi netinkama kokybė gali sąlygoti nuostolių Užsakovui 
atsiradimą, Užsakovas turi turėti teisę neatlikti mokėjimų, kol kokybė nebus tinkama. 
Tai yra viena iš nuostolių atlyginimo užtikrinimo galimybių. Ši nuostata yra 
proporcinga priemonė užtikrinti Užsakovo teisėtų interesų gynimą ir Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą. 

29 

 

Informuojame, kad tokia nuostata negalima, nes Užsakovas turi turėti teisę į 
disponavimą informacija apie Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymą/nevykdymą, o analogiškai Rangovui tokia teisė suteikiama būti negali, nes 
Rangovas vykdydamas Sutartį susipažįsta su Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento ginamų subjektų asmenine informacija (fizinių asmenų vardais, 
pavardėmis, adresais ir pan.). Rangovo ir Užsakovo pareigos bei teisės dėl 
disponavimo konfidencialia informacija kilusia iš Sutarties vykdymo atskirai įtvirtintos 
Sutarties 16 skyriuje.  

30 

 

Informuojame, kad Sutarties 18.13. punktas numato, jog "Nutraukus šią Sutartį bet 
kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: <...> (i) imtis visų priemonių, siekiant sumažinti 
dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;". Po Sutarties nutraukimo 
Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl patirtų nuostolių atlyginimo.  



 
 

31 

 

Paaiškiname, kad Rangovui yra nustatytas ilgesnis įspėjimo apie vienašališką 
Sutarties nutraukimą terminas, todėl, kad Užsakovas vykdo su viešuoju interesu 
susijusią funkciją - siekia užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos skirstymo 
paslaugą klientams. Toks terminas numatytas Užsakovui paliekant realias 
galimybes atlikti pirkimo procedūras naujai sutarčiai sudaryti. 

32 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Sutartyje yra numatytas Darbų termino pratęsimo 
instrumentas, kuris užtikrina, jog Rangovui laiku ir tinkamai pagrindžiant vėlavimo 
aplinkybes, būtų pratęsti Darbų atlikimo terminai. Taip pat yra įtvirtinta galimybė dėl 
netesybų netaikymo po Užsakymo įvykdymo dėl Užsakovo kaltės.  

33 

 

Informuojame, kad Užsakovas negali įtakoti ar prognozuoti Avarinių darbų atvejų ar 
naujų klientų srauto, tačiau Užsakovo įsipareigojimai prieš Klientą nesikeičia nuo 
Klientų apimčių ar avarijų skaičiaus, todėl Rangovas taipogi privalo užtikrinti 
sutartinių įsipareigojimų vykdymą nepriklausomai nuo Užsakymų skaičiaus.  
Taipogi informuojame, kad priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 
numatytas Užsakymų terminas Planiniams darbams nuo 21 iki 60 d. d., siekiant 
užtikrinti tolygų Darbų įgyvendinimą, tačiau Užsakymai gali būti teikiami ir tą pačią 
dieną. 

34 

 

 

Paaiškiname, kad Sutartyje Užsakovui nėra galimybės pratęsti numatyto termino 
darbų priėmimui (priešingai nei Rangovui suteiktos galimybės pratęsti Darbų 
atlikimo terminus), todėl netesybų taikymas nėra proporcinga priemonė. Už 
laikotarpį, kai Užsakovas laiku nepriima atliktų Darbų nustatytais terminais, bus 
netaikomos netesybos arba pratęsiamas Darbų atlikimo terminas. 
 

35 

 

Paaiškiname, kad  Užsakovas atšaukia planinį atjungimą likus mažiau nei 24 
(dvidešimt keturioms) valandoms tik išskirtiniais atvejais dėl nenumatytų aplinkybių, 
todėl sankcija už informavimą vėliau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas būtų 
neproporcinga. 
 

36 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties 11.3 punkte numatyta, kad „Užsakovas, 
nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui 
pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, 
bet ne mažiau 20,00 (EUR be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki 
Sutarties 11.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, 
šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 30 proc. 
nuo Užsakymo kainos (EUR be PVM)." 
 

37 

 

Atsižvelgdami į tiekėjo pateiktus argumentus, tiksliname Sutarties 6 priedo 1 
lentelės 30 eilutę „Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas“ ir išdėstome ją taip, 
„100,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento 
pateiktam skundui“.  
 



 
 

38 

 

Paaiškiname, kad vienas iš pagrindinių Sutarties tikslų yra užtikrinti visokeriopą, 
nepertraukiamą Darbų vykdymą visoje Lietuvos teritorijoje. Užsakovas įsipareigoja 
apmokėti už darbus kitose nei numatyta Sutartyje teritorijose padidintu tarifu, 
siekdamas užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos skirstymo paslaugos teikimą 
klientams. Teikdamas Užsakymus kitose teritorijose negu numatyta Sutartyje, 
Užsakovas vadovaujasi proporcingumo bei protingumo kriterijais ir realiai vertina 
Rangovo galimybes bei pajėgumus, nepiktnaudžiaudamas Sutartimi suteikta teise. 
 

39 

 

Informuojame, kad Užsakovas neįsipareigoja papildomai pateikti defektų 
nuotraukas, kadangi visi defektai aprašomi Techninio įvertinimo akte. 

40 

 

Informuojame, kad Sutarties 4.11 punkte numatytų darbų/medžiagų kainų 
patvirtinimui Užsakovo terminai yra nurodyti Sutarties priede „Pagrindinės sutarties 
vykdymo sąlygos“, Eil. Nr. 12 (teikiant Pasiūlymą Darbams), bei Eil. Nr. 19 (atsiradus 
nenumatytoms aplinkybėms). 

41 

 

Informuojame, kad siekiant taikyti Sutarties 9.5 p. sąlygą, Rangovas turi informuoti 
ir pagrįsti atsiradusias nenumatytas aplinkybes, atitinkamai kartu pateikti prašymą 
dėl dalinio aktavimo. Nenumatytų aplinkybių vertinimo terminai yra nurodyti Sutarties 
priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“, Eil. Nr. 19, atsiradus nenumatytoms 
aplinkybėms, dėl kurių reikalingas termino pratęsimas ir dalinis aktavimas. 

42 

 

Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties 12.1.1. punktu, Duomenys pateikiami 
naudojantis Užsakovo informacinėmis sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt 
tinklapyje skiltyje „Partneriams“. Įsitikinus, kad Informacinėse sistemose trūksta 
elektros tinklo techninių duomenų, Užsakovas įsipareigoja pateikti trūkstamus 
duomenis per 2 d. d. nuo Rangovo kreipimosi per Informacinę sistemą. 

43 

 

Paaiškiname, kad Rangovas privalo įsivertinti topografinės nuotraukos įkainį pagal 
statistinį vidurkį ir pateikti pagal tokius mato vienetus, kurie yra Užsakovo nurodyti. 

44 Prašome atsakyti į klausimus 

Jei Tiekėjas nori Sutarties vykdymui papildomai pasitelkti subtiekėją (darbams, kuriems 

nekeliami kvalifikacijos reikalavimai), tokiu atveju Tiekėjas privalo užpildyti Deklaraciją dėl 

Subtiekėjų pasitelkimo pirkime. Ar deklaracijoje reikia pildyti ir tuos Subtiekėjus, kurie buvo 

nurodyti Tiekėjui teikiant prašyme dalyvauti Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo sistemoje? Ar 

užtenka tik paminėti Sutarties vykdymui papildomai pasitelkta subtiekėją? 

Jei papildomai pasitelktas subtiekėjas užsiimantis analogiška ūkine veikla, kaip ir 

subtiekėjas kuris yra nurodytas kvalifikacijos vertinimo sistemoje. Kaip tuo atveju atsakyti į 

Deklaracijoje esanti klausimą: 

Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos Priedą Nr. 5. „Deklaracija dėl Subtiekėjų 
pasitelkimo pirkime“ reikia užpildyti, tik tuo atveju jei ketinama pasitelkti tuos 
subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje ir nurodyti tik 
naujai pasitelkiamus subtiekėjus. 
  
Paaiškiname, jog atsakydami į Deklaracijoje esantį klausimą turite pasirinkti „Taip“ 
ir aprašyti analogiška ar panašia veikla užsiimančių asmenų veiklą. 



 
 

2. Ar tarp Pirkime dalyvaujančio Tiekėjo ir (ar) jo pasitelkiamų Subtiekėjų yra bent du 

asmenys, užsiimantys analogiška ūkine veikla, pavyzdžiui, teikiančių analogiškas ar 

panašias paslaugas, parduodančių ar tiekiančių analogiškas ar panašias prekes? 

☐ Taip 

☐ Ne 

Jeigu atsakymas „Taip“, nurodomi analogiška ar panašia veikla užsiimantys asmenys ir jų 
veikla: 

45. Konkurse pareiktos sutarties projekte 4.10 punkte yra numatyta, kad įkainiai 

perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais atvejais 

ir tvarka. Taip pat numatyta, kad įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti mažinami 

atskiru rašytiniu Šalių susitarimu. 

 

Klausimas: prašome patikslinti kokiais atvejais įkainiai bus mažinami atskiru rašytiniu Šalių 

susitarimu. 

Paaiškiname, jog Sutartis sudaroma 3 (trejų) metų laikotarpiui, todėl pasikeitus 
situacijai rinkoje ir/ar ekonominei situacijai šalyje tolimesnis Sutarties vykdymas 
Užsakovui gali būti pernelyg brangus. Ši nuostata įtraukta į Sutartį atvejams, kai 
tolimesnis Sutarties vykdymas potencialiai taptų ekonomiškai nenaudingas, 
paliekant opciją Šalims susitarti dėl galimybių sėkmingai tęsti bendradarbiavimą 
nenutraukiant Sutarties. 

46. Prašome patikslinti pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikos p. 2.4. Kokiu 

būdu Užsakovas patikrins ar rangovas moka pasiūlyme nurodytą mažiausio darbo 

užmokesčio dydį už sutarties vykdymą atsakingiems darbuotojams. Priklausomai nuo 

darbų užsakymų skaičiaus darbuotojai gali dirbti pagal šio pirkimo sutartį ne pilną mėnesį, 

ne pilną darbo dieną. Kaip rangovas gali užtikrinti, kad apsitelkiamų subtiekėjų 

darbuotojams būtų mokomas pateiktas pasiūlyme darbo užmokesčio dydis, jei kai kurių 

darbų subtiekėjai gali būti pasitelkiami tik keletą  kartų per visą sutarties vykdymo laiką. 

Paaiškiname, jog pirkimo metu pasiūlyme nurodyto mažiausio darbo užmokesčio 
dydžio perkančioji organizacija netikrins. Tiekėjo pateikti duomenys bus traktuojami 
kaip teisingi. 
Sutarties vykdymo metu iš Rangovo bus prašoma pateikti bet kokius dokumentus 
patvirtinančius faktą, jog Rangovo įsipareigotas minimalus darbo užmokestis buvo 
išmokėtas Rangovo darbuotojui.  
Jei Rangovas sutarčiai vykdyti pasitelkia subrangovus, tai yra jo atsakomybė 
užtikrinti, jog subrangovai laikosi mažiausio darbo užmokesčio dydžio mokėjimo 
savo darbuotojams. 

47. Prašome patikslinti darbų įkainį Nr. 387 (0,4 kV  oro linijoje apkrovų balansavimo įrenginio 

montavimas), kadangi neaišku ar patį balansavimo įrenginį, su tvirtinimo metalo 

konstrukcijomis pateiks AB "ESO" ar turi įsivertinti Rangovas? 

Prašome patikslinti darbų įkainį Nr. 388 (0,23 kV  oro linijoje vienfazio įtampos 

reguliatoriaus montavimas), kadangi neaišku ar pats  įtampos reguliatorius, su tvirtinimo 

metalo konstrukcijomis pateiks AB "ESO" ar turi įsivertinti Rangovas? 

Paaiškiname, kad 0,4 kV oro linijoje montuojamus apkrovų balansavimo įrenginius 
tieks Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. 
Paaiškiname, kad 0,23 kV oro linijoje montuojamus vienfazius įtampos reguliatorius 
tieks Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. 
Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį 
www.eso.lt skiltyje Partneriams. 

http://www.eso.lt/


 
 

48. ESO pateiktoje medžiagų įkainių lentelėje  nr. 600 maksimalus priimtinas ESO įkainis yra 

85000Eur. Kaip suprasti šio įkainio taikymą, kada bendra sutarties vertė yra iki 50000Eur. 

Gaunasi, kad  vien tik MT kaina viršija bendrą sutarties vertę. Prašome paaiškinti. 

 

 

 

Darbų įkainių lentelėje pozicija nr.347 Mikro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas 

yra numatyta 1700Eur suma šių darbų atlikimui, tačiau atlikus tiekėjų apklausą šios sumos 

nepakanka, nes tokių darbų atlikimą jie įsivertina 2300Eur. Prašome padidinti šį įkainį. 

 

 

 

 

 

 

Prašome paaiškinti darbų įkainių lentelės pozicijos Nr.358 įkainį. Kokiu atveju jį taikyti? 

Informuojame, kad medžiagų įkainių lentelėje, pozicijoje nr. 600 numatytas 
maksimalus įkainis maksimalios komplektacijos modulinei transformatorinei, taipogi 
informuojame, kad Užsakovas šias modulines transformatorines planuoja teikti 
rangovui, atitinkamai jos yra įtrauktos į Užsakovo teikiamų medžiagų sąrašą. Pirkime 
dalyvaujantis Rangovas turi galimybę nusimatyti mažesnę nei 50.000,00 Eur be 
PVM kainą. Užsakovui neturint tokio tipo modulinių transformatorinių tiekimo 
sutarties, būtų Užsakomos Rangovo siūlomos modulinės transformatorinės, kitu 
atveju Užsakymas, viršijantis 50.000 Eur be PVM nebūtų teikiamas. 
 
Informuojame, kad įkainių maksimalios vertės buvo skaičiuojamos remiantis keliais 
praktikoje plačiai naudojamais aspektais: rinkos apklausomis, anksčiau turėtų 
sutarčių su rangovais pasiūlytų įkainių dydžiais, vertinant medžiagų savikainą bei 
atskirų įrangos tiekėjų konsultacijas. Vertinant tai, kas išvardinta, darytina išvada, 
jog įkainių „lubos“ yra nustatytos pagrįstai bei atitinka šiuometinės rinkos sąlygas.  
Sutarties išankstinio derinimo metu rangovinėms organizacijoms teikiant pastabas 
dėl įkainių dydžių, buvo peržiūrimi visi įkainių lentelėse esantys įkainiai. Įkainiai buvo 
iš naujo vertinami ir dar kartą perskaičiuojami. Ne maža dalis įkainių maksimalių 
verčių buvo padidinta atsižvelgus į rangovų pastabas. 
Papildomai pažymime, jog paskutinėje įkainių derinimo iki pirkimo stadijoje buvo 
suteikta galimybė rangovams teikti pagrįstas, argumentuotas ir pamatuotas 
pastabas įkainių dydžiams, tačiau buvo gautas neapibrėžtas, logiškais argumentais 
ar skaičiavimais neparemtas, deklaratyvaus pobūdžio raštas, kurio objektyviai 
pasverti ir įvertinti neįmanoma. 
Papildomai pažymime, kad dalis analogiškų pirkimų jau įgyvendinti ir pirkimų dalyviai 
pateikė priimtinas kainas, neviršijančias maksimalių nustatytų ribų. 
 
Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 358 naudojama tik tais atvejais kai reikalinga tik 
topografinė nuotrauka nerengiant projekto arba stabdomas objektas ir reikalinga 
kompensacija rangovui už patirtas išlaidas. 

49. 

Sutarties projekto (SPS priedas Nr.1) 13.5 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksui, įstatymams ir Konstitucijai. Užsakovas negali reikalauti nedirbti rangovo 

darbuotojams (sudarytos darbo sutartys su darbuotojais) rangovo numatytus darbus, 

nepriklausomai nuo užsakovo. Užsakovo darbuotojas gali dirbti nepagrindiniame darbe 

savo nuožiūra pas bet kurį darbdavį.  

 

Sutarties 13.5 punktui kategoriškai prieštaraujame. 

Atsižvelgdami į Jūsų klausime pateiktus argumentus, tiksliname Sutarties 13.5 
punktą ir išdėstome jį taip: 
 
„13.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei 
siekiant išvengti galimo interesų konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas 
garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais įmanomais būdais 
ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio 
punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju 
turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs 
Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.“ 
 



 
 

Papildomai paaiškiname, kad neteisingai suprantate nuostatos esmę. Užsakovas 
neriboja darbuotojo galimybių įsidarbinti, Užsakovas nustato Rangovui pareigą 
nepasitelkti Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui.  

50. Dėl Sutarties projekto 13.5 punkto „Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad 

Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 

darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų 

Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir 

Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią 

Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.„ 

Šiuo punktu tam tikru mastu suvaržoma Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė 

laisvai pasirinkti darbą ar verslą ir kartu ribojama asmens galimybė gauti didesnes 

pajamas. Dažnu atveju ESO darbuotojai (operatyvinio remonto, elektromonteriai) parą 

dirba ESO, kitas tris dienas puse etato dirba pas rangovus. Dažniausiai rangovai būna 

apmokinę (atestavę) tuos darbuotojus įvairiose elektros darbų srityse. Nevadovaujančių 

ESO darbuotojų darbinimosi rangovų įmonėse draudimas manome yra nepagrįstas. 

Atsižvelgdami į Jūsų klausime pateiktus argumentus, tiksliname Sutarties 13.5 
punktą ir išdėstome jį taip: 
 
„13.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei 
siekiant išvengti galimo interesų konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas 
garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais įmanomais būdais 
ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio 
punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju 
turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs 
Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.“ 
 
Papildomai paaiškiname, kad neteisingai suprantate nuostatos esmę. Užsakovas 
neriboja darbuotojo galimybių įsidarbinti, Užsakovas nustato Rangovui pareigą 
nepasitelkti Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui.  

51. Prašome į medžiagų lentelę įtraukti SZ traversas ir SZ traversas su atitraukėjais. Informuojame, kad medžiagas, kurios nėra įtrauktos į medžiagų lentelę Rangovas 
privalo įsivertinti į sustambintą darbų įkainį. 

52. 

Medžiagų įkainių lentelės 211, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251 pozicijose 

trūksta medžiagos tipą/parametrą nurodančių parametrų. Prašome nurodyti. 

Informuojame, kad konkretus medžiagų tipas nėra nurodomas tam, kad Rangovas 
nebūtų įpareigotas pirkti konkretaus gamintojo tiekiamų medžiagų. Tokiu būdu 
(nenurodant konkretaus tipo), Rangovas gali rinktis įvairių gamintojų medžiagas 
atitinkančias reikalavimus. Medžiagų parametrams nustatyti pakankamai 
informacijos nurodyta skiltyje „medžiagų ir įrenginių pavadinimas“. 

53. Peržiūrėjus medžiagų įkainių lentelę 274 ir 282 įkainių pozicijoje nurodytas 224 amperažas. 

Vadovaudamiesi ESO tvarkomis "0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai techniniuose 

reikalavimuose Nr. 13.2.1" nėra nurodyta naudoti 224A saugiklius. Prašome patikslinti. 

Informuojame, kad pagal ESO nustatytas tvarkas, tokios medžiagos 
nebenaudojamos naujai vykdomuose darbuose. Išskyrus remonto darbus, kur 
reikalinga pakeisti seniau sumontuotas medžiagas tokiomis pačiomis.  

54. 

Medžiagų įkainių lentelėje pasigedome 303-305, 341, 425 pozicijose medžiagos 

tipą/parametrą nurodančių parametrų. Prašome patikslinti. 

Informuojame, kad konkretus medžiagų tipas nėra nurodomas tam, kad Rangovas 
nebūtų įpareigotas pirkti konkretaus gamintojo tiekiamų medžiagų. Tokiu būdu 
(nenurodant konkretaus tipo), Rangovas gali rinktis įvairių gamintojų medžiagas 
atitinkančias reikalavimus. Medžiagų parametrams nustatyti pakankamai 
informacijos nurodyta skiltyje „medžiagų ir įrenginių pavadinimas“. 

55. 
Medžiagų įkainių lentelėje pasigedome 453-501 pozicijose medžiagos tipą/parametrą 

nurodančių parametrų. Atkreipiame dėmesį, kad medžiagas apibūdinantys parametrai 

padėtų išvengti papildomų klausimų ir neapibrėžtumų įgyvendinat sutartį. 

Informuojame, kad konkretus medžiagų tipas nėra nurodomas tam, kad Rangovas 
nebūtų įpareigotas pirkti konkretaus gamintojo tiekiamų medžiagų. Tokiu būdu 
(nenurodant konkretaus tipo), Rangovas gali rinktis įvairių gamintojų medžiagas 
atitinkančias reikalavimus. Medžiagų parametrams nustatyti pakankamai 
informacijos nurodyta skiltyje „medžiagų ir įrenginių pavadinimas“. 



 
 

56. Prašome paaiškinti, kaip bus aktuojamas medžiagų transportavimas, jeigu Užsakovas 

pateiks medžiagas (g/b atramos ir t.t.), kurias Rangovas turi pasiimti iš Užsakovo nurodytos 

vietos. Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas pateikdamas medžiagas, transportavimą 

įvertina į medžiagos kainą. 

Informuojame, kad darbų įkainių bendruose išaiškinimuose nurodyta, kad visos 
transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su 
transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas 
darbus, taip pat darbuotojų vežimo iki darbo vietos išlaidos turi būti įsivertintos 
Rangovų Darbų įkainiuose. 

57. Ar medžiagos, kurias tieks Užsakovas, bus pasiimamos iš vienos vietos? Ar Užsakovui 

tiekiant medžiagas buvusias eksploatacijoje, šios medžiagos bus sukomplektuotos ir 

nereikės atvykus į ESO sandėlį, jų susirinkti ir susirasti pačiam? 

Informuojame, kad Rangovui, atvykus į ESO sandėlį pasiimti medžiagų kurias teikia 
Užsakovas, nereikia vaikščioti po sandėlį ir susirinkti jų pačiam. Medžiagas paruošia 
Užsakovas. 

58. Medžiagų įkainių lentelės 551 ir 553 pozicijose nurodytos medžiagos vadovaujantis ESO 

tvarkomis yra nenaudojamos. Prašome patikslinti. 

Informuojame, kad pagal ESO nustatytas tvarkas, tokios medžiagos 
nebenaudojamos naujai vykdomuose darbuose. Išskyrus remonto darbus, kur 
reikalinga pakeisti seniau sumontuotas medžiagas tokiomis pačiomis. 

59. Prašome paaiškinti, kaip Rangovas turės elgtis konkrečioje situacijoje: atvykus atlikti darbų 

pagal suderintus įkainius 79-84 ir radus, kad kabelio mova sumontuota nesivadovaujant 

Užsakovo patvirtintais albumais. Rangovas turi informuoti atsakingus asmenis ir susiderinti 

papildomus darbus? 

Informuojame, kad visais atvejais, kai darbų eigoje atsiranda papildomų darbų, 
nenumatytų pirminio užsakymo metu, poreikis, Rangovas privalo apie tai pranešti 
Užsakovui ir tolimesnius veiksmus suderinti su atsakingu Užsakovo asmeniu. 

60. Atvykus atlikti darbų pagal suderintus įkainį lentelėje Nr. 136. pradėjus pereinamojo 

izoliatoriaus keitimo darbus ir radus pažeistas tarpines, aktavimas vyks pagal atskirus 

susitarimus? 

Informuojame, kad Rangovas, gavęs užsakymą darbams, privalo juos atlikti pilnai ir 
iki galo naudodamas visas reikalingas medžiagas ir darbus pilnam užsakymo 
atlikimui. Gavęs užsakymą pereinamojo izoliatoriaus keitimo darbams, Rangovas 
privalo atlikti visus darbus pilnam užsakymo įvykdymui, į ką įeina ir tarpinių keitimas.  

61. Vykdant pereinamojo izoliatoriaus keitimo darbus pažeistos tarpinės bus aktuojamos 

atskiru įkainiu ar turi būti įtrauktos į įkainį? 

Informuojame, kad pažeistos tarpinės turi būti įvertintos pereinamojo izoliatoriaus 
keitimo įkainyje. 

62. Darbų įkainių lentelės 142 įkainis. Prašome paaiškinti, ar Rangovas alyvą pasiima iš 

artimiausio sandėlio. Prašome patvirtinti, kad nebus tokių situacijų, jog alyvą reikia paimti 

iš Klaipėdos, nors sutartis pasirašyta dėl darbų Kauno rajone. 

Informuojame, kad Rangovas turi pasiimti alyvą iš artimiausio Užsakovo sandėlio, 
kuriame yra pakankamai Rangovui reikalingos alyvos. 

63. Darbų įkainių lentelės 143 -144 įkainiai. Prašome paaiškinti, jeigu pakeitus galios 

transformatorių reikia papildomai montuoti šynų prailginimą, kaip bus aktuojama. Jeigu 

pakeitus transformatorių KT dėl aukščių skirtumų atsiranda ertmės, kaip dėl jų 

užsandarinimo? 

Paaiškiname, kad jeigu pakeitus galios transformatorių reikia papildomai montuoti 
šynų prailginimą, papildomai turi būti naudojamas darbų įkainis Nr. 244 ,,Aliuminio 
šynlaidžio montavimas/keitimas (m)“. Taip pat, jei pakeitus transformatorių KT dėl 
aukščių skirtumų atsiranda ertmės, jos turi būti užsandarinamos naudojant 
papildomą įkainį Nr. :253 „Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandarinimas 
skardomis TR/MT/KT“. 

64. Darbų įkainių lentelės 161 įkainis. Prašome patikslinti įkainio išaiškinimą, nes nėra išskirtas 

šynų sekcijų skaičius. 

Informuojame, kad vykdant „Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra 
(Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ įkainis yra taikomas 
esant vienai šynų sekcijai (10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant 



 
 

daugiau nei vienai sekcijai (dvi, keturios ir daugiau), šis įkainis dauginamas iš 
atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Mūrinė transformatorinė turi dvi 10kV šynų 
sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta 
sumas dauginama iš dviejų. 

65. Darbų įkainių lentelės 207 įkainio išaiškinime prašoma patikrinti įžeminimo sujungimą prieš 

dažant. Prašome paaiškinti, kam reikalingas toks darbas atliekant tik dažymo darbus. 

Paaiškiname, kad šie darbai privalo būti atlikti tam, kad patikrinti įžeminimo 
sujungimo būklę prieš atliekant dažymo darbus. 

66. Prašome paaiškinti ar elektros įrenginių, linijų atjungimo gavimo terminas (10k.d) yra 

įskaičiuojamas į darbų įvykdymo terminą. 

Pvz.: Rangovui gavus užsakymą  „Naujų klientų objekto prijungimo darbams“, kuriems 

pagal darbų specifiką reikalingas elektros įrenginių, linijos atjungimas, kuris yra iš karto 

užsakomas, o gaunamas tik po 10 k. d. Ar šis laukimo terminas 10 k. d. bus įskaičiuotas į 

darbų įvykdymo terminą, nors rangovas galėtų darbus pradėti iš karto. 

Informuojame, kad elektros įrenginių, linijų atjungimo gavimo terminas įskaičiuotas į 
rangos darbų atlikimo terminą. Rangovas lygiagrečiai atlieka darbus, kuriems nėra 
reikalingas atjungimas. 

67. Užpildžius įkainių ir medžiagų lenteles, taikant leistinus maksimalius įkainius, galutinė 

suma viršija numatytą sutarties vertę, ar nebus tokiu atveju atmestas pasiūlymas? 

Informuojame, kad minima suma bus naudojama tik Tiekėjų pasiūlymų palyginimui, 
todėl, šiuo atveju, Pirkimo sutarties vertės viršijimas nebus laikomas pasiūlymo 
atmetimo priežastimi. 

68. Darbų įkainių lentelėje yra nurodytos dvi paskutinės pozicijos: Eil. Nr. 387 "0,4 kV oro 

linijoje apkrovų balansavimo įrenginio montavimas" bei Eil. Nr. 388 "0,23 kv oro linijoje 

vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas". Prašome papildyti Medžiagų įkainių lentelę 

šiomis dvejomis trūkstamomis medžiagų pozicijomis. 

Paaiškiname, kad 0,4 kV oro linijoje montuojamus apkrovų balansavimo įrenginius 
bei 0,23 kV oro linijoje montuojamus vienfazius įtampos reguliatorius tieks 
Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. 
Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį 
www.eso.lt skiltyje Partneriams. 
 

 


