
 
 

 Klausimas Atsakymas 

1. Šiuo metu jau galioja pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 28 
str. 3 d. norma: „Statinio statybos darbų ir statinio 
projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas 
dalimis (atskiriant statinio statybos darbų pirkimą nuo 
statinio projektavimo paslaugų pirkimo), kurių kiekvienai 
numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, apibrėžiant šių 
dalių apimtį ir dalyką.“ 
 
Ar perkančioji organizacija nepažeidžia minėto įstatymo 
skelbdama bendrą rangos ir projektavimo darbų 
konkursą? 

Paaiškiname, kad Užsakovas turi perkančiojo 
subjekto statusą, todėl Pirkimas yra vykdomas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, 
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymu. 

2. 2019 m. liepos 3 d. patikslinimuose Užsakovas atsakė į 
Dalyvio klausimą dėl sutarties 13.5 punkto. Susipažinę su 
Užsakovo pateiktu atsakymu papildomai prašome 
paaiškinti: 
Kokiu būdu ESO reguliariai informuos Rangovus apie 
visus ESO darbuotojus, kurių Rangovas neturi teisės 
pasitelkti vykdant darbus? Jei neinformuos - iš kur 
Rangovui žinoti, kad kažkoks konkretus Rangovo 
darbuotojas tuo pačiu metu nedirba ir ESO? Ar Rangovas 
prieš išsiųsdamas žmones į objektą turės gauti ESO 
patvirtinimą, kad nė vienas iš jų tuo metu nedirba ESO? 
Per kiek laiko Užsakovas atsako į tokią užklausą? Jei 
Užsakovas delsia patvirtinti – ar mes galime vėluoti tiek 
pat dienų ar valandų? 

Informuojame, Užsakovas savo darbuotojų sąrašo 
Rangovui neteikia. Rangovas yra atsakingas už šio 
punkto įgyvendinimą ir pats pasirenka būdus šiai 
pareigai užtikrinti.  

3. Prašom paaiškinti ar užsakovo darbuotojų darbo laikas 
(pvz, techninis įvertinimas, dokumentų tikrinimas, 
užduočių tvirtinimas, atliktų darbų priėmimas ir t.t.)  
įskaičiuotas į darbų vykdymo terminą? 

Informuojame, kad Užsakovo darbuotojų darbų 
vykdymo terminai įskaičiuoti į bendrą darbų 
trukmę, Užsakovo įsipareigojimai nurodyti sutarties 
priede Nr. 6 Pagrindinės sutarties vykdymo 
sąlygos. 

4. Prašome darbų įkainių lentelę papildyti „Techninių 
dokumentų parengimas“ įkainiu. 

Informuojame, kad Užsakovas dokumentų 
tvarkymą turį įsivertinti darbų įkainiuose. 

5. Prašome paaiškinti ar medžiagų įkainių lentelėje Eil nr. 
453-501 (išskyrus eilutės nr. 477) apskaitos skydai, kabelių 
spintos, tranzitinės spintos turi būti pilnai sukomplektuotos, 
tai yra su kirtiklių-saugiklių blokais reikiamu kiekiu, 
automatiniais jungikliais reikiamu kiekių, srovės 
transformatoriais. Ar bus aktuojamos atskirais įkainiais 
sudedamosios skydo medžiagos? 

Informuojame, kad medžiagų įkainių lentelėje Eil 
nr. 453-501 apskaitos skydai, kabelių spintos, 
tranzitinės spintos turi būti pilnai sukomplektuotos 
(išskyrus el. skaitiklius, kuriuos pateiks 
Užsakovas), ir sudedamosios dalys atskirai 
aktuojamos nebus.  

 


