

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-10-12, Nr. 2015-44S-529

**AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2.

**UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruotas ir veikiantis uždarnosios akcinės bendrovės filialas, juridinio asmens kodas 303064025, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 39, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2629) Vidutinio slėgio dujotiekio įvado žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r., projektavimo ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 5) ir Darbų įkainių lentelėje (Sutarties SD Priede Nr. 1).
- 2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro **1.472,45 EUR (vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt du eurai 45 ct)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 2.2.1. Darbų kaina **1.216,90 EUR** (vienas tūkstantis du šimtai šešiolika eurų 90 ct);
  - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **255,55 EUR** (du šimtai penkiasdešimt penki eurai 55 ct).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.
- 3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.
- 3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

- 3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Techninio darbo projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtą statinio Projektą su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą turi gauti Rangovas.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 3.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami: **Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r.**
- 5.3. Darbų atlikimo terminai:
- 5.3.1. **2-a pirkimo objekto dalis:** projektavimo darbai – per 37 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo; statybos darbai – per 67 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo.
- 5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (įregistravus statybos užbaigimo aktą ar pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą).
- 5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.
- 5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotus statybos užbaigimo aktus) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: [saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt](mailto:saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt).
- 6.4. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitos-faktūros originalą pateikia - Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentui Birutės g. 8, Klaipėda.

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Egidijus Mickūnas, tel.: 8 655 78688, el. pašto adresas: [e.mickunas@lietuvosdujos.lt](mailto:e.mickunas@lietuvosdujos.lt)

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: el. pašto adresas: [mykolas@labasgas.lt](mailto:mykolas@labasgas.lt)

## 9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## 10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninė specifikacija, 5 lapai.

## 11. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

**UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas**  
Adresas buveinės: Šilutės pl. 39, Klaipėda  
Įmonės kodas: 303064025  
PVM kodas: LT245526811  
A.s. Nr. LT49 7400 0435 4612 3810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
Banko kodas: 74000  
Tel. Nr.: 8 612 75951

Direktorius  
Mykolas Radvilavičius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

### Užsakovas

**AB „Lietuvos dujos“**  
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas 120059523  
PVM mokėtojo kodas LT200595219  
A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

### Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“  
Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas  
Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda  
Tel. (8 46) 48 4511, faks. (8 46) 48 4511  
El. paštas: [klaipeda@lietuvosdujos.lt](mailto:klaipeda@lietuvosdujos.lt)

Dujų tinklo departamento vadovas  
Regimantas Nausėda

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

**Tiekėjams perduodamų medžiagų sąrašas:**

**2-a pirkimo objekto dalis** – – Vidutinio slėgio dujotiekio įvado žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r., projektavimas ir statyba

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b> | <b>Mato vnt.</b> | <b>Kiekis</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1.              | DSRĮt su reg. FE6 ir vieta skaitikliui G4T       | vnt.             | 1             |

**MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS**

|                                                                                          |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birutės g. 8, Klaipėda (AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas) | Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą:<br>Inžinerinio skyriaus vyresnysis inžinierius Egidijus Mickūnas, tel. 483910 mob. 8 655 78688 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Techninė specifikacija

**1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

**1.1. Pirkėjas** – AB „Lietuvos dujos“;

**1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;

**1.4. Paslaugos** – projektavimas;

**1.5. Darbai** – statyba.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

**2.1. 2-a pirkimo objekto dalis** – Vidutinio slėgio dujotiekio įvado žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r., projektavimas ir statyba;

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

**3.1. 2-a pirkimo objekto dalis** – Vidutinio slėgio dujotiekio įvado žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r., projektavimas ir statyba.

Parengti supaprastintą statybos projektą. Sumontuoti: PE požeminius dujotiekio vamzdžius d20 – 42 m (orientacinis ilgis), DSRlt su reg. FE6 ir vieta skaitikliui G4T – 1 vnt., ardyti ir atstatyti dangas: žvyro danga – 40 m<sup>2</sup>;

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

**4.1. 2-a pirkimo objekto dalis** – žemės sklype Rudens g. 7, Kluonalių k., Kretingos r.;

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI****5.1. Esamos situacijos aprašymas**

**5.1.1. 2-a pirkimo objekto dalis** – Vidutinio slėgio dujotiekio įvado žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r., projektavimas ir statyba.

**5.2. Pirkimo objekto aprašymas**

**5.2.1.** Rangovai savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą atskirai kiekvienam objektui;

**5.2.2.** Pastatyti dujotiekio įvadus pagal parengtą ir suderintą supaprastintą statybos projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

**5.2.3.** Kiekvienam objektui prie pirkimo inicijavimo dokumentų pridedama objekto projektavimo paslaugų ir statybos darbų įkainių lentelė (Priedai Nr. C-1.1., C-1.2., C-1.3.);

**5.2.4.** Rangovas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);

**5.2.5.** Pirkėjas tiekia DSRlt (dujų slėgio reguliavimo įtaisas su spintele ir apskaita), DAlt (dujų apskaitos įtaisas su spintele ir apskaita);

**5.2.6.** Pirkėjas įsipareigoja vykdyti statinio techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

**5.2.7.** Pirkėjas įsipareigoja vykdyti sutarties kontrolę;

**5.2.8.** Rangovas, baigus statybos darbus, įsipareigoja pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje (1 egz.);

**5.2.9. Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**

**5.2.9.1.** Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);

**5.2.9.2.** Požeminiai polietileningi dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus);

**5.2.10. Objekto statybos darbus sudaro:**

**5.2.10.1.** Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;

**5.2.10.2.** Bendrastatybiniai darbai;

**5.2.10.3.** Dujotiekio trasos nužymėjimas;

**5.2.10.4.** Žemės darbai;

- 5.2.10.4.1. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
- 5.2.10.4.2. Grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 5.2.10.4.3. Duobės kasimas bei užpylimas įpjovai į veikiantį dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas;
- 5.2.10.5. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
- 5.2.10.6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
- 5.2.10.7. Dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai.
- 5.2.10.8. Suvirinimo siūlių kontrolė;
- 5.2.10.9. Laikinių privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimo kelius įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 5.2.10.10. Vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 5.2.10.11. Dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 5.2.10.12. Aplinkos tvarkymo darbai;
- 5.2.10.13. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą;
- 5.2.10.14. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 5.2.10.15. Kartu su Užsakovu statybos darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto gavimas.

## **6. STATINIŲ KATEGORIJA:**

- 7. ☐ Ypatingi statiniai
- 8. ☐ Neypatingi statiniai
- 9. ☒ Nesudėtingi statiniai

## **10. DARBŲ SKIRSTYMAS:**

- 11. ☐ darbai gamtinių dujų aplinkoje
- 12. ☒ darbai ne gamtinių dujų aplinkoje

### **12.1. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

- 12.1.1. Rangovas, parengtam projektui gavęs statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia AB „Lietuvos dujos“;
- 12.1.2. Rangovas, baigęs dujotiekio statybos darbus, AB „Lietuvos dujos“ pateikia statinio projektą (popierinį variantą ir nuskenuotą) su žymomis „Taip pastatyta“ ir statinio statybos vadovo ir statinio techninio priežiūrėtojo parašais, dujotiekio statybos pasą, sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, panaudotų medžiagų sertifikatus, suderintą dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinacių sistemoje (1 egz.).

## **6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

- 6.1. Sutarties pasirašymo metu Rangovui perduoti projektavimo paslaugoms vykdyti būtinus dokumentus (projektavimo techninę užduotį su schema, Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, žemės sklypo ribų planus, Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, žemės sklypų savininkų sutikimus, vartotojų kontaktinius duomenis);
- 6.2. Pateikti įgaliojimus statybą leidžiančio dokumento gavimui;
- 6.3. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 6.4. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Rangovui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
- 6.5. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą;
- 6.6. Rangovui pradėjus dujotiekio statybos darbus perduoti DSRĮt (dujų slėgio reguliavimo įtaisas su spintele ir vieta apskaitai), DAĮt (dujų apskaitos įtaisas su spintele ir vieta apskaitai);
- 6.7. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Užsakovas (medžiagas reikalingas dujotiekio prijungimui tiekia Rangovas, duobės kasimą, užpylimą dujotiekio prijungimui atlieka Rangovas).



**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“  
KLAIPĖDOS FILIALAS**

TVIRTINU  
Inžinerinio skyriaus viršininkė  
l.p. technikos direktorių

Irena Dirgėlienė

**PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2015-03-24 Nr. 276

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas, Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda, tel. (8 46) 484 511, faks. (8 46) 484 500, el. p. klaipėda@lietuvosdujos.lt
2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“.
3. Objekto pavadinimas ir adresas: dujotiekio įvado statyba žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r. sav..
4. Statinio projekto rūšis: supaprastintas statybos projektas.
5. Statinio projekto pavadinimas: dujotiekio įvado žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r. sav., supaprastintas statybos projektas.
6. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
  - 6.1. parengti techninį darbo projektą sekančios sudėties:
    - 6.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
    - 6.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
    - 6.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
    - 6.1.4. brėžiniai;
    - 6.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
  - 6.2. suprojektuoti skirstomąjį dujotiekį ir/ar skirstomojo dujotiekio įvadą iki vartotojo dujų sistemos, dujų slėgio reguliavimo įtaisą ( $Q = 6 \text{ m}^3/\text{val}$ ) ir dujų apskaitos sistemą (dujų matavimo priemonę) G4T ant sklypo ribos (tvoros) pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 patvirtintą „Skirstomųjų polietilenuose dujotiekio įrengimo taisyklių“/„Skirstomųjų plieninių dujotiekio įrengimo taisyklių“ (Žin., 2008, Nr. 9-320) reikalavimus;
  - 6.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: **esamas vidutinio slėgio (3,0 bar) Ø40 dujotiekis Rudens g. 7, Kluonalių k., Kretingos r. sav.;**
  - 6.4. dujotiekio medžiaga ir skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške PE Ø63 mm;
  - 6.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 3,0 bar;
  - 6.6. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje (priedas Nr.1);
  - 6.7. skirstomojo dujotiekio įvado (dujų slėgio reguliavimo įtaiso) vietą prie sklypo ribos derinti su valdos savininku (nauju dujų vartotoju);
  - 6.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
  - 6.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
  - 6.10. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
  - 6.11. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

6.12. iki projektavimo darbų pradžios, su žemės sklypo (Rudens g. 7, Kluonalių k., Kretingos r. sav.) savininku, sudaryti preliminarą servitutų nustatymo sutartį, dujotiekio tinklo (ir jo priklausinių) tiesimui (statybai), naudojimui ir eksploatavimui;

6.13. iki projektavimo darbų pradžios, su žemės sklypo (Rudens g. 7, Kluonalių k., Kretingos r. sav.) savininku, sudaryti dujotiekio apsaugos zonos nustatymo sutartį (arba gauti rašytinį sutikimą), dujotiekio tinklo (ir jo priklausinių) tiesimui (statybai), naudojimui ir eksploatavimui;

6.14. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;

6.15. parengtą projektą pateikti peržiūrai AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialui ir projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

6.16. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

6.17. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (gauti leidimą statyti naują statinį arba gauti įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui, kai rengiamas supaprastintas projektas).

Inžinerinio skyriaus  
vyresnysis inžinierius



**Edvinas Žemaitis, tel. 48 45 01**  
(parengė: pareigos, parašas, pavardė)

Inžinerinio skyriaus  
viršininkė



**Irena Dirgėlienė**  
(suderino: pareigos, parašas, pavardė)

Priedas Nr.1 prie 2015-03-24 PTU Nr.276

Dujotiekio įvado statyba žemės sklype Rudens g. 7 (iki valdos ribos Rudens g. 10), Kluonalių k., Kretingos r. sav.

Inžinerinių tinklų išdėstymo schema



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  ESAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS
-  PROJEKTUOJAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS PE d20 = 42 m
-  ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
-  DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA PO 2 M ABIPUS VAMZDŽIO AŠIES

Ruošė:

*Ing. Edas Štališa*  
AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas