TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS


SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA:2016-10-06
Sutarties Nr. 40410/561875

1. ŠALYS
1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539.
1.2. Rangovas: UAB „TETAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas LT100002045610, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102 b, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, generalinio direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal uždarosios akcinės bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2016.06.13.
2.2.2. Rangovo  2016 m. liepos 11 d. pasiūlymu Nr. 80510-662 bei 2016 m. rugsėjo 5 d. galutiniu pasiūlymu Nr.80510-870
2.3. Investicinio projekto numeris: E1V8600059.
2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui: 
	2.4.1. 
	Garanto dydis:	
	Netaikoma

	2.4.2. 
	Garanto galiojimo terminas:
	Netaikoma



3. SUTARTIES OBJEKTAS
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): 
(Nr. 5186) Utenos regiono Ukmergės m. transformatorinių TR-14, TR-33, TR-37, TR-46, TR-62 valdymo įrengimo darbus, techninio - darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugas
	3.2. 
	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):
	 nurodytas Sutarties Priede Nr.6

	3.3. 
	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	
	Nepateiks

	3.4. 
	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 	
	Pateiks

	3.5. 
	Darbai atliekami pagal Grafiką.
	Taip

	3.6. 
	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):
	TAIP

	3.6.1. 
	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	
	Nurodyti Sutarties Priede Nr.5

	3.7. 
	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti nevėliau kaip:
	iki 2016 m. lapkričio 30 d.  

	3.8. 
	Papildomi darbai	
	NENUMATYTI

	3.9. 
	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą
	Taikoma



4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI
4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - 210.512,17 EUR (du šimtai  dešimt tūkstančių penki šimtai dvylika eurų  17 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 173.977,00 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai  00 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 36.535,17 EUR (trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penki eurai 17 ct).
4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos
4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 2 etapai naujai sumontuotų transformatorinių įrenginių prijungimas prie veikiančio elektros tinklo. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
4.5. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
5.1. Kontaktiniai asmenys: 
5.1.1. Užsakovo atstovas – ......................................; 
5.1.2. Rangovo atstovas – ........................................
5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotai atstovei: Laimai Markūnienei, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, adresu: Užpalių g. 87, Utena.
5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Užpalių g. 87, Utena priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu: Užpalių g. 87, Utena.
5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt. Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo  išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu. 
5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.

6. PRIEDAI
6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 5 lapai;
6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu: 				  Užsakovo vardu:
	UAB „TETAS“
.
	AB „Energijos skirstymo operatorius“
A.
 






	____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)				

	____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)




Priedas Nr. 1

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai






	




Priedas Nr. 2


Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

	Eil. Nr.
	Miestas
	Supirkimo aikštelės adresas
	Kontaktinis telefonas
	Kontaktinis asmuo

	1
	Vilnius
	V. A. Graičiūno g. 10A
	8 687 59285
	Minijus Kančauskas




Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

	Eil. Nr.
	Miestas
	Supirkimo aikštelės adresas
	Kontaktinis telefonas
	Kontaktinis asmuo

	1
	Utena
	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)
	8 685 13457
	Arvydas Januška




Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )

	Eil. Nr.
	Miestas
	Supirkimo aikštelės adresas
	Kontaktinis telefonas
	Kontaktinis asmuo

	1
	Kaunas
	T. Masiulio g. 18L
	8 698 77489
8 615 13314
	Vytautas Ežerskis
Andrius Arminaitis

	2
	Klaipėda
	Minijos g. 162
	8 615 28737
8 618 07856
	Andrius Sakalauskas
Darius Dulkys

	3
	Šiauliai
	Pramonės g. 26
	8 686 42084
	Tadas Galubickas

	4
	Panevėžys
	Tinklų g. 33
	8 698 85902
	Zenonas Vaitelis

	5
	Alytus
	Pramonės g. 15
	8 686 08077
	Arūnas Lepšys

	6
	Kėdainiai
	Dariaus ir Girėno g. 21B
	8 615 42352
	Rimantas Rožėnas




Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“)

	Eil. Nr.
	Miestas
	Supirkimo aikštelės adresas
	Kontaktinis telefonas
	Kontaktinis asmuo

	1
	Mažeikiai
	Troškučių g. 1
	8 686 90119
	Vidmantas Krapauskas












	


	
	_______________________________ (įrašomas pirkimo objekto pavadinimas) pirkimas
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Priedas Nr. 3
Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas





Priedas Nr. 4
 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,					[image: C:\Users\vitgrnt\Desktop\site_logo.png]
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:											

	Adresas
	Data
	Laikas

	__________ skyrius
	
	

	_________: _____________ g., Nr. xx
	________ mėn. xx d.
	08-18 val.

	_________: _____________ g., Nr. xx
	________ mėn. xx d.
	08-18 val.

	_________: _____________ g., Nr. xx
	________ mėn. xx d.
	08-18 val.

	
	
	



Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt






Priedas Nr. 5

Subrangovai ir jiems perduodami darbai





Priedas Nr. 6

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 8
	400 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius
	vnt.
	5




Trifazio galios transformatoriaus išdavimo adresas


	Eil.
Nr.
	Galia
	Pardavėjas
	Tiekėjo sandėliai

	1.
	160-1600 kVA
	UAB "EKOBANA"
	UAB "EKOBANA"
	Pramonės g. 97, Vilnius

	
	
	
	Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"
	Liejyklos g. 1a., Šiauliai






Priedas Nr. 7


Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė), 

ir

/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas), 

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.




Rangovo vardu: 			Užsakovo vardu:


	____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)				

	____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)


	

Priedas Nr. 8
	
[bookmark: _GoBack]PASTABOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Priedas Nr. 9

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai
1. Klausimas:
Vadovaujantis Pirkimo sąlygomis reikia atlikti techninio ir darbo projektų parengimą, projekto vykdymo priežiūrą, rekonstravimo darbus. Pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.2.6. punkto reikalavimus Tiekėjas privalo pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių tipus, užpildant Pasiūlymo formos Priede Nr.4 pateiktą lentelę, pateikti techninius aprašymus, o pagal 4.2.7 punkto reikalavimus - Tiekėjas privalo pateikti konkrečių įrenginių ar medžiagų parametrus, kurie neatitinka AB ESO techninių reikalavimų, nurodytų AB ESO puslapyje. Prašome panaikinti Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.2.6. ir 4.2.7. punktų reikalavimus, kadangi konkretūs medžiagų ir įrenginių tipai bus parenkami Techninio ir Darbo projektų ruošimo metu.
Atsakymas: Panaikinti SPS 4.2.6. ir 4.2.7. punktų reikalavimus negalima, nes pagrindiniai sprendimai, kurie turi būti priimti techniniame - darbo projekte yra nurodyti projektavimo ir montavimo darbų užduotyje, be to Tiekėjai negalės įvertinti įrangos kainos negavus pasiūlymų iš įrangos tiekėjų.
2. Klausimas: 
Prašome patikslinti, kiek linijinių narvelių turi būti TR-46, nes projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodyta 2 vnt., o pateiktoje principinėje schemoje 3 vnt.?
Atsakymas:
 Patiksliname, kad transformatorinėje TR-46 turi būti 3 vnt. linijinių narvelių. Pakeičiame Projektavimo užduoties 7.3.5 punktą ir išdėstome jį taip: 
„7.3.5. Rekonstruoti 10kV USĮ įrengiant vieną šynų sekciją. 10 kV sekciją sudaro narveliai su valdomais vidaus tipo galios skyriklis SF6 dujų arba hermetizuoto oro aplinkoje (TR-33 2 vnt., TR-46 3 vnt.) ir narvelis su nevaldomu galios skyrikliu ir saugikliais transformatoriui (1 vnt);“
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