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TIPINĖ DUJOTIEKIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO / STATYBOS, IŠKĖLIMO (REKONSTRAVIMO / 

PERTVARKYMO) PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBŲ, KURIŲ VERTĖ IKI 75.000,00 EUR BE 
PVM, SUTARTIS 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Atliktų darbų aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus 

Užsakyme, aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys 
(Etapai) nustatomos Užsakyme, yra atlikti ir/ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku, Rangovo perduodami ir 
Užsakovo priimami. Toks aktas pasirašomas ir Sutarties 9.4 numatytais atvejais. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurį Užsakovas 
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas 
Paslaugas, ir/ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme. 

1.3. Darbai – Sutartyje nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (dujotiekių ir jų įrenginių įrengimo / 
statybos, iškėlimo (rekonstravimo / pertvarkymo) projektavimo ir montavimo darbai) ir/ar jų dalys (Etapai), 
įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas medžiagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais 
terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jų pirkimas 
numatytas Sutartyje. 

1.4. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ rengiamas 
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos 
darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių 
dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). 

1.5. Etapas – Užsakyme nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo Atliktų darbų aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 

1.6. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų 
atlikimo (užbaigimo) Atliktų darbų akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui (statiniu 
šioje Sutartyje laikomas inžinerinių tinklų objektas) – 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams  – 10 
(dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų 
garantija skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos. Perkamoms 
medžiagoms ir įrenginiams – 2 (dvejų) metų garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo 
priedų pasirašymo dienos. 

1.7. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų 
vienetus Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.8. Bendra Sutarties kaina – šioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu, 
Užsakovui mokant Rangovui už pagal Užsakymus faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. 

1.9. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo Užsakovas 
turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.10. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, 
raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir 
sąlygomis. 

1.11. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir 
su Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi 
informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato 
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam 
Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, 
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties 
nuostatomis, turi būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams Užsakovui pateikiama 
detali Užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo sąmata. 

1.12. Paslauga – bet kokia Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga. 
1.13. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, 

prekės, kurių kaina yra įskaičiuota į Bendrą Sutarties kainą, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o 
Užsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus Įkainius.   

1.14. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 
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1.15. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, pagal 
kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugų suteikimo, ir, kuria 
vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.16. Planinis atjungimas – su Užsakovu iš anksto suderintas dujų tiekimo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas 
dujų tiekimas bent vienam Klientui. Prieš atliekant Planinį atjungimą, Klientai turi būti iš anksto informuoti, 
vadovaujantis Sutartimi, Užsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis www.eso.lt, skiltyje „Partneriams“) ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.17. Priedai – kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
1.18. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo 

pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą ir/ar kitus privalomus pagal 
galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar dujų tinklų ir įrenginių 
statybos esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, 
kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimus, įskaitant Užsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.lt. Užsakovas 
įsipareigoja nekeisti šiame punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie reikalavimų 
pakeitimus Užsakovas informuoja Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovas 
apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 

1.19. Nenumatytų (papildomų) darbų aktas – tai Atliktų darbų akto sudedamoji dalis. Šis aktas formuojamas ir 
pridedamas prie pagrindinio Atliktų darbų akto tais atvejais, kai Darbų vykdymo metu atsirado nenumatytų 
(papildomų) darbų poreikis. Nenumatytų (papildomų) darbų akte įtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai. 

1.20. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija 
ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti 
Sutartyje. 

1.21. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 
kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 
administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir 
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams 
apskaičiuoti. Jeigu reikalingų medžiagų ar įrenginių įkainių „SISTELOJE“ nėra, Rangovas pateikia Užsakovui 
tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams. Užsakovas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią 
variantą. Pateikiant Nenumatytų (papildomų) darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų 
įrenginių, medžiagų tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

1.22. Sąskaita – pagal Atliktų darbų aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra 
apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra/mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už 
Rangovo tinkamai, kokybiškai atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar 
bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo mėnuo turi sutapti su Atliktų 
darbų akto pasirašymo mėnesiu. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 
d. nustatyta tvarka. 

1.23. Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“/SABIS arba 
kitu atsiskaitymo būdu data. 

1.24. Sąskaitos pateikimo terminas – 2 d.d. nuo Atliktų darbų akto pasirašymo. 
1.25. Statyba: 

• dujotiekio įrenginių įrengimas, kai įrengiami dujotiekio įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais; 

• dujotiekio įrenginių statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi 
nekilnojamaisiais daiktais. 

1.26. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su 
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą 
su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis. 

1.27. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo ir/ar 
Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties 2.1. punkte išvardintų dokumentų.  

1.28. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.29. Techninio įvertinimo aktas – dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis 

(Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trūkumai ir 
neatitikimai bei tokių neatitikimų ar trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos.  

1.30. Teikiamos medžiagos – Sutartyje detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios 
medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, prekės Darbams atlikti. 

1.31. TRIR įvykis – mirtinas, sunkus, lengvas nelaimingas atsitikimas ar įvykis darbe, dėl kurio Rangovo darbuotojas 
patyrė žalą sveikatai, neįskaitant pakeliui į / iš darbo įvykusių nelaimingų atsitikimų bei su darbu nesusijusių 
sveikatos sutrikimų. TRIR įvykiams priskiriami atvejai, kai: mirtinas darbuotojo nelaimingas atsitikimas įvyko 
vykdant darbo funkcijas; sužalojimas, patirtas vykdant darbo funkcijas, dėl kurio darbuotojui išduodamas 
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nedarbingumo pažymėjimas, darbuotojas perkeliamas į kitą darbo vietą ar taikomi darbo apribojimai; 
darbuotojas neteko sąmonės (dėl atliekamų darbo funkcijų, bet ne dėl iki tol sveikatos priežiūros įstaigoje 
nustatytos asmens sveikatos būklės); darbuotojui nustatyta ūmi profesinė liga; dėl sužalojimo darbuotojui 
reikalinga kvalifikuota medicininė pagalba sveikatos priežiūros įstaigoje. TRIR įvykiams nepriskiriamas toks 
sužalojimas, dėl kurio pirmoji medicinos pagalba suteikta ne sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo arba 
sužalojimas nutiko darbo aplinkoje, bet nėra tiesiogiai susijęs su darbo funkcija. Ar atitinkamas įvykis 
priskiriamas TRIR įvykiui, įvertinus iš Rangovo gautą informaciją, sprendimą priima Užsakovas. 

1.32. TRIR rodiklis - saugos ir sveikatos rodiklis, parodantis bendrą fiksuotą TRIR įvykių skaičių milijonui dirbtų 
valandų (angl. Total Recordable Injury Rate). 

1.33. Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė 
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų 
siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų vykdymo eigą, Atliktų darbų 
aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos 
sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam 
tikroms aplinkybėms – žodžiu. 

1.34. Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, ir/ar per Informacinę sistemą 
pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas (telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines išlaidas, ir, kuriame nurodoma Užsakovo pavadinimas, 
Darbų apimtys (kai iš anksto žinomos), Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga 
informacija, susijusi su Darbų vykdymu. Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Įkainius. Jeigu 
reikiamų įkainių sutartyje nėra, įkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. Raštiškas užsakymo dokumentas 
elektroniniu paštu gali būti pateikiamas išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo 
data laikoma tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ar per Informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data ir 
tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą (telefonu) – tokio veiksmo 
atlikimo momentas. Užsakovo Informacinėje sistemoje pateikiami komentarai susiję su Užsakymo vykdymu 
yra neatsiejama dalis nuo Užsakymo. 

1.35. Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma bei susijusias tiesiogines 
išlaidas (EUR be PVM), už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, 
kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. Esant 
poreikiui remiantis Rekomendacijomis į Užsakymo kainą gali būti įtraukti įkainiai, kurių nėra Sutartyje, tuo 
atveju, kai Užsakovas juos patvirtina. 

1.36. Užsakovas/Bendrovė – AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.37. Klientas – privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Užsakovo inžineriniais tinklais ir/arba 
užsakantis iš Užsakovo Darbus ir/ar Paslaugas. 

1.38. VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 

1.39. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.40. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 
1.41. Aktas – Leidimas – Užsakovo išduotas Aktas – Leidimas suteikiantis teisę pradėti vykdyti darbus dujų 

skirstymo sistemos objektuose. 
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo 

ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procedūrų metu 

Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti paaiškinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei jie pridedami); 
2.1.2. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas 

sudaryti Sutartį; 
2.1.3. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.4. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei tokie 

dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.5. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei 

tokie buvo pateikti; 
2.1.6. Pirkimo dokumentai; 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius 
pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.8. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.9. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo 
vertės riba, procedūras. 
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2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos 
giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir 
juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu 
atveju) atvirkščiai.  

2.4. Jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Užsakovo teisės aktų, tvarkų, aprašų ir kitų 
Sutartyje minimų dokumentų redakcijos taikomos tos, kurios galioja Užsakymo pateikimo momentu. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Sutarties objektas: dujotiekių ir jų įrenginių įrengimo / statybos, iškėlimo (rekonstravimo / pertvarkymo) 

projektavimo ir montavimo Darbai ir (ar) gretutinėje su Sutarties objektu teritorijoje (Sutarties Priedas Nr. 11) 
vykdomi Darbai pagal Įkainių lentelę (Sutarties Priedas Nr. 13) ir UAB “Sistela” nustatytus medžiagų ar įrenginių 
įkainių koeficientus (Sutarties Priedas Nr. 14) bei pagal Rekomendacijas taikomus kitus įkainius, kurie 
nenumatyti sutartyje ir atliekami Darbai, regiono adresas nurodytas Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“. 
Sutarties objektas apima: 

3.1.1. Įrengimas / statyba – veikla, kurios tikslas suprojektuoti, įrengti, pastatyti naują dujotiekį ir (ar) jo įrenginį; 
3.1.2. Iškėlimas (rekonstravimas / pertvarkymas) – Bendrovės dujotiekių ir jų įrenginių perkėlimas trečiųjų asmenų, 

kurie apmoka rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas, prašymu; 
3.1.3. Projektavimas – veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą, dujotiekių ir jų įrenginių įrengimo / pertvarkymo 

projektą; 
3.1.4. Montavimas – dujotiekių ir jų įrenginių statybos, įrengimo darbai.  
3.2. Atvejais, kai pagal šią Sutartį užsakomi darbai yra vykdomi Kliento užsakymu ir Klientas apmoka visą Kliento 

užsakyme pateiktų darbų sumą pats bei pateikia prašymą, kad Klientui reikalingi darbai būtų įgyti atskiru 
viešuoju pirkimu, Užsakovas pasilieka teisę įgyti darbus vykdydamas atskirą viešąjį pirkimą, nepriklausomai 
nuo darbų vertės ar teritorijos, kurioje darbai turi būti atliekami. 

3.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų įrengimo bei 
eksploatavimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis. 

 
4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“.  
4.2. Užsakyme nurodyta Darbų vertė negali viršyti 75 000,00 (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) be 

PVM, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 
vertės. 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
taikomi kainos apskaičiavimo būdai – fiksuoto įkainio  ir tiesioginių išlaidų kompensavimas (Sutarties 5 skyrius). 

4.4. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. Minimalus 
Užsakymų skaičius nurodytas Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų apimtys“.  

4.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Užsakyme suderintų Darbų. Tokiu atveju Sutarties Šalys turi suderinti 
nevykdytinų Darbų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Užsakymo kainą, vadovaujantis Sutartimi ir 
Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinėje sistemoje. 

4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka 
nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per 
Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš 
Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

4.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo 
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medžiagos, bus perskaičiuojama Sutartyje 
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Bendra 
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina 
neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. 

4.8. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, 
siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.9. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.10. Sutartyje numatyti Įkainiai perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais 
atvejais ir tvarka. Šalys susitaria, kad Įkainių perskaičiavimo atveju atskiras rašytinis susitarimas dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Šalies prašymas bei rašytinis 
kitos Šalies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Šalies pateikti dokumentai bei kitos Šalies patvirtinimas laikomi 
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neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rašytiniu Šalių susitarimu, Įkainiai gali būti 
mažinami ir Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ nenumatytais atvejais. 

4.11. Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų kainai apskaičiuoti Sutartyje nėra reikalingų darbų 
įkainių, tokių darbų kaina apskaičiuojama nurodytais būdais prioritetine tvarka – Rekomendacijos (1), rinkos 
analizė (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus). Vadovaujantis Rekomendacijomis 
rengiama ir su Užsakovu suderinama Nenumatytų (papildomų) darbų išplėstinė sąmata, su darbų kainomis, 
galiojančiomis sąmatos pateikimo darbo dieną. Rengiant Nenumatytų (papildomų) darbų išplėstines sąmatas 
naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai 
normatyviniai koeficientai, nurodyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei 
Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje 
nėra reikalingų medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia 
(ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas įrodančius 
dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą komercinį pasiūlymą arba Užsakovui pareikalavus, siūlomų 
medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą). 

4.12. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai 
susipažino su Užsakovo Užsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais 
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo 
pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti 
Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus 
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai susijusius 
darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 

 
5. TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
5.1. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su Projekto rengimu ir 

suderinimu bei objekto užbaigimu susijusias išlaidas (išskyrus Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių 
lentelėse numatytus darbus ir/ar paslaugas) melioracijos, archeologinių tyrinėjimų, geležinkelių, automobilių 
kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, vandentiekio tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, 
suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo 
gavimo, laboratorinių bandymų asfalto dangai (kernų paėmimas, storių matavimas, ertmių užtaisymas, kernų 
ištyrimas vieną kartą per objektą), kadastrinių matavimų bylos parengimo, hipotekos gavėjo (banko) pažymos 
(sutikimo) išdavimo išlaidas, Notarinių ir Registrų centro paslaugų išlaidas, išlaidos susijusios, dėl statybos 
užbaigimo dokumento gavimo, VERT (techninės būklės patikrinimas ir pažymos išdavimas), garantinio 
laikotarpio laidavimo draudimo, statinio statybos ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išlaidas.  

Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, Rangovui pateikia daugiau kaip vieno (jei 
tai nėra vienintelis Paslaugos teikėjas) Paslaugos teikėjų pasiūlymą Užsakovui. Paslaugos teikėjo pasiūlymas 
turi būti pateikiamas su sąmatos detalizacija. Užsakovas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią variantą. 
Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, 
privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus 
ir kt.). 

5.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas, 
įskaitant bet neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą (netaikoma avariniams darbams), 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymos gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, 
savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti 
išimtinę teisę, ir, kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti. Tokių Paslaugų suteikimas 
turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Rangovas pateikia daugiau kaip 
vieno (jei tai nėra vienintelis Paslaugos teikėjas) Paslaugos teikėjų pasiūlymą Užsakovui. Užsakovas turi teisę 
pasirinkti jam priimtiniausią variantą. Po tokių Paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui 
Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.). 

5.3. Sutarties tiesioginių išlaidų kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalės viršyti 5 proc. nuo bendros 
Sutarties vertės (Eur be PVM).  

5.4. Visos kitos išlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose arba 5.2 punkte numatytos išlaidos, 
atsiradusios dėl nepagrįsto Rangovo vėlavimo atlikti Darbus, Užsakovo atskirai nekompensuojamos. 

5.5. Užsakovas pasilieka sau teisę Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir/ar paslaugas perduoti vykdyti tokius 
darbus vykdančiai/paslaugas teikiančiai įmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartį su Užsakovu. Apie tai Užsakovas 
informuoja Rangovą raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu prieš teikiant Užsakymą. 

5.6. Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytų Paslaugų suteikimas nebuvo iš anksto suderintas su 
Užsakovu teikiant atitinkamą Užsakymą arba jį vykdant, Užsakymo vykdymo metu išlaidos kompensuojamos 
tik kai jų atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasiūlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais 
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose numatytų Paslaugų kompensavimas derinamas raštu, per Informacinę 
sistemą arba elektroniniu paštu iki Atliktų darbų akto patvirtinimo. 
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5.7. Už Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose numatytas išlaidas bus kompensuojama ne didesnėmis nei rinką 
atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas. 

 
6. DARBŲ UŽSAKYMAS 
6.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo per Informacinę sistemą pateiktą Užsakymą ir Rangovo su Užsakovu 

suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. 
Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties 
priedu. 

6.2. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo Rangovui pateikiamame Užsakyme. 
6.3. Darbų ir Paslaugų Užsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo 

sąlygos“. 
6.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo, išskyrus 

Sutarties 15.3 punkte numatytu atveju. 
6.5. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties 

vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba 
pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas 
turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams 
nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodyti Įkainiai arba Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai 
parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną perskaičiuoja Pasiūlyme 
Darbams nurodytą Užsakymo kainą, vadovaujantis šios Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytais 
Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia Užsakovui suderinti Pasiūlymą Darbams. 

6.6. Jei Užsakovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodytą terminą 
nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali 
pradėti vykdyti Darbus. 

6.7. Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus, o 
Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Jeigu 
Rangovas užsakė darbams reikalingas Perkamas medžiagas iki Užsakymo atšaukimo momento ir nėra 
galimybės tokio užsakymo atšaukti, Užsakovas atsiskaito ir už įsigytas medžiagas darbų atlikimui, o Rangovas 
tokias medžiagas grąžina į Užsakovo sandėlį. Atvejais, kuomet yra žinoma, jog užsakytos medžiagos gali būti 
panaudotos vykdant kitą Užsakymą, Užsakovas už tas medžiagas atsiskaito ir suderinęs su Rangovu, nurodo 
Rangovui kitą objektą, į kurį Rangovas medžiagas pristato ir kuriame tos medžiagos bus panaudotos. Tais 
atvejais, kai projektavimo etape Užsakymas atmetamas dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas kompensuoja 50% 
projektavimo įkainio dydžio, kuris taikomas Užsakymui bei priklauso nuo dujotiekio ilgio. Užsakovas apie 
atšaukiamus Užsakymus Rangovą informuoja raštu arba per Informacinę sistemą. 

6.8. Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Užsakymas Projekto parengimui ir rangos darbų atlikimui 
kartu), Rangovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo 
pateikti Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal 
parengtą ir suderintą Projektą, tačiau bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir 
Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams pagal Projektą nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos 
Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas negali atlikti Darbų be 
Užsakovo patvirtinimo Informacinėje sistemoje. Jeigu Rangovas negavo Užsakovo patvirtinimo ir nurodymo 
atlikti tokius Darbus, o juos atlieka savo nuožiūra, už tokius Darbus mokama tik Užsakymo kaina, nurodyta 
Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. 

6.9. Užsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (užsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir 
atsiradus nenumatytų darbų ir/ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darbų/medžiagų įkainių 
lentelėse ir/ar Rekomendacijose (papildomi darbai/medžiagos), tačiau nebuvo įtraukti į suderintą Pasiūlymą 
Darbams, Rangovas ir/ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų darbų/medžiagų kiekiais, juos 
pateikiant ir suderinant per Užsakovo nurodytą Informacinę sistemą ir gavus Užsakovo pritarimą arba 
nurodymą. Jeigu Rangovas negavo Užsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka savo 
nuožiūra, už tokius Darbus mokama tik Užsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Užsakovo 
patvirtintame Pasiūlyme Darbams. Esant nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui derinamas Užsakymo Darbų 
atlikimo termino pratęsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.   

 
7. DARBŲ KOKYBĖ 
7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualia redakcija: 
7.1.1. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. 

gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 
7.1.2. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;  

7.1.3. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;  
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7.1.4. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių 
patvirtinimo“;  

7.1.5. Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, 
suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo (galioja iki 2021-10-
31); nuo 2021-11-11 Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Degiųjų dujų aplinkoje 
atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“. 

7.1.6. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, 
kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darbų vykdytojams 
(www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų aptarnavimo standartą Sutarties galiojimo 
metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip 
prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų aptarnavimo standarto redakcijos įsigaliojimo. Rangovas apie 
pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovas įsipareigoja 
nekeisti šiame punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Darbuotojai, turintys santykį su 
klientais t.y. Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo 
darbuotojai (vadovai, projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendorinių 
dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimą turi 
išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. Testas atliekamas nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje - 
„Partneriams“- “Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje. 

7.1.7. Užsakovo teisės aktais (reglamentais, standartais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir 
medžiagoms, procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešai 
skelbiamais Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo 
dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ne dažniau nei 
kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus Užsakovo esamuose teisės aktuose ar parengus naujus teisės aktus, 
Rangovas informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus 
informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovo teisės aktų pakeitimai 
numato trumpesnius darbų atlikimo terminus ar kitas sąlygas, kurios pablogina Rangovo padėtį ar apsunkina 
Sutarties vykdymą, šios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio pokyčio pateiktiems 
Užsakymams ir jie užbaigiami vadovaujantis sena tvarka. 

7.2. Užsakovas turi teisę visą Sutarties vykdymo laikotarpį bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartį 
Darbams taiko Rangovo su Pasiūlymu pateiktų arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal 
standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba 
kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais 
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius 
sertifikavimo standartus), arba kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. 

7.3. Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet neapsiribojant 
vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais 
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali būti 
naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu. 

7.4. Bandymų ir matavimų prietaisai turi turėti galiojančios patikros žymas ar liudijimus, patvirtinančius, kad 
naudojami bandymų ir matavimų prietaisai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. 

7.5. Rangovo atliekamų Darbų ir teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus 
teisės aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektą, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato 
kokybės reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei įprastai tokios rūšies Darbams ir Paslaugoms keliamus 
reikalavimus. 

7.6. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš suteikdamas Paslaugą pagal Sutartį apsilankė projektuojamo 
objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto įgyvendinimo 
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Darbo projekto įgyvendinimu. 

7.7. Rangovas įsipareigoja Projektą derinti galiojančiuose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje 
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės ir/ar savivaldybės institucijų, 
žemės ar kito nekilnojamojo daikto, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, kurių apsaugos zonose 
planuojami Darbai, savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką 
trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. 
Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą. 

7.8. Jei reikia, Rangovas įsipareigoja gauti žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkų ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės patikėtinių, nuomininkų, naudotojų ir/ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), 
suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje (savivaldybės) ir/ar privačioje žemėje ar kituose nekilnojamuose 
daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dėl atliekamų Darbų žemės sklypams taikomos 
papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, turi būti gautas žemės savininkų sutikimas dėl papildomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo. 
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7.9. Užsakovo įrenginių, būtinų dujų tiekimo įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, modernizavimui bei 
naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (inžinerinių tinklų 
(įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami inžineriniai tinklai 
(įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės 
sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto, savininkas 
yra valstybė ar savivaldybė - turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės ar kito nekilnojamojo daikto 
savininko (patikėtinio), arba jo įgalioto atstovo, sutikimas inžineriniams tinklams (įrenginiams) įrengti. 

7.10. Rangovas įsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų 
įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą, pagal teisės aktų reikalavimus apskaičiuoti 
kompensacijos už sutartimi nustatomą servitutą ir/arba apsaugos zoną sumą, kurią apmoka Užsakovas. 

7.11. Rangovas įsipareigoja gauti žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių) pritarimą 
parengtiems servituto nustatymo dokumentams. 

7.12. Rangovas įsipareigoja parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų 
nustatymo žemės sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovas ne vėliau 
kaip per 2 (dvi) darbo dienas peržiūri ir pasirašo dokumentus (jei neturi jiems pastabų). Gavęs pasirašytus 
dokumentus Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto 
sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir savininkus. 

7.13. Techniniai dokumentai ir jų formos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Sutarties 7.1 
punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt skiltyje „Partneriams“.  

7.14. Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše nurodytus 
gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti 
galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos ir 
gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis 
Rangovas, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus 
reikalavimus bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams. 

7.15. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl lygiavertės ar geresnės kokybės medžiagų 
įtraukimo į www.eso.lt viešai paskelbtą sąrašą su siūlomų medžiagų kokybę pagrindžiančiais dokumentais. 
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindžiančius siekiamas įtraukti lygiavertes ar 
geresnės kokybės medžiagas, Užsakovas šias medžiagas į sąrašą įtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų pateikimo dienos. 

7.16. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta www.eso.lt 
viešai paskelbtame sąraše, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su 
defektais. 

7.17. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba 
tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Užsakovo ar trečiųjų asmenų 
patirtus nuostolius, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta 
Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų ar 
veiksmų atliktų vykdant Darbus, Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. 

7.18. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti 
naudojamas pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato 
tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo savo 
jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą. Rangovui nepašalinus 
trūkumų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti 
nustatytus trūkumus, o Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. Užsakovas turi 
teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir 
kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trūkumų 
šalinimo terminas nelaikomas užsakymo pratęsimo terminu. 

7.19. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, praneša 
Rangovui per Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl 
Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) 
kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte), nuo pranešimo 
apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Informacinę sistemą data, 
išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionalumo – raštiško ar žodinio informavimo data) 
pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trūkumus 
privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo valandos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Užsakovas, nustatęs 
Darbų trūkumus Klientų atjungimo atveju, turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti nustatytus 
Darbų trūkumus, o Rangovas privalo Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas, jei Rangovas per 1 
(vieną) valandą nuo pranešimo apie Darbų trūkumus gavimo: nepraneša Užsakovui apie tai, kad Darbų 
trūkumai bus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą (per 6 valandas), arba per Informacinę sistemą 
(neturint prieigos – el. paštu), kai gavo Užsakovo pranešimą per Informacinę sistemą (neturint prieigos – el. 
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paštu) dėl nustatytų Darbų trūkumų pašalinimo, informuoja Užsakovą, kad atsisako Darbų trūkumus pašalinti 
per 6 (šešias) valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą. 

7.20. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir/ar 
pastebėti Darbų priėmimo metu, ar ne, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, 
tiek už paslėptus trūkumus). 

7.21. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies pilnai 
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.22. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), 
tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.23. Rangovas privalo turėti, o Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą protingą terminą privalo pateikti 
Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui 
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus 
atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip 
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. 

 
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  
8.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“.   
8.2. Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl 

Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 „Darbų vykdymo termino 
pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties 
priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 1 lentelėje numatyto Darbų (ar numatyto Etapo) termino 
pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti 
Darbų (ar jų Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes 
patvirtinančiais dokumentais. 

8.3. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties 8.2 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.4. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu 
būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 

8.5. Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu Rangovo prašyme nurodytos 
aplinkybės yra pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. Faktinių įrodymų nepateikimas yra pagrindas 
atmesti Rangovo prašymą kaip nepagrįstą. 

8.6. Jeigu nesibaigus Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko 
ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 8.2 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą Rangovui 
pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų (ar Etapų) terminas gali būti pratęsiamas papildomai, Sutarties priede 
Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 1 lentelėje numatytais terminais. Pratęsimų skaičius 
neribojamas, tačiau pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.  

8.7. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir faktiniais įrodymais 
objektyviai pagrindžiamos Darbų (ar Etapų) atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, dėl kurių 
atsiradimo kaltas Užsakovas, nereikalauja Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 
Užsakovo kaltei priskiriama: 

8.7.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir dėl to Rangovas negali 
vykdyti Darbų; 

8.7.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų (ar Etapų) atlikimo terminams; 
8.7.3. Kliento, žemės savininkų ir (ar) turto valdytojų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti atliekami 

Darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis suteikti leidimą atlikti Darbus ar įregistruoti 
apsaugos zonas (ar kitas žemės naudojimo sąlygas). 

8.8. Abi Šalys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dėl Darbų (ar Etapų) termino pratęsimo, 
pateisinama priežastimi netesybų netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos aplinkybės 
pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. 

8.9. Užsakovas per Informacinę sistemą turi teisę savo iniciatyva pratęsti Darbų ar jų Etapų atlikimo terminą 
atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 2 lentelėje numatytoms 
aplinkybėms bei numatytam terminui. 

8.10. Jeigu nesibaigus Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko 
ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 8.9 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą Užsakovas savo 
iniciatyva, Darbų (ar Etapų) terminą gali pratęsti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 „Darbų vykdymo termino 
pratęsimo sąlygos“ 2 lentelėje numatytais terminais. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau pratęsimų 
terminas negali būti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.  

 
9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 
9.1. Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami tik visiškai užbaigus Užsakyme 

numatytus Darbus ar Darbų Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka, t. y.: 
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9.1.1. Iki atliktų darbų akto pasirašymo, Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę dokumentaciją pagal Sutarties 7.1 
punkte išvardintų taisyklių reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos Užsakovo interneto tinklapyje 
www.eso.lt; 

9.1.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant poreikiui 
dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo. 

9.2. Vykdant Darbų priėmimą, Užsakovui kilus įtarimų dėl paslėptų Darbų kokybės, Užsakovui pareikalavus 
Rangovas privalo atlikti kontrolinį šurfą nurodytose vietose. 

9.3. Esant Užsakovo abejonėms ir kilus ginčui dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę. Ekspertizę atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Šalių sutarimu. Visas išlaidas už 
ekspertizės atlikimą po eksperto pateiktos išvados gavimo apmoka neteisi ginčo Šalis. 

9.4. Vieno Užsakymo vykdymo metu gali būti atliekamas vienas dalinis aktavimas tuo atveju, kai Rangovas iš 
esmės atliko visus Užsakyme numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra 
paleidžiamos dujos į operatoriaus tinklą) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties 8.2. punkte numatytos nuo 
Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti. 
Dalinis aktavimas už Užsakyme faktiškai tinkamai įvykdytą Darbų dalį vykdomas Rangovo prašymu ir 
Užsakovo patvirtinimu. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą dėl dalinio aktavimo taikymo. Užsakovas, 
priėmęs sprendimą taikyti dalinį aktavimą, apmoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus dalinius 
Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka. 

9.5. Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kurių atlikimo terminas yra pasibaigęs.   
9.6. Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. Dalinio 

akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Užsakyme nurodytus Darbus 
Užsakyme nurodytais terminais. 

9.7. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai išnyks 
aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų, bet ne ilgiau kaip per iš anksto suderintą terminą 
su Užsakovu.   

 
10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir 

įranga, išskyrus šiame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ sąraše 

nurodytas Teikiamas medžiagas. Užsakovo Teikiamų medžiagų priėmimo-perdavimo sąlygos nurodytos 
www.eso.lt.  

10.3. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje 
"Partneriams" Teikiamų medžiagų sąraše ar atitinkamos Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo 
Pasiūlyme ar Užsakovo pateiktame Užsakyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis. Perkamos 
ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus reikalavimus, t.y. naudojamos tik tos medžiagos, 
kurios įtrauktos į gaminių atitinkančių Užsakovo techninius reikalavimus sąrašą, kuris nurodytas www.eso.lt 
skiltyje „Partneriams“. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medžiagas, nenurodytas gaminių atitinkančių 
Užsakovo techninius reikalavimus sąraše, Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu papildyti gaminių 
sąrašą, pateikdamas dokumentus, įrodančius atitinkamų medžiagų atitikimą Užsakovo techniniams 
reikalavimams. 

10.4. Užsakovas įgalioja Rangovą priimti Teikiamas medžiagas iš Pardavėjo. Rangovas priimdamas Teikiamas 
medžiagas iš Pardavėjo veikia Užsakovo vardu. Teikiamų medžiagų praradimo ar sugedimo rizika nuo 
Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį 
momento tenka Rangovui. Teikiamų medžiagų priėmimas iš Užsakovo ar/ir Pardavėjo pagal šią sutartį 
prilyginamas gabenimui EXW sąlygomis pagal INCOTERMS ®2020. 

10.5. Visos su Teikiamų medžiagų atsiėmimu ir visų medžiagų (įskaitant grįžtamąsias medžiagas) pristatymu į 
supirkimo aikšteles ar į Užsakovo nurodytus priėmimo punktus susijusios išlaidos (pakrovimo, transportavimo, 
ardymo ir kt.), mokesčiai ir apmokestinimai, mokėtini pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
nekompensuojamos ir tenka Rangovui. 

10.6. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų www.eso.lt tinklapyje, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali 
pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios Rangovo 
lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi būti iš www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto medžiagų sąrašo ir 
negali viršyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytų Teikiamų medžiagų įkainių. 

10.7. Apie www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto Užsakovo Teikiamų medžiagų sąrašo ir medžiagų priėmimo-
perdavimo sąlygų pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu informuoja Rangovą prieš ne 
mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

10.8. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Užsakyme, ar atitinkamos Perkamos 
medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir šios 
išlaidos turi būti įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo būti iš www.eso.lt 
tinklapyje nurodyto sąrašo. 

10.9. Esant poreikiui, Užsakovas pasilieka sau teisę perduoti naujas ar buvusias naudojime medžiagas ar įrenginius, 
kuriuos Rangovas įsipareigoja sumontuoti vykdant Užsakymą. Apie tai Užsakovas informuoja Rangovą 
teikdamas Užsakymą. 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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10.10. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų 
kokybę Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas 
pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  

10.11. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio 
važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais arba pasirašomas elektroniniu 
parašu. 

10.12. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas 
nepriima Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos priėmimo-perdavimo metu 
nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val., nuo 
sužinojimo apie Teikiamų medžiagų negavimą ir/arba trūkumus, raštu, per Informacinę sistemą arba 
elektroniniu paštu apie tai informuoja Užsakovą. 

 
11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
11.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Atliktų darbų aktus), 

apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
11.2. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaičiuotas sumas už Darbų vykdymo metu 

susidariusias grįžtamąsias medžiagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sąrašas skelbiamas 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“), įskaitys atitinkamai sumažindamas Užsakovo Rangovui priklausančią 
apmokėti sumą pagal 11.1 punkte nurodytą Sąskaitą.  

11.3. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, 
Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 (EUR be PVM) už 
kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet 
kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 30 proc. nuo 
Užsakymo kainos (EUR be PVM). 

11.4. Rangovas, pabaigęs Darbus, pateikia Užsakovui per informacinę sistemą derinti Užsakovo nustatytos formos 
Atliktų darbų aktą bei grįžtamųjų medžiagų aktą, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt. 

11.5. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme, Užsakovas 
neįsipareigoja sumokėti Rangovui Užsakymo kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus 
Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme. 

11.6. Rangovas Sąskaitas turės pateikti VPĮ / PĮ nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje turi nurodyti 
Sutartyje nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį tel. Nr. 

11.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.7.1. po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti 

Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
11.7.2. po Atliktų darbų akto pasirašymo ir (ar) objekto Techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad 

Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir 
pan.); 

11.7.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.8. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo 
Rangovui priklausančias mokėti sumas pagal bet kurią su Rangovu turimą sutartį. Įskaitymas atliekamas 
pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui raštu. 

11.9. Užsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybėms, gavęs pagrįstą Rangovo prašymą bei įrangos 
ir/ar medžiagų vertę įrodančius dokumentus, apmoka už Sutarties vykdymui Rangovo įsigytą ir objekte, 
kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės vertės medžiagas (su 
Sutarties objektu susijusią įrangą ir/ar medžiagas, kurias Šalys rašytiniu susitarimu pripažįsta didelės vertės 
įranga ir/ar medžiagomis). 

11.10. Rangovui pasikreipus į Užsakovą dėl paskolos suteikimo, Užsakovas turi teisę nuspręsti dėl paskolos 
suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu. 

11.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su 
juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo 
atskaičius už paskolą mokėtinas palūkanas, jei priskaityta – delspinigius ir baudas, suteikimo.  

11.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal įvykdytus Užsakymus Rangovui mokėtiną atlyginimą. 

11.13. Sutarties 11.10 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo 
galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali 
būti skundžiamas. 

11.14. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo 
finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas: 

11.14.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties 11.10 punkte nurodytos paskolos 
suteikimo Rangovui; 
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11.14.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo 
sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, kaina, įvykdymo 
terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

11.14.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu 
atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikdamas 
rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos 
sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių 
ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, 
tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti 
faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje. 

11.15. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja 
Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui 
tinkamai atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo 
pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  

11.16. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios 
Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.  

11.17. Sutarties 11.10 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo 
Užsakovo Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.  

11.18. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
 
12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
12.1. Užsakovas įsipareigoja: 
12.1.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darbų užduočių vykdymui Užsakovo tinklo geografinius 

ir dujų tinklo techninius duomenis (projektavimo techninė užduotį, schemą su numatoma dujotiekio vieta, 
kliento kontaktinius duomenis ir kitus būtinus dokumentus). Duomenys pateikiami naudojantis Užsakovo 
informacinėmis sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“.  

12.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą  
12.1.3. gavęs Rangovo pagrįsta pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą 

pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 
12.1.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą mokėjimo tvarką; 
12.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  
12.2. Rangovas įsipareigoja: 
12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, 

nustatytus Darbų priėmimo metu ir/ar per Garantinį terminą; 
12.2.2. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu suderintą 

Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
12.2.3. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
12.2.4. kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei Užsakovui pareikalavus per Informacinę sistemą ar 

elektroniniu paštu pateikti įrodymus su užfiksuotais atliktais Darbais dėl darbų susijusių su defektų šalinimu, 
kurių atlikimu negalima įsitikinti vizualiai apžiūrint objektą, vertinant matavimo bei bandymų protokolų rezultatus 
ar paslėptų darbų aktus; 

12.2.5. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms 
medžiagoms ir Perkamoms medžiagoms saugoti; 

12.2.6. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir/ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas 
medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką; 

12.2.7. užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, būtų nauji, anksčiau 
nenaudoti ir nebūtų pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo 
dienos, atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties 
sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

12.2.8. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 12.2.10 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų 
nuostatų reikalavimais, gauti iš Užsakovo Aktą - Leidimą ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, 
civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų. Taipogi vykdant darbus laikytis 
atliekų tvarkymo reikalavimų, t. y. rūšiuoti atliekas, numatyti atliekų laikymo vietas/zonas, užtikrinti, kad 
susidariusios atliekos būtų tinkamai perduotos jas tvarkančioms įmonėms, vesti susidariusių ir perduotų tvarkyti 
atliekų apskaitą Atliekų tvarkymo įstatyme, Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo 
Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse numatytomis priemonėmis. Vykdant darbus nepažeisti trečiųjų 
asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai; 

12.2.9. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 12.2.8 punkte nurodytais 
atvejais. Užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus 
atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir 
sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 
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12.2.10. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Užsakovo patvirtintu Rangos 
darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų skirstymo sistemoje proceso 
aprašu ir Akto – Leidimo reikalavimais; 

12.2.11. pateikti per Informacinę sistemą ir su Užsakovu suderinti kontrolinę geodezinę (išpildomąją) dujotiekio tinklų 
nuotrauką (dwg formatu) bei pateikti (ir suderinti, jeigu reikia) kontrolinę geodezinę (išpildomąją) dujotiekio 
tinklų nuotrauką savivaldybei (savivaldybės numatytu priimtinu būdu bei formatu) ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų nuo suderinimo su Užsakovu dienos; 

12.2.12. atlikti Darbus, užtikrinant elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, priešgaisrinės saugos, higienos, 
darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymąsi, bei optimalų ir 
profesionalų darbų organizavimą, saugų įrengimų veikimą ir darbų rezultatų naudojimą pagal paskirtį, taip pat, 
užtikrinant, kad nebus sugadintas Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtas ar pažeisti jų teisėti interesai. Rangovas 
įsipareigoja sudaryti galimybes Užsakovui bet kada tikrinti, kaip Rangovas, subrangovai, jų darbuotojai laikosi 
šiame punkte nurodytų reikalavimų; 

12.2.13. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką bei visus 
kitus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui, esant poreikiui juos pateikti ir suderinti 
su valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis, pateikti juos Užsakovui (jei pagal galiojančius 
teisės aktus būtina rengti projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus); 

12.2.14.  užtikrinti, kad atliekamų projektavimo darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos 
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėse bei 
kituose su tuo susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų 
įvykdymą. Parengta projektinė dokumentacija, gavus Užsakovo pritarimą, nustatyta tvarka turi būti suderinta 
su visomis valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis; 

12.2.15.  išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka 
Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;  

12.2.16. nepradėti Darbų objektuose, nepasirašius Akto – Leidimo;  
12.2.17. vadovaujantis Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų 

sistemose proceso aprašu, kai viename Bendrovės objekte vykdomi darbai ir dirbs 2 (du) ar daugiau Bendrovės 
rangovų ar jų subrangovų arba kai viename Bendrovės objekte ar darbo vietoje dirbs 1 (vieno) asmens kelios 
brigados, Bendrovės rangovas turi paskirti saugos ir sveikatos darbų koordinatorių; 

12.2.18. Rangovas privalo pateikti Užsakovui informaciją apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias 
įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo 
reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal Užsakovo parengtą formą raštu arba 
pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą; 

12.2.19. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
12.2.20. vadovautis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcija (su šia instrukcija Rangovas gali susipažinti 

www.eso.lt): 
12.2.20.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius 

(Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus kaip tinkamus), jei Užsakovo nurodymu jos 
nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti į Užsakovo sandėlį. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys 
nurodomi www.eso.lt. Užsakovas turi teisę keisti sandėlių adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per 
Informacinę sistemą ar raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Užsakovas pasilieka 
teisę reikalauti grąžinti į Užsakovo sandėlį medžiagas, kurios grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje 
nenurodytos kaip tinkamos;  

12.2.20.2. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, 
taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 

12.2.20.3. atsiskaityti už Užsakovo Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų 
tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ nurodytais Rangovui 
parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiais. Rangovui grįžtamosios medžiagos parduodamos kilogramais. 
Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų mato vienetų perskaičiavimo į kilogramus tvarka skelbiama 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai perskaičiuojami 
Sutarties priede Nr. 12 „Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos“ 
numatytais atvejais ir tvarka; 

12.2.20.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius 
(Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus kaip netinkamus), pristatyti Užsakovo vardu 
į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt. Rangovams priduodant medžiagas į supirktuves, 
pristatyti ir medžiagų išskaidymo aktą, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimą ir techninį prižiūrėtoją. 
Pažymą apie pristatymą per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų pristatymo pateikti 
Užsakymą pateikusiam asmeniui;  

12.2.20.5. demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, nenurodytus Sutarties 12.2.20.1 – 12.2.20.4 
punktuose, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų;  

12.2.21. baigus darbus sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinką, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas 
atstatyti į esamą padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną. Jeigu šio 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią 
šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita (tam skirtos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į Įkainius); 

12.2.22. per Informacinę sistemą įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo Teikiamos 
medžiagos, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų 
vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

12.2.23. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas; 
12.2.24. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Gamtinių dujų 
skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
reikalavimus; 

12.2.25. gauti žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių), nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių 
institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje ar kituose 
nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto 
zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą bei visų reikalingų dokumentų parengimą; gauti žemės 
savininkų (patikėtinių) sutikimus dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo; 

12.2.26. atlikus Darbus žemės sklypuose atitinkamai įregistruoti/išregistruoti/patikslinti specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas, kitus žemės naudojimo apribojimus (kai reikalinga);  

12.2.27. pradėjus darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti dujotiekio trasų nužymėjimą ir kontrolinės 
išpildomosios geodezinės nuotraukos užsakymą ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų 
veiksmų, suderintų su Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, 
susijusius su Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.). Užbaigus darbus pateikti 
Užsakovui uždarytą žemės kasimo leidimą; 

12.2.28. visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri reikalinga Darbų 
atlikimui; 

12.2.29. jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant 
reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų 
suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Po Paslaugų suteikimo, 
Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai 
patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.); 

12.2.30. Užsakovui atšaukus vykdomą Užsakymą, nedelsiant nutraukti Darbus; 
12.2.31. Būti susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis trečiosiomis šalimis 

laikytis UAB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės politikos (toliau Sutartyje – Politika) 
ir Tiekėjų etikos kodekso (toliau Sutartyje – Kodeksas) nuostatų, įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos 
ir elgesio normas. Susipažinti su politika bei kodeksu ir/ar jos pakeitimais galima adresu 
http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų laikytųsi tiek Rangovas, tiek 
ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų šalių darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti 
atstovai; 

12.2.32.  nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo sutikimo; 
12.2.33. nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti 

Politikos, Kodekso nuostatų, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių 
sankcijų ar kitų viešiems interesų apsaugai skirtų teisės aktų reikalavimų; 

12.2.34. atliekant projektavimo darbus, dujotiekio apskaitos spintelės ar dujų slėgio reguliavimo įtaiso įrengimo vietą 
ant sklypo ribos suderinti su gamtinių dujų Klientu, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių;  

12.2.35.  suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams 
galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir Darbo 
kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

12.2.36. organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras, parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą arba 
prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo 
akto išdavimui; 

12.2.37.  prieš Darbų, dėl kurių Klientams bus apribotas ar nutrauktas dujų skirstymas, pradžią ne vėliau kaip prieš 5 
(penkias) kalendorines dienas iki Darbų pradžios (fiziniai, juridiniai asmenys), formos suderintos su Užsakovu, 
skelbti informaciją apie planuojamą dujų tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę Darbų vykdymo 
vietose (pvz. Daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose ir pan.); 

12.2.38.  parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus (duomenis) šiuose nuostatuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl apsaugos zonos (teritorijos) 
išregistravimoir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos 
zona (teritorija) arba objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona (teritorija) taip pat pasikeičia; 

12.2.39.  iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar kilnojamųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektų, 
kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su 
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl projektuojamo skirstomojo dujotiekio į 
atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės 
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patikėtinio rašytinį sutikimą dėl skirstomojo dujotiekio apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus. 

12.2.40.  parengti, dėl naujai projektuojamo dujotiekio naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos) Nekilnojamojo 
turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti juos 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui; 

12.2.41. Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui duomenis, reikalingus TRIR rodiklio skaičiavimui, t. y. teikti informaciją 
apie Rangovo darbuotojų dirbtas valandas už kiekvieną einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 10 d., teikiant 
duomenis Sutarties 1 priede nurodytu Užsakovo atsakingo asmens el. paštu arba  užpildant darbuotojų saugos 
ir sveikatos deklaraciją - AB "ESO" rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos mėnesinė deklaracija. Įvykus 
įvykiui, dėl kurio Rangovo darbuotojas, vykdydamas darbus pagal Sutartį, patyrė žalą sveikatai, Rangovas 
įsipareigoja nedelsiant pateikti duomenis apie tai už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui Sutarties 1 priede 
nurodytu el. paštu ir, atlikus tyrimą, pasidalinti pagrindinėmis TRIR įvykio priežastimis ir planuojamais 
koregavimo veiksmais tam, kad būtų galima išvengti panašių įvykių ateityje. Jeigu Sutarties vykdymui samdomi 
subrangovai,  Rangovas įsipareigoja teikti šiame punkte nurodytą informaciją ir apie subrangovus. Taip pat 
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad subrangovas suteiktų teisę Užsakovui gauti informaciją  apie nelaimingus 
atsitikimus, įvykusius su subrangovo darbuotojais, už aktualų periodą iš Valstybinės darbo inspekcijos  tuo 
atveju, jeigu Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas neteiktų reikiamos informacijos apie subrangovo darbuotojų 
patirtus sužalojimus sveikatai, kurie galėtų būti pripažįstami TRIR įvykiais; 

12.2.42. leisti keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) 
kūrinių autorių sutikimo; 

12.2.43. Rangovas įsipareigoja pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti Inžinerinius 
tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo 
sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, įvertinant melioracijos, 
drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas 
pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeninė jo kopija, pateikiama TIVIS (arba įrašyta 
kompiuterinėje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra galimybės) (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, 
AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių 
žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų formos, 
Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, 
pateiktus www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovas įsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus 
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytus reikalavimus Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovui paprašius, ar Rangovo bankroto ar restruktūrizavimo atveju 
Rangovas įsipareigoja techninio projekto originalus Užsakovui perduoti nedelsiant. 

12.2.44. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
12.3. Atliekant Sutartyje numatytus Darbus, Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kurių numatytos 

formos skelbiamos Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Informacinius stendus privaloma 
pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 

12.4. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) 
sprendiniai.  

12.5. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų privalo gauti Rangovas. 
Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas 
suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

12.6. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo – priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę. 
 

 
13. PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
13.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 

Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
13.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., turintys 

valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus 
sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

13.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų sutarties 
vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar 
laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius.  

13.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti 
savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo 
sutikimo.  

13.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo interesų 
konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais 
įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio punkto 
pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas. 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-su-partneriais/darbuotoju-saugos-ir-aplinkosaugos-instrukcijos.html
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13.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui 
bet kurios valstybinės/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir/ar ieškinius arba 
jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta 
ir/arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, 
įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti 
valstybinėms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir/ar priteistas 
sumas, ir/arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės/savivaldos institucijos 
dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

13.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip 
pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, 
kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei 
į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo 
kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar 
sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais 
nurodymais. 

13.8. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo patvirtintu Rangos darbų 
vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose dujų įrenginiuose bei dujų sistemoje proceso aprašu, ir įsipareigoja 
juos vykdyti. Su šiais aprašais Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus. 

13.9. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas 
(jo pasitelkiami subtiekėjai, ūkio subjektai ar kitos trečiosios šalys) ir/ar jo (jų) akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-
iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau – 
Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios Britanijos ir/ar 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašą 
(-us) ir/ar panašų sąrašą (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat nei vienam iš Subjektų nėra pareikštas bet koks 
įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar mokestiniu sukčiavimu 
susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas 
raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Užsakovui 
informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus dėl aukščiau 
nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių 
biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme 
nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje 
nurodytas pasekmes. 

13.10. Rangovui yra žinoma, kad AB „Ignitis grupė“ yra išplatinusi finansines priemones, kurios yra įtrauktos į prekybą 
reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono biržose. Atsižvelgiant į tai, AB „Ignitis grupė“ yra 
emitentas, kuriam, be kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat taikomos ir Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) 
Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti viešai neatskleista informacija (angl. inside 
information), visiems šią informaciją žinantiems asmenims draudžiama neteisėtai ja pasinaudoti atliekant 
prekybos AB „Ignitis grupė“ finansinėmis priemonėmis veiksmus arba perduodant šią informaciją bet kuriam 
asmeniui, kuris neturi teisės su ja susipažinti. Rangovas pripažįsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai žino apie 
aptartą reguliavimą ir sutinka visapusiškai laikytis Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 596/2014 
nuostatų, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti viešai neatskleistą informaciją žinančių asmenų (angl. 
insider list) sąrašą. 

13.11. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas, jo pasitelkiami subrangovai ir ūkio subjektai (taip pat subrangovai, kuriuos Rangovas vėliau 
pasitelkia Sutarties vykdymo metu) neturi VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų. Rangovo garantija dėl jo ar 
jo pasitelkiamų subtiekėjų /ūkio subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimo galioja nepriklausomai nuo atitinkamų 
dokumentų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo patikrinimo Kvalifikacinėje sistemoje. Šiame punkte nustatytų 
reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes. 

13.12. Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pažeidus Sutarties 13.9. 
punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir melagingą informaciją apie Subjektų 
įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su 
mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 

13.13. Užsakovas turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl informacijos apie nelaimingus atsitikimus, 
įvykusius su Rangovo darbuotojais, už aktualų periodą tuo atveju, jeigu Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas 
neteikia reikiamos informacijos apie galimus TRIR įvykius. 

 
14. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA, KEITIMO TVARKA  
14.1. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas (jeigu aktualu) nurodyti 

Sutarties Priede Nr. 4 „Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas“.  
14.2. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostatų negali daryti 

įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams.  
14.3. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje. 
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14.4. Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudžiama 
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.  

14.5. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai, 
kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas 
Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti 
pasitelks Sutarties galiojimo metu. Visi Rangovo pasitelkti Subrangovai privalo neturėti VPĮ 46 str. įtvirtintų 
pašalinimo pagrindų visą Sutarties galiojimo laikotarpį.  

14.6. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas 
Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje. 

14.7. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna raštišką 
Užsakovo sutikimą. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, jį išnagrinėja ir pateikia atsakymą per ne vėliau kaip 
5 (penkias) darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte Darbus 
vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties galiojimo metu (t.y. 
Rangovas nebuvo gavęs raštiško Užsakovo sutikimo dėl naujo Subrangovo pasitelkimo), Rangovas Užsakovui 
pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1500,00 Eur (tūkstantį penkis šimtus eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
tokį atvejį. Jeigu Užsakovas nustato, kad objekte Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo 
pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties galiojimo metu ir Užsakovas sužino, kad šie asmenys yra įtraukti į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.), tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.  

14.8. Rangovas kartu su 14.7 punkte nurodytu prašymu pateikia Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose 
nustatytiems pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. 
Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius 
dokumentus Rangovas pateikia tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose keičiamam Subrangovui buvo 
keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka tiems darbams keliamų kvalifikacinių 
reikalavimų. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo pasitelkiamo Subrangovo (darbams, 
kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties įrodyti nereikės (su prašymu nereikės pateikti 
dokumentų patvirtinančių kvalifikacijos atitikimą). Tačiau Rangovas visais atvejais privalės įrodyti pasitelkiamo 
Subrangovo atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys 
susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi.  

14.9. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelktas Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Rangovas įsipareigoja pakeisti 
kvalifikacinių ir pašalinimo pagrindų reikalavimų neatitinkantį Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir (ar) reikalavimams 
dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo gavimo dienos. 

14.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys 
ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. 
Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. 

14.11. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybė, 
Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei 
Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

14.12. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.11. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 
Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina 
suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

14.13. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša 
Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

14.14. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.11 punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties 
priede Nr. 3 „Trišalė sutartis“.  

14.15. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties 14.11 punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 
Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

14.16. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 

14.16.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
14.16.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
14.16.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir 

perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam/pasiliekančiam jungtinės veiklos 
partneriui; 

14.16.1.3. naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos 
partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą 
pagrindžiančius dokumentus (jei taikoma). 

14.16.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
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14.16.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties 
pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir 
ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus 
pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

14.16.4. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas pritaria 
keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

14.17. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 
15. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
15.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 

aktuose nustatyta tvarka. Netesybų dydžiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą 
nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 

15.2. Užsakovas priima sprendimą taikyti Rangovui, o Rangovas įsipareigoja sumokėti, 10.000,00 EUR (dešimties 
tūkstančių eurų) baudą, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) vykdo su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Užsakovas apie sprendimą taikyti Rangovui šiame punkte nurodytą 
baudą, informuoja Rangovą raštu arba per Informacinę sistemą. Rangovo esminės (-ių) Sutarties sąlygos (-ų) 
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikomas, jeigu: 

15.2.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Naujų klientų 
objekto prijungimo ir/arba rekonstravimo / pertvarkymo (iškėlimo) (Užsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujų 
klientų elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darbų atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino 
pabaigos daugiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų vienu metu 10-tyje ir daugiau vykdomų Užsakymų. 
Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

15.2.2. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas vėluoja tai padaryti 3-juose Užsakymuose 
ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.  

15.2.3. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams teikiamas Sutarties 
objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, atsisakė arba Sutartyje nustatytu terminu nepriėmė 
vykdyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Naujų klientų objekto 
prijungimo ir/arba rekonstravimo / pertvarkymo (iškėlimo) (Užsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujų klientų 
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darbų 3 (trijų) Užsakymų.  

15.2.4. 3 (trijuose) skirtinguose Užsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo pateikti Sutarties 
objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose bei nepriklausomai nuo Užsakymų vertės, Rangovas 
atsisako arba nustatytu terminu nepriima vykdyti Užsakyme nurodytus Darbus už Sutarties priede Nr. 9 
„Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų ir/ar paslaugų įkainius.  

15.3. Kas pagal šią Sutartį laikoma Užsakymo atsisakymu arba Užsakymo nustatytu terminu nepriėmimu, apibrėžta 
Sutarties priedo Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 10 punkto paaiškinime. 

15.4. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų 
bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

15.5. Rangovas ir Užsakovas vykdo Užsakymų kontrolę. Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi nedelsdami raštu 
informuoti Užsakovo ar Rangovo atsakingą asmenį, nurodytą Sutartyje, kai faktiškai pateiktų Užsakymų vertė 
pasieks ir (ar) viršys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat Rangovas įsipareigoja 
nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymų 
vertė siekia Bendrą Sutarties kainą neįskaitant PVM, nurodytą Sutartyje. 

15.6. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
15.7. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 

sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad nurodytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dėl Rangovo kaltės 
nėra ribojami. 

15.8. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
15.9. Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių 

nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami. 
15.10. Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pažeidus Sutarties 13.9 

punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir melagingą informaciją apie Subjektų 
įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su 
mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 
 

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
16.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus jos sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą ar 

kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinotą/užfiksuotą/nufilmuotą ir pan. informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo (išskyrus, jeigu 
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų 
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poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka ar turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui.  

16.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/sužinota informacija yra laikoma 
konfidencialia, išskyrus viešai prieinamą informaciją ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Užsakovas 
turi patvirtinti raštu, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. 

16.3. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą 
sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) be PVM dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes.  

16.4. Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Užsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios „Ignitis“, UAB, 
įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės ir/ar 
Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma 
Sutarties pažeidimu. 

 
17. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
17.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, 
privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  

17.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.  

17.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

 
18. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
18.1. Sutartis įsigalioja nuo jos abipusio pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas yra 36 (trisdešimt šeši) 

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdešimt aštuoni) 
mėnesiai, t. y. 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai Darbų atlikimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam 
atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.   

18.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
18.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtas 

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo 
pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties 
nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

18.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar 
Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu 
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, 
Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias 
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

18.5. Rangovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtas 
aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui. Užsakovas gavęs Rangovo pranešimą 
apie vienašalį Sutarties nuraukimą, turi teisę teikti Rangovui tik tokius naujus Užsakymus Darbams, kurių 
atlikimo (pilnas Darbų užbaigimas ir jų perdavimas Užsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo rašto apie vienašalį Sutarties nutraukimą pateikimo dienos. Likusios 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių 
už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.  

18.6. Šalys gali nutraukti Sutartį 18.4 ir 18.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra išpirktas Sutarties 
priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų apimtys“ nustatytas minimalus Užsakymų skaičius.  

18.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas pažeidė Sutartį. Laikoma, jog Rangovas 
pažeidė Sutartį, jeigu: 

18.7.1. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį 
priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Rangovo galimybėms toliau 
vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. 
vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama 
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Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 
nusikaltimus; 

18.7.2. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos valdymą; 
18.7.3. Rangovas pažeidžia Sutarties 14 skyriaus nuostatas. 
18.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines 

dienas raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo 
padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

18.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Darbų atlikimo 
terminų ir vėluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vienu metu 
10 (dešimtyje) skirtingų Užsakymų, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo pateikti Sutarties 
objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose. Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino 
praleidimas, jeigu aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

18.8.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams teikiamas Sutarties 
objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, 6 (šešis) kartus Užsakymus atsisakė arba Sutartyje 
nustatytu terminu nepriėmė vykdyti pateiktas Užduotis, nepriklausomai nuo Užduočių vertės; 

18.8.3. 6 (šešiuose) skirtinguose Užsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo pateikti Sutarties 
objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose bei nepriklausomai nuo Užsakymų vertės, Rangovas 
informuoja Užsakovą, kad pateiktų Užsakymų negali vykdyti ar įvykdyti nustatytais terminais dėl techninių ir/ar 
žmogiškųjų resursų trūkumo ir tokių Užsakymų įvykdymui Rangovas nesitelkia Subrangovų arba Subrangovai 
atsisako vykdyti Rangovo jiems perduotus Užsakymus ir/ar jų dalį; 

18.8.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 

18.8.5. Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės požymių 
turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, dokumentų klastojimą 
(pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų darbą, grubius buhalterinės apskaitos 
pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti Užsakovą ar pateikti jam realybės 
neatitinkančią informaciją; 

18.8.6. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet 
kuriam Užsakovo ar Ignitis grupės darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų 
arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šio 
pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo 
parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui; 

18.8.7. Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį Darbams netaiko Rangovo 
su Pasiūlymu pateiktų arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 
14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba kitų aplinkos apsaugos 
vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios 
sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), 
arba kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. 

18.8.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. 
18.9. Jei Sutartis nutraukiama dėl 18.7 arba 18.8 punkte nurodytų aplinkybių ar Rangovui nepagrįstai nutraukus 

Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, 
susijusius su Sutarties nutraukimu. 

18.10. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus nepagrįstai arba Sutarties 18.8 punkto pagrindu arba Užsakovo 
sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.2 punktą, jis bus įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą 
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

18.11. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo informavimo apie Užsakovo vidinių teisės aktų, reglamentų 
ar tvarkų pasikeitimą ir/ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į 
teismą, ne mažiau kaip prieš 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti 
Sutartį. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartį, Užsakovo atlikti vidinių teisės aktų, reglamentų ar tvarkų 
pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Šis punktas netaikomas atvejais, kai 
Užsakovo vidiniai teisės aktų, reglamentų ar tvarkų pakeitimai yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos 
teisės aktų pakeitimais. 

18.12. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidė Sutartį. Užsakovo 
padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

18.12.1. Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimą Rangovui Sutarties 11.1 
punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Užsakymuose; 

18.12.2. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. 
18.13. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: 
18.13.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
18.13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai visus 

dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, projektinę 
dokumentaciją ir pan.); 

18.13.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
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18.14. Neesminės Sutarties sąlygos ir/ar sąlygos, kurių keitimas galimas vadovaujantis PĮ 97 str., Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių sutarimu. 

18.15. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pakeitimai (pavyzdžiui: Šalių klaidos, pavadinimai, 
sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai 
raštu, atskiras kitos Šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad 
Šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus 
sudaromas, o Šalies kitai Šaliai pateiktas pranešimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų pridedamas 
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi. 

18.16. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

18.17. Atsižvelgiant į tai, jog „Ignitis“, UAB, įmonių grupei priklauso strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbūs objektai (įmonės bei valdomi įrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie 
nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių, Užsakovas pasilieka teisę Sutarties 
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų ūkio subjektų (Subrangovų) ir (ar) sandorių atitiktį 
Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių 
interesų užtikrinimo kriterijus/principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog Rangovas ir (ar) 
Sutartis neatitinka šių kriterijų/nuostatų/principų ir Rangovas nustatytų neatitikimų neištaiso per Užsakovo 
nurodytą terminą, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį. 

18.18. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties 
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (išskyrus jeigu šioje Sutartyje nustatyta kitaip). 

18.19. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir / ar 
Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu 
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, 
Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias 
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 
 

19. KITOS NUOSTATOS  
19.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

19.2. Šalys susitaria, kad Perkamų medžiagų keitimo naujomis/kitomis medžiagomis atveju atskiras rašytinis 
susitarimas dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo 
prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

19.3. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 
vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą.  

19.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
19.5. Kai pagal teisės aktus Sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną 

šalių pasirašomą (rašytiniu parašu) dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, telegramomis, telefonogramomis, 
telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra 
užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. 

19.6. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, kiek yra 
Sutarties Šalių. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną 
Sutarties egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Sutartis 
sudaroma ją pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Sutarties egzemplioriais, 
naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis. 

19.7. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
19.8. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
19.9. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi 

tinkamai įteiktais, jei jie yra įteikti raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 
19.10. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 

kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  
19.11. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 

teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys 
įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško Rangovo sutikimo 
Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rašytiniam 
pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius Užsakovo teises ir pareigas 
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perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius dokumentus dėl prisiimtų sutartinių 
įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą 
Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro 
Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl Šalies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi, 
kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos.  

19.12. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, įskaitant 
jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas 
ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo 
dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu 
raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo 
sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas 
privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant 
pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais 
Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose 
Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 
įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui 
pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų 
perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio 
nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ar 
pareigų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos 
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

19.13. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

19.14. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

19.15. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 
2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys 
patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys 
įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir 
trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei 
duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

19.16. Pasirašydami šią Sutartį šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties priede Nr. 8 
„Duomenų tvarkymo sutartis“. 

 
20. SUTARTIES PRIEDAI  
20.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties Priedo egzempliorių.  
20.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties priedai: 
20.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 lapas;; 
20.2.2. Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos, 2 lapai;  
20.2.3. Priedas Nr. 3 – Trišalė sutartis, 3 lapai;  
20.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas; 
20.2.5. Priedas Nr. 5 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 3 lapai; 

20.2.6. Priedas Nr. 6 – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos; 
20.2.7. Priedas Nr. 7 – Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 9 lapai; 
20.2.8. Priedas Nr. 8 – Duomenų tvarkymo sutartis, 9 lapai; 
20.2.9. Priedas Nr. 9 – Pasiūlymo forma; 
20.2.10. Priedas Nr. 10 – Minimalios užsakymų apimtys, 1 lapas; 
20.2.11. Priedas Nr. 11 – Sutarčių skaidymas; 
20.2.12. Priedas Nr. 12 – Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos, 2 lapai; 
20.2.13. Priedas Nr. 13 – Įkainių lentelė; 
20.2.14. Priedas Nr. 14 – Sistelos koeficientų lentelė. 
20.2.15. Priedas Nr. 15 – Maksimalios užsakymų iš Sutarties gretutinių teritorijų apimtys. 
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21. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Rangovas Užsakovas 
Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ 
 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
 

 
________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

(A.V.) (A.V.) 
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Sutarties Priedas Nr. 1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 

SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

1. Užsakovo kontaktai: 
1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 

darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  
1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 

2. Rangovo kontaktai:  
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:  

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

    

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, Pavardė 

 
Pareigos 

 
Rolė 

(Rangovas/Tiekėjas) 
 

Įmonės darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už 
sutarties vykdymą“** 
ir / arba „Atsakingas 

už medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, 
kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt . 

mailto:info@eso.lt


 

   
 

 

Sutarties Priedas Nr. 4 

 

Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Geovizija“   

Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su 
Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių 
eksploatavimo darbais:  
Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto 
darbais;Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių 
bandymo darbais; 
Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių techninės 
priežiūros darbais; 
Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais; 
Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo 
darbais. 

Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos 
rangovu. Statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių 
grupė: inžineriniai tinklai, pogrupis: dujų (didesnio kaip 5 
bar, bet ne didesnio kaip 16 bar  
didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai), 
statybos darbų sritis: dujų tinklų tiesimas. 

Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su 
Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių 
įrengimo darbais: 
- Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar 
didžiausiojo darbinio dujų slėgio) gamtinių dujų 
skirstymo sistemų 
(skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių) įrengimas; 
- Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar 
didžiausiojo dujų darbinio slėgio) 
vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas. 

Tiekėjas turi patirties atliekant požeminių inžinerinių 
tinklų įrengimo (statybos, montavimo) darbus.  
Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo 
įregistravimo dienos (jeigu jis vykdė veiklą mažiau nei 5 
metus) įvykdė arba vykdo ne mažiau kaip 1 sutartį, kurios 
dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. požeminių 
inžinerinių tinklų   įrengimo (statybos, montavimo) arba 
rekonstravimo (pertvarkymo) darbai. 

Tiekėjas turi patirties atliekant gamtinių dujų slėgio 
reguliavimo įrenginių (toliau - DSRĮr) statybos / įrengimo 
arba rekonstravimo darbus. Tiekėjas per paskutinius 5 
metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu jis 
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdė ne mažiau kaip 1 
sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t.y. 
DSRĮr statybos / įrengimo arba rekonstravimo darbai. 

Tiekėjas turi patirties atliekant gamtinių dujų  dujotiekių 
ir jų įrenginių remonto darbus. Tiekėjas per paskutinius 5 
metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos 
(jeigu jis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdė ne 
mažiau kaip 1 sutartį, kurios objektas ir vykdymo sąlygos 
yra panašios, t. y.  gamtinių dujų dujotiekių ir jų įrenginių 
remonto darbai. 

Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su 
Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių 
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eksploatavimo darbais:  
Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto 
darbais;Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių 
bandymo darbais; 
Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių techninės 
priežiūros darbais; 
Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais; 
Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo 
darbais. 

Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos 
rangovu. Statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių 
grupė: inžineriniai tinklai, pogrupis: dujų (didesnio kaip 5 
bar, bet ne didesnio kaip 16 bar  
didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai), 
statybos darbų sritis: dujų tinklų tiesimas. 

Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su 
Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių 
įrengimo darbais: 
- Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar 
didžiausiojo darbinio dujų slėgio) gamtinių dujų 
skirstymo sistemų(skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių) 
įrengimas; 
- Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar 
didžiausiojo dujų darbinio slėgio) vartotojo gamtinių dujų 
sistemų įrengimas; 
- Gamtinių dujų sistemų pastatuose (išskyrus 
ypatinguosius statinius) įrengimas. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 projektuotoją, turintį teisę 
projektuoti didelio slėgio gamtinių dujų skirstomuosius 
dujotiekius ir jų įrenginius iki 1,6 MPa ir vykdyti didelio 
slėgio skirstomųjų dujotiekių iki 1,6 MPa projektų 
vykdymo priežiūrą. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 projektuotoją, turintį teisę 
projektuoti mažo ir vidutinio slėgio gamtinių dujų 
skirstomuosius dujotiekius ir jų įrenginius ir vykdyti mažo 
ir vidutinio slėgio skirstomųjų dujotiekių sistemų 
projektų vykdymo priežiūrą. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 gamtinių dujų objektų ir 
įrenginių statybos (įrengimo) įmonės vadovą ar jo įgaliotą 
asmenį, turintį teisę organizuoti gamtinių dujų įrenginių 
statybos (įrengimo) darbus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 gamtinių dujų įmonės 
vadovą ar jo įgaliotą asmenį, atsakingą už gamtinių dujų 
skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 gamtinių dujų įrenginius 
įrengiantį specialistą. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 ypatingo statinio 
specialiųjų statybos darbų vadovą ir ypatingo statinio 
specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą, 
 statiniams, esantiems kultūros paveldo objekto 
teritorijoje,  
jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.  
Statinių grupė: inžinieriniai tinklai; darbų sritis: dujų 
tinklų tiesimas. 

Tiekėjas turi  ne mažiau kaip 1 skirstymo sistemas 
eksploatuojantį specialistą.  

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 gamtinių dujų įrenginius 
įrengiančius darbininkus. 
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Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 skirstymo sistemas 
eksploatuojančius darbininkus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 polietileninių dujotiekių 
vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo 
kvalifikaciją ir atliekantį įrengimo darbus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 polietileninių dujotiekių 
vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo 
kvalifikaciją ir atliekantį eksploatavimo darbus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 plieninių dujotiekių 
vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo 
kvalifikaciją ir atliekantį įrengimo darbus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 plieninių dujotiekių 
vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo 
kvalifikaciją ir atliekantį eksploatavimo darbus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbininką, kuriam suteikta 
teisė dirbti aukštalipio darbus.  

Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su 
Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių 
įrengimo darbais: 
- Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar 
didžiausiojo darbinio dujų slėgio) gamtinių dujų 
skirstymo sistemų 
(skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių) įrengimas; 
- Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar 
didžiausiojo dujų darbinio slėgio) 
vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir 
topografinius darbus. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir 
nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus. 

Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių statyba. 

Tiekėjas turi teisę vykdyti betranšėjų inžinerinių tinklų 
tiesimo darbus. 

UAB "BEBRUSAI" Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių statyba. 

UAB "Balis" Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių statyba. 

UAB "Statybų archeologija" 

Tiekėjas turi specialistą, turintį teisę atlikti archeologinius 
tyrinėjimus. 

UAB "Egmus" 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir 
nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir 
topografinius darbus. 

MB "Normetra" 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir 
nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir 
topografinius darbus. 

UAB "TOPOGRAFINIAI MATAVIMAI" 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir 
nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir 
topografinius darbus. 

Nežinomas 

Gerbūvio sutvarkymas  

Dangų atstatymas  

Kelio ženklų pastatymas  

UAB "GEOGRID" 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir 
topografinius darbus. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir 
nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus. 

 


