PIRKIMO SUTARTIS ,
2018 m. kovo 48 d.Nr. S6A 1/ /O 3 1087~ T4)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikian&io pagal 2017 m. lapkri¢io 7 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-1206, toliau vadinama UZsakovu, ir tiekéjy grupé
UAB ,,LitCon” ir UAB ,,EKSTRA STATYBA?” atstovaujama pagrindinio partnerio UAB ,,LitCon”,
jmonés kodas 123228761, atstovaujama 1. e. p. direktoriaus Egidijaus Kaselio, toliau vadinama
Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu §ioje SutartyJe dar vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig fiksuotos kainos su perZitira sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau

nurodyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: Vilniaus istoriniy Rasy kapiniy koply¢iy, tvory, atskiry paminkly
tvarkybos darbai (toliau - Darbai), kurie atlickami pagal techninj ir tvarkybos darby
projekta Nr. VP15.117 (toliau - Projektas).

1.2. Rangovas Sutarfiai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik $iuos subrangovus/ subtiekéjus/
subteikéjus, kurie numatyti Rangovo pateiktame pasitlyme: UAB ,,Dziikijos statyba™ (dalis
bendryjy ir specialiyjy darby), imonés kodas 149657383, Pramonés g. 19, Alytus, Paslaugy
ir/ar Darby verté - iki 300 000,00 Eur su PVM.

1.3.  Sutartis i§ Rangovo pusés vykdoma 2018 sausio 26 d. jungtinés veiklos sutarties Nr. JVSS-
180126/14 pagrindu.

1.4. Darby pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Juy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

1.5. Sutartis jsigalioja ja pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy
statybos darby bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojancias
sutartis, pasiraSyta Sutarties 1 prieds ,,Jkainoty veikly saraSas® ir lokalines sgmatas. Sutartis
galioja iki visi$ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.6.  Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo

‘ procediiros vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

1.7.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeifiamas
Sutarties bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i8 $iy salygy (VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias sglygas neatsiZvelgiama):

1.7.1. pakei€iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja

- sglyga, kurig jtraukus | pradinj pirkimg biity galima priimti kity dalyvm pasmlqu ar
pirkimas sudominty daugiau tiekeju);

1.7.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai lalp, kaip nebuvo
aptarta Sutartyje;

1.7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.7.4. kai Rangova pakeicia naujas Rangovas dél kity priezaséiy, negu VieSujy pirkimy jstatymo
89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.
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1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.

1.9.3.
1.9.4.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
24.1.
24.2.

2.4.3.

2.4.4.

24.5.
2.5.

235.1.

Jeigu Sutarties pakeitimas turéty biti atlickamas Sios Sutarties 1.8. punkte numatytais
atvejais, bus atlickama nauja pirkimo procedira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

Sutarties neatskiriamos dalys (pagal ju veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasiiilymas;

Kiti Pirkimo dokumentai.

I1. SUTARTIES KAINA
Sutartyje taikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara.
Pradiné Sutarties kaina pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasililyma ir [kainoty veikly
sara$g yra 1 896 977,58 Eur (vienas milijonas a$tuoni §imtai devyniasde§imt Sesi tikstanciai
devyni §imtai septyniasde§imt septyni Eur 58 ct) be PVM ir 2 295 342,87 Eur (du milijonai
du 8imtai devyniasde$imt penki tiikstandiai trys §imtai keturiasde$imt du Eur 87 ct) su PVM.
Uzsakovas uZ visg Sutartyje numatytg pirkimo objektg (Darbus) sumoka Sutarties 2.2
punkte nurodyty kaing, jeigu faktiné Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau
kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.
Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢inojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradiné Sutarties kaina nebus
perskai€iuojama; _
perskaifiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;
perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis
PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;
pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;
perskai€iuota pradiné Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas $io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j darbo apmokéjimo, Jrenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamyjy daliy sgnaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atlickamas
laikantis Zemiau pateikty nuostaty.
Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.1.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas

ménesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,, Visi statiniai);

2.5.1.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kur] Indeksas pakinta tiek, kad turi biti

perskaiCiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy
ménesiy;

2.5.1.3. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc.

nuo sutarties pasiraS§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

2.5.1.4. Sutarties kaina perskaiiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma

perskai¢iuoti Sutarties kaing. PraSyme turi buti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaitiuota, kai Salys
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pasiraSo susitarima dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i¥ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasiraSyti tokj susitarimg be pagrjsty prieZas¢iy;

2.5.1.5. Sutarties kaina perskai¢ivojama pagal Zemiau nurodytg formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD — iki praS§ymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies pragyme);

2.5.1.6. Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly

sagraSo ir dé¢l indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskaiiuojama tik
tada, kai bus pabaigti visi [kainoty veikly sara$e nurodyti Darbai, kurie turéjo biti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

2.5.1.7. PerskaiCiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pakei¢iamas Jkainoty veikly sgraSas ir

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

4.1.
4.1.1.

Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai i§ra§omas PVM saskaitas - faktiiras.
Sutarties objekto kaina paskai¢iuota pagal Darby pirkimo technine specifikacija (toliau —
Techniné specifikacija). Sutarties 1 priedas Ikainoty veikly saraSas yra neatskiriama §ios
Sutarties dalis.

Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis
Ikainoty veikly sara$e nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.

Jkainoty veikly sgrase nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos

Rangovui dalimis atsizvelgiant i faktiskai atliktg to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo
praS§ymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZiGirétojas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Ikainoty veikly sgra$e numatyto
Darbo etapo dalis procentais yra faktikai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Finansavimas Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto ir Europos Sgjungos léSomis.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
Darby atlikimo terminas — 16 (SeSiolika) ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo dienos (j §j
terming nejeina tvarkybos darby priémimo akto pasira§ymas, deklaracijos apie statybos
uzbaigimga pateikimas bei apmokéjimas uz atliktus Darbus).
Deklaracijos apie statybos uZbaigimg patvirtinimo terminas — 30 kalendoriniy dieny po
galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos.
Detaliis Darby etapai bei jy terminai yra i§déstyti Sutarties priede ,,Jkainoty veikly sgragas®.
Darby atlikimo terminas nebus pratesiamas.

IV. SALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai (jei tokie
pasitelkiami) turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus,
Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus Siai Sutarfiai sékmingai jvykdyti. Rangovas
jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikei¢ia jo turimi
privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta vie$ojo pirkimo, kurio pagrindo
sudaryta i Sutartis, metu.
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4.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atlickami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

4.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines bltinus darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

4.1.4. Iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Darbams atlikti biitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai,
kaip savo srities profesionalas, susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

4.1.5. Gerai i8analizavo Techning specifikacija, vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis,
dokumentus, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kit Rangovui pateikta
informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir biikle bei suprato Darby pobiidj
bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu
siekiant jvykdyti Sutart reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant
Ikainoty veikly sgraSg, taiau jie yra bitini $iai SutarCiai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas
atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

4.1.6. Rangovas garantuoja, kad Darbai bus atlikti tinkamai. Jei paaiskéty, kad dél Rangovo
netinkamai atlikty darby atsiranda papildomy Darby poreikis, Rangovas savo rizika ir
léSomis atliks visus bitinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad
Sutarties objektas galéty tinkamai egzistuoti.

4.1.7. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal §ig Sutarti, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis
atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auki¢iau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekai$tingai ir nereikalaus
i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos. '

4.1.8. Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks
galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir paveldosaugos
reikalavimus, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty
reikalavimus. Bendrujy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams
minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje
»otatybos taisyklés® atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks
Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi
tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

4.2. Sudarydamas 8ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant jgyventi Sutarties objekto
igyvendinimg ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg, kad biity
atlikti visi Darbai tinkamai ir laiku.

V. DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
5.1.  Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty
darby aktg (F-2), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZyma (F-3). Nepateikus atlikty darby
akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. UZsakovas privalo
apZitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9,

arba Darbai atlikti su trOkumais, Rangovas privalo i$taisyti minéta akta. Pataisyts atlikty
darbq akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas i kitg ménesj. PVM
saskaita faktiira uZ atliktus darbus pagal suderintg ir pasirasyta atlikty darby aktg pateikiama
ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos. PVM saskaitos faktiiros privalo biiti
teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita” priemonémis (elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu).

Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iraiska nuo Jkainoty veikly
sgraSe nurodyty darby. Jei etapiniy darby pobilidis numato atitinkamos techninés
dokumentacijos paruofimg (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir
jiems biitina paruosti iSpildomgsias nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus
matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty darby aktu privalo pateikti ir
reikalingg technine dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty
darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby ri§j ir apimtj patvirtinanCius
apskaiiavimus ir dokumentus.

Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per UZsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, btina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo sglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir /-arba apmokyti UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba.

Salys aiSkiai supranta ir patvirtina, kad tarplms atlikty darby aktas néra galutinis darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atlieckamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby
rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél force majeure
aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka
Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby
kaina jam buvo visi$kai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta — visa vykdomaja dokumentacijg.
Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uZ su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus
iStaisyti ar paSalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo,
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo prane$ti apie trikumus Rangovui per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. PraneSus apie trlikumus, Rangovas
privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodytg technologiSkai reikalingg, protinga termina.
Jeigu Rangovas per nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty
Darby triikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trilkumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas trediuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iglaidos tretiesiems asmenims
trikumams Salinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.




6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

VL. DARBU KOKYBE
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
prieZitros vadova, su kuriuo pasira§omas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSes statinio statybos techninés
prieZiliros vadovui, tai statinio statybos techninés prieziliros vadovul pareikalavus Rangovas
savo sgskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.
Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gingas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés i$vadai.
Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UZsakovg. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby jy tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.)

VIL ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
UZsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty Darby
aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir iSlaidy
apmokéjimo paZymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. AtsiZvelgiant | tai,
kad Sutartj numatoma finansuoti i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1€$y naudojant
saskaity apmokéjimo biida pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316,
kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokéjimo terminai, 30 kalendoriniy dieny terminas
gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty
darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZzymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry
patvirtinimo dienos. qukaitos faktiiros privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sa,skaita priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaitg-faktiirg kitais blidais
ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita faktiira nepateikta.
UzZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus ir paSalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo ir saskaitos faktliros gavimo. Atsizvelgiant j Sutarties
7.1 punkte nurodytas aplinkybes, Salys susitaria, kad 30 kalendoriniy dieny atsiskaitymo uz
atliktus darbus terminas, gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny
laikotarpiui nuo Deklaracijos apie statybos uzbaigimga patvirtinimo dienos.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoZilira). Tokias UZsakovo i§laidas atlygina
Rangovas.
Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavali§kai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, UzZsakovas neapmoka.
Jei. Rangovas per nustatytg terminq neistaiso atlikty darby trikumy, UZsakovas turi teisc;
pasitelkti treCiuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiCiuoti tretiesiems asmenims
moketiny léSy dydj i8 Rangovui moketmq sumy.
Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejlmo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks&iausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie
buvo priskaiCiuoti pagal Sutartj), treCigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskai¢iuotos pagal Sutartj).



7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uZ atliktus pagal $ig Sutart] darbus
kitam asmeniui.

UZsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais/ subtiekéjais /
subteikéjais.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaifiuoti nuo deklaracijos apie statybos
urbaigima patvirtinimo dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu Siuose
elementuose buvo nustatyta ty€ia paslépty defekty — 20 mety. Irengimy garantinj (jei tokle
numatomi) laikg nustato gamintojas.
Rangovas kartu su deklaracija apie statybos uZbaigima privalo pateikti UZsakovui
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
rangos sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo raStas arba kredito jstaigos
garantija turi biti iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti atSaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi buti
ne mazesné kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei triikumai fiksuojami atskiru Saliy
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas 1s1pare1g03a
nemokamai jj i8taisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prane$ime
nurodytu laiku neatvyksta apZiliréti statybos darby defekty bei nepasira$o akto, jj
vienaSaliSkai pasiraSo UZsakovas.
Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.
Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas,
iranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.
Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja paSalinti
savo léSomis per UZsakovo nustatyta protingg terming nuo prane$§imo gavimo dienos arba
per atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per
$iame punkte nurodyta terming arba trikumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo
sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba triikumams pa$alinti pasitelkti
treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio
laikotarpio garantija patirtoms defekty $alinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija
pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo
kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo i$laidas per 30 kalendoriniy dieny nuo
UZsakovo praSymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
mediiagq, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio aptarnavimo
biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i§ naujo nuo jos
perdavimo UZsakovui dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas privalo:



9.1.1. Pateikti Rangovm Sutarties vykdymm relkahngus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal

istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas pnvalo pateikti Rangovul Je1gu Rangovu1

 reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis isipareigoja apie tai

~ nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkrediai kokiy dokumentq jam reikia ir kokia forma
 jieturety buti pateikti.

9.1.2. Pateikti Rangovm atsakqu del Rangovo patelktq tarplmq Darbq vykdymo rezultatu, ne

L véliau kaip per 5 (penklas) dienas nuo jy gavimo dienos,
9.1.3. Ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (]el Salys nesutaria kitaip) nuo Darby vykdymo

. pradzms perduot1 Rangovui statybviete ir JOS valdymo teise. Statybvieté yra perduodama

~ Salims pasiraSant statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiira.“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ UZsakovo
reikalauti sustabdyti Darby vykdymo termmq

9.1.4. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdymg ir uZtikrinti, kad buty paskirti

~ kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZitira.

9.1.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus.

9.1.6. Per 10 kalendoriniy dieny nuo Darbq vykdymo pradZios priimti visus sprendimus, biitinus
Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas terminas gah biiti pratestas daugiau nei 10
kalendoriniy dieny tuo atveju, jei del objektyviy prieZas¢iy sprendimai negali buti priimti
per 10 kalendoriniy dieny, bet negali biiti ilgesnis nei 30 kalendoriniy dieny.

9.1.7. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje nurodyto
finansavimo $altinio, uZ juos atsiskaityti.

9.1.8. Nusta¢ius Darby trikumus / defektus, sustabdyti darbus iki defektai / triikumai bus pasalmtl
Darby triikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jraais statybos darby Zurnale.

9.1.9. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.10. Jtraukti i bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai parelskla
ieSkinj dél padaryty nuostohq atliekant Darbus.

9.1.11. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimq i objektg tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus 181pare1g031mus

9.1.12. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.13. Gavus raSytinj Rangovo praSyma, ne anks¢iau kaip praéjus 30 kalendoriniy dieny po
deklaracijos apie statybos uZbaigima patvirtinimo dienos graZinti Rangovui Sutarties salygy
ivykdymo uZtikrinima. _ ,

9.1.14. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

9.2.  Uzsakovas turi teisg:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje.

9.2.2. Reikalauti pasahntl Darbq trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumentq,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir / ar netinkamai pildo
Darby vykdymo dokumentacija.

9.2.3. Savo nuoZilira vykdyti kontrole ir prieZiiira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar paZeidimus, duoti Rangovui
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vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trukumams paalinti.
9.2.4. Pateikti Rangovui paplldomq 1nfonnac1m, kuri perduodama skaitmenine forma arba
 telekomunikacinémis priemonémis.
9.2.5. Igyvendmtl kitas teises, numatytas éxo;e Sutartyje ir sutelk1amas pagal gahojanélus Lietuvos
, "‘;~‘Respubhkos teisés aktus. , . ~

X, RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

10.1. Rangovas pnvalo

10.1.1. Pradeéti vykdyti Darbus § ste Sutartyje nustatytu metu.

10.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, kuris turi
‘galioti 16 (3esiolika) ménesiy (ne trumpiau kaip 16 menesiy ir ne ilgiau kaip 25 ménesius)

_ plius vienas ménesis nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.
10.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
~ Sutarties pasiraymo dienos pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujlmmo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuosius draudimus bei uZtikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama pagal statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudimg reglamentuojancius teisés aktus.

10.1.4. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai buity kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar
Subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

10.1.5. Darbus vykdyti, juos uZbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties priede ,,Jkainoty
veikly sarafas® nustatytais terminais, vykdant Darbus uZtikrinti, kad Darby vykdymas
Zymiai neapsunkinty objekto lankymo.

10.1.6. UZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

10.1.7. Vykdyti UzZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
paSalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg ir paveldosaugs
reglamentuojandiy teisés akty neatitinkan¢iy Darby itaisymo.

10.1.8. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi
biiti pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.9. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prieSgaisring
apsauga ir aplinkos ekologing apsaugg, objekte esandio turto apsaugg nuo meteorologiniy
salyguy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg.

10.1.11. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuoj an¢ios organizacijos atstovy paraSais. Jeigu reikia, kartu
su UzZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanCiomis organizacijomis
veikian¢iy inZineriniy tinkly perJunglmq

10.1.12. Jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraéyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (]el talkoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui.
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10.1.13. Vykdyti kontrole objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties,
statybg reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos
techninio prizilirétojo reikalavimus.

10.1.14. Pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZima j tam specialiai skirtas vietas patVIrtlnancms

_dokumentus. ,

10.1.15. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i$ medZiagos, suderintos su
Uzsakovu (profilivoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

10.1.16. Uikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.17. Per 10 darbo dieny nuo Darby pradZios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stenda su
informacija apie statomg statinj, i¥skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar
atlieckamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos
Sajungos fondy léSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita statybvietes objekte
irengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos istatymu ir Europos Sajungos

paramos panaudojimg reglamentuojanéiomis taisyklémis.

10.1.18. Perduoti UZsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

10.1.19. Uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjucio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdan¢ius
statybos techning prieZiiira objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo
zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti
UZsakovo darbuotojai vykdantys statybos techning prieZiiirg objekte suprato
mstruktawmq dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianéiy pavom darbuotojy
saugumui ir sveikatai objekte.

10.1.20. Isakymu paskirti -specialistg, kuris vadovaus tvarkomiesiems paveldosaugos darbams
(toliau — statybos vadovas), kurj Rangovas buvo nurodes savo pasililyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). D¢l pateisinamy prieZasCiy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi
biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

10.1.21. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veikla ir procesa regulivojanciy teisés akty reikalavimy.

10.1.22. Laikytis statybos prieZiliros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.23. Vykdyti Darbus pagal Jkainoty veikly sara$a, juos derinti su Kkitais objekte darbus
vykdanciais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos
proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas pastangas,
kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

10.1.24. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytq techninéje
ir sutartinéje dokumentacume) pOVClle aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atlickant darbus
dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty
darby rezultatas.

10.1.25. Ras$tu informuoti UZsakovg apie aphnkybes kurios trukdo 1r/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.
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10.1.26. Igkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad buty iSvengta
Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty i§vengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais
auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

10.1.27. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | statybviete.

10.1.28. Esant butinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSianc¢iy medZiagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio
uZtikrinimo statybvietéje.

10.1.29. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.30. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmokeéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
Uzsakovui ir kity 8ig Sutartj pazeidZian¢iy veiksmy.

10.1.31. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.32. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nufalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianéiy
medZiagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.33. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.34. UZtikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.35. Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojai- vykdyty
Sutartyje numatytus UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uZ
subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje
numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

10.1.36. Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

10.1.37. UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.1.38. Esant argumentuotam UzZsakovo praSymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoti UZsakovui objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uZbaiges, o
UzZsakovas — §iuos darbus priémes.

10.1.39. Vykdyti kitas pareigas, numatytas §ioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose. ’

10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su UZsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir

jrenginius, sandélivoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti. '

10.2.2. 1§ anksto ra$tu suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéia jj ir

subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus.
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10.2.3. Igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

XI. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. UZsakovas, uZdelses laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng vélavimo diena. Salys
susitaria, kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.

11.2. Rangovas, veéluojantis atlikti Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM.

11.3. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo
paskirto Statinio statybos techninio priZilirétojo ra$tiskus reikalavimus, UzZsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uZz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti defektai.

11.4. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delsplmglus) UZsakovas
turi teis¢ iSskaiCiuoti i$ Rangovul mokéting sumy, apie tai ra$tu informaves
Rangova.Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam
padarytus visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
rﬁpestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus (tame
tarpe ir nuostoliai dé¢l Rangovo padaryty klaidy vykdant Darbus).

11.5. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad, kilus teisminiam gin¢ui dél neapmokejlmo uz atliktus
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines
paliikanas nuo neapmokétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.210 straipsnio 1 dalis.

11.6. Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos prieZasties nepradeda
vykdyti Darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, o pasitilymo
galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka UZsakovui baudq, lygia
Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitilymo gahojlmo uztikrinimo sumai.

11.7. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy paZeidimus, nurodytus
Sutarties 13.2.1-13.2.9 papunk&iuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo
uZtikinimu bei reikalauti nuostoliq, jeigu jy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas,
atlyginimo.

11.8. Uzsakovui nustaéius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai gvykde bet kurj i ;mparelgomnq
pagal Sig Sutartj ir per nustatyta laika nuo UZsakovo prane$imo gavimo apie sutartinio
jsipareigojimo nevykdyma arba netinkamag vykdyma, nepafalino UzZsakovo praneSime
nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka UZsakovui. Rangovas taip
pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
12.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija 100 000,00 Eur
(vieno Simto tikstanéiy Eur 00 ct) sumai, arba uZstatg 100 000,00 Eur (vieno Simto
tukstan¢iy Eur 00 ct) sumai.
12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 17
(septyniolika) ménesiy nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.
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12.3. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis
sglygomis.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo (banko garantijos ar uZstato) sumos sumokéjimas neturi biiti
siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo
pareigos juos atlyginti pilnai. ‘

12.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas ne anks¢iau kaip pra¢jus 30 kalendoriniy dieny
po deklaracijos paie statybos uzbaigimg pasiraS§ymo dienos, gavus raSytinj Rangovo
praSyma.

12.6. Rangovas ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj bei projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj.

12.7. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas turi biiti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo-
nuostatomis ir kitais §ig draudimo ru§j reglamentuojandiais teisés aktais. Rangovo civilinés
atsakomybeés draudimo suma vienam dradZiamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi
biiti ne mazesné kaip 100 000,00 Eur.

12.8. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buti
numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai iStaisyti. I§ draudiky gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba Zalai iStaisyti.

12.9. Uzbaigus statybos rangos darbus, Rangovas turi pateikti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
(aktualia redakcija) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d.
jsakymu Nr. D1-878 STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy S$alinimas“ nuostaty
reikalavimus. Rangovas kartu su deklaracija apie statybos uZbaigimg privalo pateikti
UzZsakovui dokumentg (kartu su jo apmokéjimg jrodan¢ia dokumento kopija), kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta rangos sutartj.
Draudimo bendrovés laidavimo draudimo ra$tas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis
dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi biiti iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety
laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bGti atSaukiami; laidavimo draudimo suma,
mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai
statybos kainos (su PVM).

12.10. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
salygu, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teisg
sustabdyti Rangovui priklausandias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jy visai
arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
13.1. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ra$ytiniu susitarimu.
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13.2. U#Zsakovas turi teise vienagalidkai ir nesikrepdamas i teisma nutraukti Sutart] (jspéjes apie tai
Rangova prie§ 20 kalendoriniy dieny) esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau
nurodomais atvejais, jeigu, UZsakovui nustacius protinga terming, Rangovas per nustatyty
terming nepaalina triikumy ar nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél tinkamo Paslaugy ir /
ar Darby vykdymo:

13.2.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
suteikti ir /ar atlikti Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas“ nustatytas Paslaugas ir / ar
Darbus arba nepradeda laiku teikti Paslaugy ir / ar vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo
ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Paslaugy ir / ar Darby pagal
Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly saradas“ nustatytus terminus, tampa aiSku, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy del Paslaugy teikimo ir / ar Darby vykdymo termino.

13.2.2. nevykdo pagristy UZsakovo ar UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZitirétojo
nurodymy dél Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius
statyba reglamentuojan¢iy teisés akty ar Techninés specifikacijos;

13.2.3. Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy.

13.2.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Giking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.5. paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti paSalintas i§ Konkurso
procediiros pagal Vie$ujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.2.6. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.2.7.nevykdo kity pagristy ra$tisky UZsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio
prizitirétojo nurodymy dél $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

13.2.8. neatlicka Darby per Sutarties 3.1 punkte nustatyta termina;

13.2.9. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

13.3. UzZsakovui pasinaudojus teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui
apmokéti uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tac¢iau neprivalo apmokéti uz
Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinan¢iy, kad
atlikti Darbai atitinka Techning specifikacija. '

13.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart] (jspéjes apie tai Uzsakova prie§ 20 kalendoriniy dieny),
jei
UzZsakovas neapmoka uZ Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (3eSiadesimt) kalendoriniy
dieny po nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i$ eilés.

13.5. Sutartis gali bti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais
atvejais. ‘

XIV. PAKEITIMAI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
14.1. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausandiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertes, Sutartyje nurodyty
Darby apimties, visi Darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos (toliau — Metodika). Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sitilomi
darby ikainiai, kuriais remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos
nustatant turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.
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14.2. UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei€iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$Ciau esantj blidg, gali biti taikomas Zemiau esantis
biidas: :

14.2.1. pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus
darby jkainius;

14.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

14.2.3. pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
pana$iy darby jkainius. Panagius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

14.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaiCiavimo
taisyklés“ nuostatas.

14.3. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atlickami Salims pasirasant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

14.3.1.kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

14.3.2. kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

14.3.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

14.3.4.kai dél paaiSkéjusiy techniniy prieZasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

14.3.5. kai atsiranda bitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paailkéja naujos
aplinkybés dél objekto bukles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

14.3.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

14.3.7. del pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciujy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiu, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

14.3.8. nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

14.3.9. kitais Vie§yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

14.4. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

14.4.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté keiiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
biitinybeé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina / tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga maZinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos ir
patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovo ir Statinio projekto

- vykdymo prieZitiros vadovo paraais aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai€iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo UZsakovui
pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius;

14.4.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Techniniame
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projekte nurodytos MedZiagos/[renginiai rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., d¢l
kurio Sutarties Pradiné verté keitiasi daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu Darbu, ratu
pagrindziamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovo paraSais aplinkybes, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 14.2. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitiloiny atlikti Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal Sutarties 14.2. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitima Darbai
kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

14.4.3.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,

14.5.

14.5.1.

14.5.2.

14.6.

14.7.

14.8.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir batinus Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby biutinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZidiros
vadovo paragais, bei ra$tu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai,
kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys,
vir§ija 15 procentus pradinés Sutarties kainos.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima, pirkimas i§ to paties tickéjo
vykdomas, kai yra visos §ios salygos kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
UzZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaz3 ilaidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
pagal §j punkta verté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti keiCiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie§tarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei
nepakei¢ia Sutarties pobiidZio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 14.2 punkto
prasme nelaikomi, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevir§ija
15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei
taikoma) privalo ra$tu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas sitilomy medZiagy ar
jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitilomomis
medZiagomis ir (ar) jrenginiais, ra$tu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy
siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy
patikslinimai atlieckami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
rangovas ir statinio statybos techninis priZiirétojas) pasiraSant statybos darby techniniy
specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy
techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali
biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg patikrinti apklausdamas
kitus tiekéjus. ,

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir /ar Techninés specifikacijos
klaidg arba techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas,
gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti triikstama informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
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14.9.

14.10.

— ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — pranesti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia
baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.
Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy
/ subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik
tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasiilyme buvo numates
perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui , ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties
galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus / subtiekejus / subteikéjus,
pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sglygose.
Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui subrangovy / subtiekeju / subteikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus /
subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas turi teis¢ pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik prie§ tai
informuodamas UZsakova §ia tvarka:

14.10.1. Rangovas pateikia raSytinj praS§yma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias

poreikj pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus,
patvirtinan¢ius, kad naujas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas atitinka Konkurso
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uZpildytg ir pasiraSyta EBVPD,
patvirtinantj, kad néra naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo paSalinimo pagrindy;

14.10.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams

14.11.

14.12.

reikalavimams bei pasalinimo pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei
sutinka, kartu su Rangovu ra$tu sudaro susitarimg dél subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo
pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus) kvalifikacija
deél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali biti kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti
pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas
ra$tu informuoja Rangovg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo
pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg, kuris atitinka Darby pirkimo sglygose tos srities
specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo
pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i$
darbo, ar dél kity prieZaséiy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo
pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSymg dél specialisto
pakeitimo UzZsakovui pateikia ra$tu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas
dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly saraSas“ nustatyti tarpiniai
Darby atlikimo terminai gali butl kei¢iami priklausomai nuo Techninés specifikacijos
tikslinimo, Darby sustabdymo ir kltq aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasira$ant
Sutartj. Darby atlikimo terminai kei¢iami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties
1 priedo ,,Jkainoty veikly sgragas® pakeitimo.
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XV. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kiekvieng gin€g, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké praSyma rastu kitai
Saliai su sifilymu pradéti derybas.

15.2. Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
nesusitarus dél papildomo termino, ginas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

XVI. FORCE MAJEURE

16.1. Salis gali bati visikai ar i§ dalies atleid’iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force maJeure) nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne
véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy
vykdymui.

16.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aphnkybes i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, ty. Lietuvoje, jos ukyje
pasitaikanéios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles.

16.3.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uZ kuria Salis
neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Rangovas visus dokumentus (saskaitas faktiiras ir/ar kt.), pagal kuriuos UZsakovas apmokeés
uz Darbus, turi pateikti naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

17.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas, be i§ankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy
ar pareigy pagal §ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento.

17.3. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti statybos techninés priezitiros vadovo
pries$ atliekant Darbus.

17.4. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir statinio
statybos techninés prieZiliros vadovai ra$tu — jrasais statybos darby Zurnale.

17.5. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir
Sios Sutarties sglygomis su priedais.

17.6. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

17.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemphonals kuriy kiekvienas pasiraSytas
sahq atstovy ir turi vienoda juriding galig. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Sahq santykiams bei
ju aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
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17.8. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu patu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pa$tu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis

privalo apie tai praneiti kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.

Nejvykdzius §iy reikalavimy Salis neturi teisés reikdti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos

Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties

salygu, arba kad ji negavo prane$imuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.10. Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma, sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Vilniaus miesto
savivaldybés Miesto iikio ir transporto departamento Infrastruktiiros skyriaus vedéjas Linas
Bartusevicius, +370 52197908, linas.bartusevicius@vilnius.It.

17.11. Sutarties priedai:

17.9.

17.11.1. 1 priedas. Jkainoty veikly sgraSas.
17.11.2. 2 priedas. Samatiniai skai¢iavimai
XVIIL SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,LitCon”

jstaigos kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Imonés kodas 123228761
Adresas: Islandijos g. 4, Vilnius

a.s. LT417044060000315192 %Sik a.s. LT647180300009467385
bankas: AB ,,Siauliy bankas”
tel. (85) 212 5052

faks. (85) 262 0195

el. pastas: info@litcon.lt

AB SEB bankas E R
tel. (85) 211 2000 g B}
faks. (85) 211 2222
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