

(Nr.1022) Skirstomojo dujotiekio projektavimo ir statybos Geležinkelio g. (iki valdos ribos Tiekėjų g. 32), Kretingos m. darbai

**SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**  
2015-07-28, Nr. 2015-445-310

**AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2.

**UAB „Labas GAS“ Klaipėdos filialas**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruotas ir veikiantis uždarnosios akcinės bendrovės filialas, juridinio asmens kodas 303064025, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 83B Klaipėda/Šilutės pl. 39, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Mykolas Radvilavičius, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Rangovas),

## 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr.1022) Skirstomojo dujotiekio projektavimo ir statybos Geležinkelio g. (iki valdos ribos Tiekėjų g. 32), Kretingos m. darbai *darbus* (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

## 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.5, ir Darbų įkainių lentelėje, Sutarties SD Priede Nr. 1.

2.2. Maksimali Darbų kaina sudaro 6.287,81 EUR (šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 81 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 5.196,54 EUR (penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai 54 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 1.091,27 EUR (vienas tūkstantis devyniasdešimt vienas euras 27 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – *fiksuotas įkainis*.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

## 3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.4. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

3.6. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.7. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.8. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.9. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.8 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

- 3.10. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.11. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA**

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.2 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami Geležinkelio g., Kretinga.
- 5.3. Darbų atlikimo terminai:
- 5.3.1. Projektavimas - (per 3 (trys) mėnesius ir 2 (du) savaites nuo sutarties pasirašymo);
- 5.3.2. Statybos darbai - (per 5 (penki) mėnesius ir 1 (vienas) savaitę nuo sutarties pasirašymo).
- 5.4. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (įregistravus statybos užbaigimo aktą ar pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą).
- 5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.
- 5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt](mailto:saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt).

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

#### **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3000 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

#### **10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.
- 10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.
- 10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia

ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

#### 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninė specifikacija, 2 lapai.

#### 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

##### Rangovas

**UAB "Labas GAS" Klaipėdos filialas**

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 83B  
Įmonės kodas: 303064025

Direktorius  
Mykolas Radvilavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)



##### Užsakovas

**AB „Lietuvos dujos“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas 120059523  
PVM mokėtojo kodas LT200595219  
A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

**Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:**

AB „Lietuvos dujos“

Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas  
Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda  
Tel. (8 46) 48 4511, faks. (8 46) 48 4511  
El. paštas: [klaipeda@lietuvosdujos.lt](mailto:klaipeda@lietuvosdujos.lt)

Dujų tinklo departamento vadovas  
Regimantas Nausėda

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė

1.2. **Darbai** – projektavimas ir statyba.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

Dujotiekio projektavimo ir statybos darbai

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

Suprojektuoti ir pastatyti skirstomąjį dujotiekį iki vartotojo dujų sistemos. Pastatyti DN40 = 186mm. Dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio (3,0bar) PE DN40 dujotiekis Geležinkelio g., Kretinga.

**4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Geležinkelio g., Kretinga.

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI****5.1. Pirkimo objekto aprašymas**

Rangovas imasi būtinų priemonių drėgmei naujai statomuose dujotiekiuose sumažinti. Dujotiekio priėmimo į eksploataciją metu bus matuojamas absoliučiai drėgmei tiesiogiai proporcingas rodiklis – rasos taškas, kuris negales viršyti  $-15^{\circ}\text{C}$  ribos.

Dujotiekio prapūtimo darbus atlikti sekančius reikalavimus atitinkančiais įrenginiais: darbinis slėgis nemažesnis nei 7,0 bar; nominalus galingumas nemažesnis nei 80,5 kW.

Jei statybos metu susidaro atliekos, pateikti dokumentus įrodančius jų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms arba sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

**5.2. Įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

Projektuotojas, parengęs projektą, teikia dokumentus per IS "Infostatyba" statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jeigu statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas suderina vadovaujantis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Rangovas projektavimo darbus baigia ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius ir 2 (dvi) savaites nuo statybos rangos sutarties pasirašymo.

Rangovas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą ir statinio projektą (3 egz.) ir baigia pasirašęs pastatyto dujotiekio statybos užbaigimo aktą/deklaraciją apie statybos užbaigimą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius ir 1 (vieną) savaitę nuo statybos rangos sutarties pasirašymo.

**6. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI**

Pasiūlyme reikalaujama pateikti informacija:


- ☐ Prekių aprašymai, kuriuose privalo būti ši informacija: pvz. instrukcija;
- ☐ užpildytos parametrų formos (pridedama);
- ☐ kita: \_\_\_\_\_;

**7. PRIEDAI**

Pildoma, jei prie Techninės specifikacijos pridedami priedai (pvz. techninis projektas, brėžiniai, įsipareigojimų vykdymo vietų sąrašas etc.)

Priedas Nr. 1 – Inžinerinių tinklų išdėstymo schema.

# Skirstomojo dujotiekio statyba Geležinkelio g., (iki valdos ribų Tiekėjų g. 32), Kretinga



## SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI

- ESAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS (3 bar)
- PROJEKTUOJAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS pE 040 = 165 m
- DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA PO 2 M ABIPUS VAMZDŽIO AŠIES
- ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

Pastaba: ties valdos ribų sumontuojami 0332 skėčiai

Ruošė:  
AB „Intervos dujos“ Klaipėdos filialas.

*[Signature]*