
RANGOS SUTARTIS 

 

  Nr. . 

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Raguvilė“ (toliau – Rangovas), atstovaujama(s) direktoriaus 

Virginijaus Brazausko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, sudarė 

šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas kopagūbrio tvirtinimo darbų, vykdant aplinkos pritaikymo 

ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą Baltijos jūros paplūdimių zonoje, mažos vertės pirkimo 

skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – tiekėjų apklausos pažyma 2021 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. VPP-311. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – kopagūbrio tvirtinimo darbai, vykdant aplinkos pritaikymo ir 

aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą Baltijos jūros paplūdimių zonoje (toliau – darbai). 

Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte. Nurodyti darbų kiekiai yra 

preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Užsakovo poreikį 

gali būti mažinami iki 30 procentų į mažąją pusę nuo lentelės kiekvienoje eilutėje nurodyto 

preliminaraus darbų kiekio arba didinami. Jeigu darbų kiekiai didinami, tokiu atveju maksimaliai 

darbų gali būti perkama už ne daugiau kaip 63 600,00 Eur su PVM (arba 63 600,00 Eur be PVM, jei 

Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo 

galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). 

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties 

priedas), Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos 

programoje (Sutarties priedas). 

2. Sutarties kaina: 

2.1.  Preliminari Sutarties kaina – 62194,00 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai vienas 

šimtas devyniasdešimt keturi eurai 00 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį 

(toliau – PVM): 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mat

o 

vnt. 

Įkainis 

mato 

vienetui 

Eur be 

PVM 

Įkainis 

mato 

vienetui 

Eur su 

PVM 

Preliminarus 

kiekis 

Preliminari 

kaina Eur su 

PVM (arba be 

PVM*) 

1 2 3 4 5 6 7=5x6 

1. 
Kopų tvirtinimas, 

pinant tvoreles iš žabų 
m 8,00 9,68 2300 22264,00 

2. 
Kopų tvirtinimas šakų 

klojiniais 
m² 4,00 4,84 8250 39930,00 

Preliminari Sutarties kaina EUR su PVM (arba be PVM**) (suma skaičiais): 
62194,00 

 

* jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų 

priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM. 

2.2. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami ar didinami 

Sutarties 1 p. nurodytose ribose, didinant darbų kiekius pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama. 

Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje 
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nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais darbų įkainiais be PVM – 52 561,98 Eur be 

PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties 

vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.1. p. nurodytas kainos peržiūros sąlygas. 

3. Kainodaros taisyklės:  
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai su peržiūra. 

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties 

pasirašymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuoti įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat 

santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų 

pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

Perskaičiuoti įkainiai taikomi tiems darbams, už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po 

papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo įkainiai 

neperskaičiuojami. 

3.2. Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų 

įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali 

būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. 

3.3. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui 

už tokius darbus nebus apmokama. 

 

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI  

 

4. Rangovas turi atlikti darbus ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Užsakovo raštiško (el. 

paštu ar faksu) nurodymo gavimo dienos.  

5. Užsakymas pradėti darbus pateikiamas ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas 

siunčiamas el. paštu ar faksu. 

6. Prievolių vykdymo terminas, nurodytas 4 p. gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo 

rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į 

termino pratęsimą, jeigu: 

6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 

ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;  

6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

6.3. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių 

vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.  

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 6 punkte nurodytą nuostatą jam gali būti 

suteikta teisė gauti kokį nors terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 

Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis 

reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į terminų pratęsimą atitinkamai atidedant prievolių 

įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių 

įvykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievolių įvykdymo termino 

pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris 

tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus prievolių įvykdymo terminą, bendra Sutarties vertė 

nesikeičia. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 
 

8. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:  
8.1. Mokėjimai Rangovui atliekami už faktiškai atliktus darbus, pateikus abipusiai 

pasirašytus atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras per 60 kalendorinių dienų 

(vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 
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(aktualia redakcija)) 5 str. 3 d., už atliktus darbus apmokama per 60 dienų nuo mokėjimo dokumentų 

pateikimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš įgyvendinančios institucijos 

(Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros), o mokėjimo 

prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos). 

8.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu 

būdu: 

8.2.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu); 

8.2.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

8.2.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu.  

8.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais) ar kitu (-ais) ūkio subjektu (-

ais), vykdančiu (-iais) Rangovo sutartines prievoles, jei subrangovas ar kitas ūkio subjektas išreiškia 

norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis 

tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, ar kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu ar kitu ūkio subjektu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti 

nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ar kitais ūkio subjektais 

galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

9. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA), 

Valstybės biudžeto lėšos LRVB, Aplinkos apsaugos programa Nr. 05, priemonė 05.01.03.04.02. 

Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga: Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosauginių priemonių 

įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

10. Užsakovas įsipareigoja: 
10.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytiems darbams atlikti; 

10.2. pateikti Rangovui rašytinius nurodymus darbams atlikti (el. paštu ar faksu), nurodyti 

darbų atlikimo vietas Klaipėdos miesto pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos teritorijoje; 

10.3. priimti ir įvertinti atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie darbų priėmimą arba 

atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad 

darbai atitiktų Sutartyje ir jos prieduose numatytus Rangovo įsipareigojimus; 

10.4. sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

11. Užsakovas turi teisę:  
11.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamus darbus, duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų 

vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai; 

11.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir jos priedų reikalavimus, 

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 

ir jos priedų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų 

įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų 

darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

11.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje 

sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai; 

http://www.esaskaita.eu/
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11.4. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

11.5. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo, ar kito ūkio 

subjekto, atlikusio konkretų darbą; 

11.6. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui; 

11.7. sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų 

darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai; 

11.8. mažinti ar didinti preliminarius kiekius Sutarties 1 p. nurodytose ribose. 

12. Rangovas įsipareigoja: 

12.1. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti 

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų, kitų ūkio subjektų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 

jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus, ar kitus ūkio subjektus; 

12.2. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 

laikydamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų ir taisyklių, statybos techninių 

reglamentų ir kt. reikalavimų; 

12.3. vykdyti darbus pagal Sutartį ir jos priedus, laikantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo, statybos normų ir taisyklių, statybos techninių reglamentų ir kitų reikalavimų, kaip 

įmanoma rūpestingai bei efektyviai. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu atlikti darbai atitiks 

Sutartyje ir jos prieduose nustatytas savybes, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų 

jų vertę arba tinkamumą Sutartyje ir jos prieduose numatytam panaudojimui; 

12.4. darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, atliekų 

tvarkymo taisyklių, Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; 

12.5. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo 

zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių 

žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

12.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius; 

12.7. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 

laikotarpiu; 

12.8. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

12.9. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

12.10. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties ir jos priedų sąlygų; 

12.11. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 

atkurti savo lėšomis ir jėgomis;  

12.12. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos 

išardyti; 

12.13. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais; 

12.14. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

12.15. atsakyti už subrangovų, kitų ūkio subjektų, vykdančių Rangovo įsipareigojimus, 

atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

12.16. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
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nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

12.17. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

12.18. jei Rangovas yra rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

12.19. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas įsipareigoja naudoti ir jomis disponuoti 

savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą. 

13. Rangovas turi teisę: 

13.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

13.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką. 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

14. Rangovui nustatoma 100 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus 

Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną 

nuąstatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis 

neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo (defektinis) aktas surašomas jam 

nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, 

Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, 

numatyta bauda taikoma pakartotinai.  

15. Rangovas, pažeidęs Sutartyje 4 p. nustatytą prievolių vykdymo terminą, moka 

Užsakovui  100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš 

Rangovui mokėtinų sumų.  

16. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, 

Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties 

vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

17. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar atlikus darbus nekokybiškai, su defektais, taip pat 

vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti 

neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

18. Rangovui nustatoma 2 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, surašant 

pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam 

nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

19. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
19.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

19.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės; 

19.3. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, daugiau nei 15 kalendorinių dienų 

pažeidžia Sutarties 4 p. nustatytą darbų atlikimo terminą dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias 

atsakingas Rangovas; 

19.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

19.5. pažeidimas, kai Užsakovas raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

20. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus 

pažeisdamas Sutartį, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

20.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

20.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

20.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

20.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

20.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 
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VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

21. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

21.1. Atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, 

ištaisyti defektai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties 

deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui 

priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

21.2. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Užsakovas 

organizuoja darbų priėmimą ir pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba pareiškia raštu 

Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu 

paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, 

naudotos blogesnės kokybės medžiagos, be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu atveju sudaromas 

abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, 

jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai 

arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant 

pakartotinai pateikiami priimti.  

21.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

22. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

22.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

22.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

22.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

22.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

22.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

22.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 

kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena 

sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

22.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. 

22.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. 

Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

22.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

23. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

23.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 
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23.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

23.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

23.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

23.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 

visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

23.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

23.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 15 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 15 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

24. Sutarties vykdymo sustabdymas:  
24.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo: 

24.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

24.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

24.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutartį 

nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

24.1.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 

24.1.5. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, 

žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais); 

24.1.6. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 
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susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo. 

24.2. Įvykus Sutarties 24.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. 

24.3. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš 

tikrųjų buvo padaryta  klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

24.4. Sutarties 24.1–24.3 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

24.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

24.5. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

24.6. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 15 kalendorinių dienų iki atnaujinimo, išskyrus jei Sutartis stabdoma dėl 24.1.5 p. nurodytų 

aplinkybių. 

25. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 

Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

26. Subrangovų, kitų ūkio subjektų, įtraukimo tvarka: 

26.1. Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nenurodė pasitelkiamą (-us) subrangovą (-us) 

ar kitą ūkio subjektą.  

26.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ar kitą 

ūkio subjektą.  

26.3. Jeigu Rangovas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija), ūkio subjektas 

turi atitikti konkurso sąlygų apraše keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi kito ūkio 

subjekto pajėgumais, tačiau kitas ūkio subjektas neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, 

Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą 

reikalavimus atitinkančiu  ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį. 

26.4. Subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų 

Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško sutikimo 

išsiuntimo Rangovui datos. 

27. Kitos Sutarties sąlygos: 

27.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 

27.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 

mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei prievolių vykdymo terminas būtų pratęstas, Sutarties 

galiojimo terminas pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui. 

27.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių 

įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo. 

27.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 
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Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių 

Sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą gali būti keičiamos medžiagos ar įranga, jei jie yra 

nebegaminami arba nebeleidžiama jų eksploatuoti, arba nebegalima įsigyti rinkoje. Tokios medžiagos 

ar įranga turi būti pakeistos medžiagomis ar įranga, kurios yra lygiavertės ar geresnės nei nurodytos 

Sutartyje. 

27.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

27.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

27.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

27.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

27.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties 

neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), 

taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią 

atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo 

pasitelkti. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas apie tai informuoja Rangovą. 

27.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, 

kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 

28. Baigiamosios nuostatos: 

28.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 

asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

28.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

28.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

29. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį 

sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, 

vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

29.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. AD2-1600) su priedais ir paaiškinimais; 

29.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

30. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39 60 84, 
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el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo 

įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, 

organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, 

pratęsimą (jei reikia), kontroliuoja kaip Rangovas pateikia defektų šalinimo draudimo dokumentus, 

vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir 

kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pasirašius Sutartį, pakeitus 

Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų 

pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.  

31. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana 

Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas – Techninė specifikacija. 

2 priedas – Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos 

krantotvarkos programa. 

  

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB “RAGUVILĖ”  
Taikos g. 45, 93127, Neringa  

Korespondenc. adresas: Raguviškių km., 

97160, Kretingos raj.                                                                                                                                         

Tel. (8 445) 49 303  

Kodas 161735535 

PVM mok. kodas LT617355314 

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A.s. LT22 7300 0100 7599 4407   

 

Direktorius  

                                        A. V. 

___________________ 

(parašas) 

Virginijus Brazauskas 
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