Elektroninio dokumento nuorasas

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2021- - Nr. S-
Vilnius

Valstybés imoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto infrastruktiiros
planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiancio pagal valstybés

imonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

uzdaroji akciné¢ bendrové ,,Sweco Lietuva®, juridinio asmens kodas 301135783, kurios
registruota buveiné yra Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, korespondencijos adresas: A. Strazdo g.
22, LT-48488 Kaunas, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama prezidento Artliro Abromaviciaus , veikian¢io pagal bendrovés
istatus, toliau vadinama Teikéju, ,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

.. vieSojo pirkimo ,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5 Kaunas-
vadovaujantis

Marijampolé-Suvalkai ruozo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo prieziira“ I'V dalies rezultatais,

sudar¢ §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
L SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas
isipareigoja pagal Uzsakovo pateikta techning specifikacija ir techning uzduot;:

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

1.2. parengti UzZsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkant] Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai ruozo nuo
85,00 iki 97,06 km rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti ji su
visomis suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediiras
ir kitas procediras, nurodytas UZsakovo techninéje specifikacijoje;

1.3. gauti statybg leidziantj dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSymga (-us) ir jkeliant su
prasymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

1.4. vykdyti Projekto priezitrg. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su
Projekto prieziiira susijusias iSlaidas;

1.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitira.



Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1., 1.2., 1.5., 1.4. ir 1.5. papunkciuose,
Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas
Jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumoketi Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzitra.

4. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 , D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo*!, 2.11. papunktyje) yra 575 960,00 (penki Simtai septyniasdeSimt penki
tukstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt) eury su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 575 960,00 su PVM (penki Simtai
septyniasdeSimt penki tukstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt eury ir O ct.) I Sutarties kaing yra
iskaiciuoti visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétinés dalys:

5.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1.-1.4. papunkciuose, kaina be PVM — 453 000,00
eury (keturi Simtai penkiasdeSimt trys tiikstanciai eury ir O ct.);

5.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5. papunktyje, kaina be PVM 23 000,00 eury
(dvideSimt trys tiikstanciai eury ir O ct.)

5.3. 21 proc. PVM -99 960,00 eury (devyniasdeSimt devyni tiikstanc¢iai devyni Simtai
SeSiasdeSimt eury ir O ct.).

6. Sutarties kaina d¢l pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskaiciuojama;

6.2. perskaiCiavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesc¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos Salies prasymu Sutarties kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng karta nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka 1§
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1. ir 5.2. papunkciuose, atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

73.1.P= SSKIesamas/SSKIbazinis;

! https://www.e-tar.It/portal/It/legal Act/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZaqxMCrtVs;



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs

7.3.2. SSKlesamas — €samos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlpuinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai liecka 28 (dvidesimt aStuonios)
dienos (Pradzios data) iki pasiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasiiilymo
atidarymo dienos.

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.lIt;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny baze;

7.3.4.3. Visa duomeny bazg;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sagnaudy elementy kainy indeksai;

7.3.4.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) # ZZ;

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikSmés), Pagrindine
statybos sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés i$laidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitima pakeitimas atlickamas iki ateinanéio ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasirafymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziira
netaikoma, jeigu dé¢l Teikéjo kaltés veluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart].

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [1.1., 1.2. ir 1.3.] papunkciuose
suteikti per 15 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Siame Sutarties punkte nustatytas
Paslaugy, numatyty Sutarties [1.1., 1.2. ir 1.3.] papunkciuose, suteikimo terminas yra esminé
sutarties salyga, o Teik¢jo isipareigojimas suteikti Sias Paslaugas per Siame punkte nustatyty
terming yra esminis Teikéjo jsipareigojimas. Paslaugy, numatyty Sutarties [1.1., 1.2. ir 1.3.]
papunkciuose, teikimo termino nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

9. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4. papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties [1.1., 1.2. ir 1.3.] papunk¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikejas Paslaugas, numatytas Sutarties [ 1.5.] papunktyje, pradeda vykdyti, isigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visa statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
1V A. Paslaugy grafikas

11. Teikejas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1.-1.3. papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze¢ bei
suderinti juos su Uzsakovo atstovu.

12.  Projektavimo grafike turi biiti aiSkiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1.-1.3.
papunkciuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrimy atlikimas;

12.2. Projekto projektiniy pasiilymy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) projekto
koordinatoriui ir pritarimo gavimas;

12.3. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas
bei gautas pritarimas, kad projektas pakoreguotas pagal audito pastabas;


https://osp.stat.gov.lt/

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

12.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas
ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), projekto tvirtinimas jsakymu;

12.6. Statybos leidimo gavimas.

13. Teikéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3.
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitiros
darby grafikg (toliau — Projekto vykdymo priezitros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei
suderinti juos su Uzsakovo atstovu.

14.  Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieziiiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1.-1.5. papunkciuose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8. punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17. Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasiiilyme) arba pasiiilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

1V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

18. Teikeéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta
per Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir
technine (-es) uzduoti (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty,
galiojancCiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738?,
reikalavimus.

19. Teikejas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrin€jimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo*® ir taikyti patvirtintus minimalius ir iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo audita per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti
saugaus eismo audita, taip pat parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertiz¢ dienos. Atlikus Projekto
ekspertize, Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto
gavimo dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

21. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ,,Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad75ac40a7dd 1 1e69ad4c8713b612d0f
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Sutarties 52. punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 54. punkte.

22, Jeigu dé¢l Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos iSskaiiuojamos 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokétiny sumy.

1V.C. Projekto prieziiira

23.  Suteikes Sutarties 1.1.-1.3. papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieZiiiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikeéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3.
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo priezitros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokejimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

26. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties [1.5.] papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui nauja techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu atitinkantj techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

27. Teikéjas Projekto vykdymo priezitiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek,
kiek tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira™ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje

28.  Projekto vykdymo priezZilira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu
ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29. Projekto vykdymo prieziira jforminama Projekto vykdymo priezitros aktais,
iSvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos Darby atlikimo etapy 1-6
punktuose nurodytus etapus, Teikéjas isipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Paslaugy etapo pabaigos parengti ir pateikti UZsakovo atstovui ataskaita (su Keliy direkcija
suderinta forma) apie etapo metu suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg priezastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir



trikumams paSalinti, nepratgsiant Sutarties 8. punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatyta termina.

33. Projekto priemimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 1.1.-1.3. papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trukumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoketi Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavima.

37. Mok¢jimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1.-1.3.
papunkciuose, atliekami pagal techninés specifikacijos darby atlikimo nurodytus etapus tokia
tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 13.1 p.
(Sutarties 12.1 papunktyje) nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties
5.1. papunktyje nurodytos sumos;

37.2. Antras mok¢jimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 13.2 ir 13.3
papunkciuose (Sutarties 12.2 ir 12.3 papunktyje) nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip
10 proc. visos Sutarties 5.1. papunktyje nurodytos sumos;

37.3. Trec¢ias mok¢jimas atliekamas Teikejui jvykdzius Techninés specifikacijos 13.4
papunktyje (Sutarties 12.4 papunktyje) nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 25 proc.
visos Sutarties 5.1. papunktyje nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas mokeéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 13.5
papunktyje (Sutarties 12.5 papunktyje) nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 35 proc.
visos Sutarties 5.1. papunktyje nurodytos sumos;

37.5. Penktas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 13.6
papunktyje (Sutarties 12.6 papunktyje) nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 20 proc.
visos Sutarties 5.1. papunktyje nurodytos sumos;

38. Teike¢jas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties [1.5. papunktyje] atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties [1.5. papunktyje]
teikimo pradZios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teiké&jas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einancio ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui ataskaita apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Teikéjas PVM saskaitg faktiirg turi pateikti Uzsakovui
naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg
faktiirg kitais biidais ar priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje
nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktira UZsakovui nepateikta.

40. Teikeéjui nepateikus tinkamos PVM sgskaitos faktiiros, apmokeéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teiké&jo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaita faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas 1§ biudzeto, mokéjimai gali buti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikejas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

43. Véluojant finansavimui i§ biudzeto Uzsakovas paliitkany nemoka.

44. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, Uzsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikéjo jspé€jimo sulaikyti ir (ar)
iSskaiciuoti i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo
ir (ar) netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. Uzsakovui
vienasaliSkai jskaitant vienarii§j prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikta
1skaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausanc¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX. skyriuje
Loutarties salygy ivykdymo uZztikrinimas. Draudimas. prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
]sipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, d¢l Projekto vieSinimo procediiry, dél statyba
leidziancio dokumento gavimo, dél kity veiksmuy, reikalingy Sutarc¢iai jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasiraSymo;

47.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspé€jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teisg:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant | Teikéjo tiking komercing
veiklg.

48.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus triikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trukumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visa Paslaugy teikimo laikotarp; kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus dokumentus, kit
dokumentacijg bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padargs kitokig zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus;

49.4. raStu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
ir laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikeéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;



49.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiCiuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems
asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, bty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne véeliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamagjg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant ] rinkos
kainy lygj skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

49.10. visa Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakovui pateikti atsakymus ] klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikejas turi teisg:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1.-1.3. papunkciuose, rezultata UZsakovui pateikti
anks$cCiau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutart], jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspé€jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikejas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkreCios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretiis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trilkumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teike¢jas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo visos Pradinés Sutarties vertésir atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaityma Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikejui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.4. ir (ar) 1.5. papunkciuose
numatytas Paslaugas, uZ kiekvieng pazeidimo atvejj Teik¢jas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydzio bauda.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengimg, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trakumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei
atlyginti Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir
apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy
suteikimu, rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

55.  Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trakumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54. punkte.



56. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

56.1. iki tol, kol Teik¢jas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo akta;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52. punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trukumy ir (ar) netikslumy per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos, Teik&jas jsipareigoja atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UzZsakovas turi teise taikyti bet kurig
arba visas toliau nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro ispé€jimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas
sumas, o jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms,
reikalauti atlyginti patirtas i§laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu,

56.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

57. Jei Teik¢jas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3. punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teik¢jas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

58. Teike¢jas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikgs Sutarties 73. punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi
UZsakovui 1000 Eur (vieno tiikstancio eury) dydzio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri
bus iSskaiciuota 1§ Teikéjui pagal S$ig Sutart] mokéting sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokeéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, veélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg diena, iSskyrus atvejj, numatytg Sutarties 43. punkte.

60. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
jsipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 98.—99. punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

61. Teikejas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikejas atsako uz subteikéjo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikima (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavima priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus Uzsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam S$ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu d¢l Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaiCiuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62. punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti
Paslaugas pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata Uzsakovui per Sutartyje nustatyta laika ir
kurioms neturi jtakos Sutarties 62. punkte nurodytos aplinkybés.

4 https://www.e-tar.It/portal/lt/lecal Act TAR.OBDFFD850A66/DazvMCIOVO
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64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18. punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo paZymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikian¢iy teise¢ wuzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis
paslaugomis (statybiniais tyrin¢jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar
panaikinimo procediiras.

VIII. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teik¢jas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant
paslépty statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo
pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,,Valstybinés reikSmeés magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai ruozo
nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezitira® konkurso salygy 86.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendroves
iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rasta pagal
Uzsakovo konkurso salygy priede pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti iki konkurso salygy 86.1.4. punkte
nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés iSduota
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg, tai kartu su Siuo laidavimo
draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba saugiu elektroniniu
paraSu pasirasyta elektronin] dokumenta) bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz
i8duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

68. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu
1§ zemiau iSvardinty varianty:

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutart] dé¢l netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei
kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tiukstan¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai



patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

68.2. jeigu Teik¢jas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarti dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanc¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies
projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 eury
(keturiasdesimt trijy tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui
visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties
dalyvis (partneris), Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg
kopija, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies
sumokeéjima, patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo
saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui
tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu nurodyta Siame
punkte.

69. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3. papunktyje nurodyto pranesimo
Teikéjas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, privalo savo sagskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dé¢l netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieziiiros ne mazesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tiikstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
prieziuros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg privalomojo draudimo liudijima yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutart] ir pateikti Uzsakovui Sios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimag)
patvirtinan¢io dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos
vykdyti Sutarties 1.5. papunktyje numatytos Paslaugos.

70. Teikejas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokeéjima.

71.  Teikejas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikejai: UAB ,,ST projektai, Sweco
Engineering sp. z o.0.. Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo
dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73.  Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikejy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UzZsakova.



74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesng¢ (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikejui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo
kartu su subteik¢jais kvalifikacija turi biti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti tos vieSojo pirkimo dalies dalyvis ar
pasitilyma toje vieSojo pirkimo dalyje teikusios tikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su UZzsakovo atstovu.

77. Teikejas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir
(ar) statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i$ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tafiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskejo, kad
tokio pobiidzio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertes.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tacCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir biitiny sutarciai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, taCiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio
pobiidzio paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevirSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertes,
tokios paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatlieckamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama
Sutarties kaina.

80. Papildomos paslaugos 1S to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

80.1. Teikejo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobidis;

80.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negalé¢jo numatyti.

81. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlickamy paslaugy verté¢ negali virSyti 50 procenty Pradinés
Sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy
paslaugy vertés suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertes.

82. Nesant salygy, numatyty Sutarties 80. punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutarti, bet tur¢jo ir gal¢jo jas numatyti pagal Uzsakovo
pateikta technine specifikacija, objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita
vieSai prieinamg informacijg, ir jos yra butinos Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas
Teikejas atlieka savo saskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, bitinumas turi biti
pagristas dokumentais ir raStu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis 1 UZsakova dél papildomy ar
neatlieckamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés



tapo zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuota sitilymg dél papildomy ar neatliekamy
paslaugy bitinybés, pridédamas tai pagrindzian¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo siiilymas neatitinka Sutarties 83. punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1. papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 , D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo* ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar
pakanka duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiek¢jo sitilymas atitinka Sutarties
83. punkte nurodytus kriterijus;

84.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Tiekejo sitilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir
dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatlickamy) paslaugy data bus laikoma
antrojo kreipimosi data;

84.4. Uzsakovui nustaCius, kad Sutarties 84.1. papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta su technine uzduotimi ir kitais butinais dokumentais sprendiniais, samatiniais
skaiCiavimais ir kitais biitinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo
iforminimui Tiekéjas pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po pritarimo
siilomam sprendiniui gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teis€s j apmokejimg uz sprendinio
igyvendinimo papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5. papunktyje, Uzsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia ji Tiekéjui
pasiraSyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig Uzsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiCiuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunama palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame Uzsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86. punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali buti didesné uz viduting rinkos
kaing.

88. Paslaugy pakeitimo aktas turi buti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo.
Teikéjas gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir
Salims pasirasius papildoma susitarima dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas
dél papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas
papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima
rizikg dél neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutarciai



tinkamai vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projektg (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais
budais pagal Uzsakovo poreikj.

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieziiira.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94.  Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,.Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

96.  Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. Uzsakovas, ispéjes pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame 1§ Sutarties 12. punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8. punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teik¢jas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX. skyriuje ,,Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.



99.  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teik¢jas per Sutarties 67. punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

99.2. Teik¢jas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.4.
papunktyje;

99.3. Dbendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
pradinés Sutarties vertes;

99.4. Teik¢jas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu
buvo vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés
partneris;

99.5. Teik¢jas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teik¢jas, siekdamas sudaryti Sutart] su UZzsakovu, buvo sudargs susitarima,
neleistinai ribojantj konkurencijg;

99.7. Teik¢jas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraso rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.5. papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98.-99. punkty pagrindu, UZsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties V. skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.
Taip pat Teikejas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias
i8laidas ir kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

102. Paaiskejus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atlieckami Sutarties V. skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

103. Teikejas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

104. Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlieckami Sutarties V. skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

106. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punktu, sudarant pirkimo sutart] skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma -
Transporto infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento Transporto infrastruktiiros
planavimo skyriaus projekto vadova Vytauta Briizga, sutarties ir pakeitimy paskelbimg -
Administravimo departamento VieSyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistg Viktorg Kuznecova.

108. Visi kile ginéai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.



109. Sutartis jsigalioja, Salims pasiraius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyta Sutarties 67. punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turinCiais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) ju atstovy, kity Sutartyje nurodyty
asmeny duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy
sutikimo.

113. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasiiilymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:

Valstybés jmon¢ Lietuvos UAB ,,Sweco Lietuva‘“

automobiliy keliy direkcija Reg. Adr.: Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
J. BasanaviCiaus g. 36 Adr. koresp.:A. Strazdo g. 22, 48488
LT-03109 Vilnius K Kaunas

Istaigos kodas 188710638 Jmonés kodas: 301135783

Telefonas (8 5) 232 9600 tel. 8 37 221 056

El. pastas lakd@lakd.lt PVM mokétojo kodas: LT100003469910
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 el.p. kaunas@sweco.lt

AB ,,Swedbank*™ a/s Nr. LT54 7044 0600 0091 6067

AB SEB bankas
Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos Prezidentas
Transporto infrastruktiiros planavimo
ir inovacijy departamento

direktorius Aivaras Vilkelis

Arturas Abromavicius

AV.]
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[pasiraSymo data]
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