VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto infrastruktiiros
planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiancio pagal valstybés imonés
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jstatus, toliau vadinama UZzsakovu, ir

UAB ,,SwecoLietuva“ juridinio asmens kodas 301135783, kurios registruota buveiné yra
Spaudos g. 6-1, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama viceprezidento Tomo BarSausko, veikian¢io pagal 2022-01-03
igaliojimg Nr. [-01, toliau vadinama Teikéju,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Krasto kelio Nr. 173 Molétai—-Pabradé ruozo nuo 1,880 iki 10,985 km
rekonstravimo techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziira (II
pirkimo dalis) vieSojo pirkimo rezultatais,

sudar¢ $ig pirkimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i3 toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties savoka ir
kurie ginco atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1. Sutartis;

1.2. Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgavokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiskinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reisSkia
ir daugiskaita, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus zodZius, Zodziai, reiskiantys
asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiskia ir nuoroda j jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir zodziais skiriasi, vadovaujamasi zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skaiCiuojami kalendorinémis
dienomis.

6.  Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Sioje Sutartyje vartojamos savokos:

7.1. Uzsakovo atstovas — Sutarties 131 punkte nurodytas Uzsakovo paskirtas uz Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo.



7.2. Darby kiekiy ziniarastis — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis,
1Sreiksta statybos darby vienetais.

7.3. Reglamentas — Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) komisijos
darbo reglamentas.

7.4. Statybos darby esminiai trikumai — statybos darby trikumai taip, kaip jie yra apibréZzti
Reglamente.

7.5. Statybos darby neesminiai triikumai — statybos darby trikumai taip, kaip jie yra
apibrézti Reglamente.

II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikta techning specifikacijg ir techning uzduot;j:

8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas. I projekto parengimo kaing Teikéjas yra
itraukes visas su prisijungimo (projektavimo) salygy gavimu susijusias i$laidas;

8.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkant; valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 173 Molétai—Pabradé ruoZo nuo 6,100 iki
10,985 km rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti ji su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediiras ir kitas
procediiras, nurodytas Uzsakovo techningje specifikacijoje;

8.3. gauti statybg leidZiantj dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSyma (-us) ir jkeliant su
praSymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; I Projekto parengimo
kaing Teikéjas yra jtraukes visas su statybg leidziancio dokumento gavimu susijusias iSlaidas.

8.4. vykdyti Projekto priezitra. | Projekto kaing Teiké&jas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias iSlaidas;

8.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitirg. | Sutarties kaing Teikéjas yra jtraukes visas
su Projekto vykdymo priezitira susijusias islaidas.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

9.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskaic¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzitra.

11. Pradinés Sutarties verte (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!,
2.11. papunktyje) yra 43 560,00 (keturiasdesimt trys tiukstanciai penki Simtai Sesiasdesimt eury 00 ct)
EUR su PVM. Pradinés Sutarties verté¢ be PVM yra 36 000,00 (trisdesimt sesi tiukstanciai eury 00 ct)
EUR, 21 proc. PVM yra 7 560,00 (septyni titkstanciai penki Simtai Sesiasdesimt eury 00 ct) EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 43 560,00 EUR su PVM
keturiasdesimt trys tikstanciai penki Simtai Sesiasdesimt) EUR 00 ct. | Sutarties kaing yra jskai¢iuoti
visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties
kainos sudétinés dalys:

1 15-95 D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.1t)
https://e-seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAD/daa0e4a05c3cl1e7a53b83ca0142260¢/asr;



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr

12.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.4 papunkciuose, kaina be PVM — 34 500,00 EUR
(trisdesimt keturi titkstanciai penki Simtai eury 00 ct );

12.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, kaina be PVM — 1 500,00 EUR (vienas
titkstantis penki Simtai eury 00 ct),

12.3. 21 proc. PVM — 7 560,00 EUR (septyni titkstanciai penki Simtai Sesiasdesimt eury 00
ct).

13.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

13.2. perskai¢iavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

13.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

13.5. perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

14.  Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskai¢iuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal statybos sgnaudy elementy kainy
pokyti (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskaic¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng kartg
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sagnaudy elementy kainy
pokytis (statiniy tipas — InZineriniai statiniai), lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

14.2. Paslaugy kainos perskaic¢iavimo eiga:

14.2.1. Uztiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

14.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka 1§
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkciuose, atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

143.1.P= SSKIesamas/SSKIbaZinis;

14.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

14.3.3. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvideSimt aStuonios)
dienos (Pradzios data) iki pasiiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasiiilymo
atidarymo dienos.

14.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

14.3.4.1.https://osp.stat.gov.lt:

14.3.4.2.Rodikliy duomeny bazé;

14.3.4.3.Visa duomeny baz¢;

14.3.4.4.Pagal tema;

14.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

14.3.4.6.Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

14.3.4.7.Statytos sanaudy elementy kainy indeksai;

14.3.4.8.Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) { ;

14.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikSmeés), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés iSlaidos);

14.3.4.10. Rodyti.



https://osp.stat.gov.lt/

14.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal statybos
sanaudy elementy kainy pokytj atlickamas iki ateinandio ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira$ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziiira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkciuose
suteikti per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkc¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

17. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima jregistravimo dienos.

18. I Sutarties 15 punkte nurodyta laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 19 punkte nurodyty aplinkybiy.

19.  Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas dél:

19.1. dél atsiradusiy nenumatyty papildomy darby ar paslaugy, turin¢iy reikSmingos jtakos
Paslaugy teikimui tinkamai ir laiku, atlickamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

19.2. butinybés atlikti tyrin¢jimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techningje
specifikacijoje;

19.3. dél aplinkybiy, sudaranciy kliditis Uzsakovui vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkciuose nurodytas aplinkybes Teikéjas nedelsiant
privalo informuoti Uzsakova ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pagristi dokumentais. UZsakovas per 7 (septynias) dienas iSnagrin¢ja Teikéjo pateiktus dokumentus
ir priima sprendimg del Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas
aplinkybes ir sprendimg sustabdyti Sutarties vykdyma Uzsakovas Tiekéjg informuoja per 7
(septynias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo. Sutarties vykdymas gali biiti nesustabdytas, o
sustabdytas Sutarties vykdymas gali biiti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms
aplinkybéms, jeigu paaiskéja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekéjas teike
Paslaugas.

21. I8nykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutarties vykdymas
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming. Sutarties
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas UZsakovo rastu.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V.A. Paslaugy grafikas

22. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
8.1-8.3 papunkciuose, grafikg (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoz¢ bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi buti aiSkiai i$skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3
papunkciuose, etapai:

23.1. statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin€jimy atlikimas;

23.2. keliy saugumo audito atlikimas;

23.3. visuomené¢s informavimas apie statinio projektavima;

23.4. pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitrai. Projekto
pristatymas Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje;

23.5. projekto ekspertizes atlikimas ir projekto tvirtinimas;



23.6. statybg leidzianc¢io dokumento gavimas.

24. Teikéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto pranesimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieziiiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieziiiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

25. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitiros grafikas toliau kartu vadinami
Paslaugy grafikais.

26. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugy
grafikuose nustatyty terminy. Tinkama patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja Uzsakovo
atstovas.

27. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

28. Tuo atveju, jei kei¢iasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, arba nutraukiama sutartis su subteikeju) arba subteikéjui skiriama atlikti
didesné (mazesné¢) Paslaugy dalis, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes).
Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti Uzsakovo atstovas.

29. Esant 1 (vieno) ménesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikéjas privalo pateikti
Uzsakovui atnaujinta Projektavimo grafika. Sis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikéjui teisés j
Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatyty terminy pratgsima.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé ir auditas

30. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyringjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta
pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas (techning uzduotj) per Projektavimo grafike
nurodyta terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su
Projektu privalo biti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniarastis.

31. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrin¢jimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

32. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo auditg per Techninéje specifikacijoje nurodyta terming, taip pat parengto
ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertize per Techninéje specifikacijoje nurodyta terming,
skai¢iuojama nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, ir
keliy saugumo auditg UZsakovas jsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo ekspertizés akto
ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniaras¢io gavimo dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu
patvirtinti Projekta.

33. Teikéjas isipareigoja savo saskaita per 10 (desSimt) darbo dieny nuo Keliy projekty keliy
saugumo audito vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo dienos pataisyti projektinius
sprendinius, taip pat per 14 (keturiolika) dieny nuo ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta
pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo
isipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos Sutarties 81 punkte, taip

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ad75ac40a7dd 1 1e69ad4c8713b612d0f



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos
Sutarties 71 punkte.

34. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize ir keliy saugumo audita, pakartotinés ekspertizés ir keliy saugumo audito iSlaidos
i$skaiCiuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy.

V.C. Projekto prieziiira

35. Suteikes Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieziliros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
argumentuotus atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu
susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby viesSojo pirkimo pagal
Projekta proceduras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti UZsakovui patikslinta Projekto dokumentacija
(iSleista nauja Projekto laidg), atsizvelgiant | rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu
UZsakovo tiekéjams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po UZsakovo
kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

37. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto prane§imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianciy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

38. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

39. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieziiros metu , atitinkantj techninéje
specifikacijoje keliamus reikalavimus.

40. Teikejas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»dtatybos darbai. Statinio statybos priezitira®“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje,
susirinkimuose. Esant poreikiui, Teiké¢jas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkima, per
protingg terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

41. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus
atsakymus ir papildoma dokumentacija j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus per technin¢je
specifikacijoje nurodytus terminus.

42. Projekto vykdymo priezitira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

43.  Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prieziiiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas



44. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

45. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima, pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta prieZastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trakumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatyta terming. Teikéjas jsipareigoja visa dokumentacija, nurodyta Siame Sutarties punkte, teikti
UZzsakovui elektroniniu formatu, pasirasyta saugiu elektroniniu paraSu.

46. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

47. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trakumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

48. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoketi Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

49. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasiiilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavima.

50. Moke¢jimai Teikejui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose,
atlieckami pagal techninés specifikacijos 5 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

50.1. Pirmas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1
papunktyje nurodytos sumos;

50.2. Antras mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 5.2 ir 5.3
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 12.1
papunktyje nurodytos sumos;

50.3. Trecias mokejimas atliekamas Teikejui jvykdZzius techninés specifikacijos 5.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 12.1
papunktyje nurodytos sumos;

50.4. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZzius techninés specifikacijos 5.5 ir 5.6
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 12.1
papunktyje nurodytos sumos.

51. Teike¢jas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, ne dazniau kaip kartg per ketvirt, skai¢iuojant nuo rangos
darby sutarties pasiraSymo dienos.

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teiké&jas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einanc¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akta, pasirasyta saugiu elektroniniu paraSu, ir PVM saskaitg faktiirg. Teiké¢jas PVM
saskaitg faktira turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity fakttiry



standarta, gali buti teikiamos Teikéjo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus
PVM saskaitg faktiirg kitais budais ar priemonémis, i§skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira Uzsakovui nepateikta.

53. Teikéjui nepateikus tinkamai parengty dokumenty, nurodyty Sutarties 52 punkte,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti
dokumentai.

54. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdesSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus.
Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudzeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

55. Pagal Sig Sutartj priklausancias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokeéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

56. Veéluojant finansavimui i§ biudzeto, UZsakovas paltikany nemoka.

57. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, Uzsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

58. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
1§ Teikéjui pagal Sig Sutarti mokéting sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliskai
iskaitant vienarisj prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaitymg UzZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneS¢s Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausancius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
»outarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas. prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su tkio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
18skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

61. Jeigu Teik¢jas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Teikéjui sutikus, tarp
Uzsakovo, Teik¢jo ir subteikéjo gali biti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
sutartis, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka.

62. Subteikejas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raStu
kreiptis | Uzsakovg ir kartu su laisvos formos prasymu dél tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikéjo
sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo subtiekéjui.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali biiti atliekamas tik po to, kai subtiekéjas
suteikia visg jam perduotg Paslaugy dal;j ir pateikia Uzsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Uzsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

64. Kilus gincui tarp Teikéjo ir subtiekéjo, jie ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

65. Subtiekejui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

VILSALIU TEISES IR PAREIGOS

66. Uzsakovas jsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teik¢jo praSymo dienos pateikti jgaliojima Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediiry, dél statybag
leidzian¢io dokumento gavimo, dé¢l kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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66.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

66.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo;

66.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jsp¢jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

67. Uzsakovas turi teisg:

67.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eiga ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tiking komercine
veikla.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima;

67.3. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trilkumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti.

68. Teikeéjas jsipareigoja:

68.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kit
dokumentacija bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

68.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

68.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

68.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

68.5. suteikti teis¢ Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

68.6. vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

68.8. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inzinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajq kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiciuoti statinio statybos skaiCiuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant  rinkos kainy
lygj skaiCiuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

68.11. netaikoma;

68.12. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Uzsakovo paklausimo gavimo dienos raStu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

69. Teikéjas turi teisg:

69.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, rezultata Uzsakovui pateikti
ankSc¢iau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei Uzsakovas nepasalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanciy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.



70. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkreCios kilmeés ar gamybos, dé¢l kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE
VIII.A. Bendrosios sqlygos

71.  Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teik¢jas atsako uz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trakumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
UZzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

72.  Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
UZzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikéjui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perzitrai Paslaugy etapo rezultata, turi
biiti atsizvelgta j UZsakovo anks€iau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trilkumai arba pateikti
argumentuoti atsakymai, pagrindZiantys Teikéjo parinktus sprendinius. Jei Uzsakovui antrg ir bet kurj
velesnj kartg pateiktas Paslaugy etapo rezultatas vis tiek neatitinka Uzsakovo reikalavimy, Paslaugy
etapo rezultatas grazinamas taisymui ir, UZzsakovui pareikalavus, Teikéjas sumoka Uzsakovui 100
(vieno Simto) EUR dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina Uzsakovo dé¢l to patirtus
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokétina bauda. Jeigu UZsakovas po antro karto Paslaugy
rezultato perziiiros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda
neskaiciuojama.

74. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 97 punkte nurodyty reikalavimy, isipareigoja sumokéti Uzsakovui
1000 Eur (vieno tikstan¢io eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i$skaiciuota 1§ Teikejui pagal Sig Sutart] moketiny sumy (be PVM). Apie atlikta iskaityma Uzsakovas
rastu informuoja Teikéja.

75. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelse¢s atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena, iSskyrus atvejj, numatyta Sutarties 56 punkte.

76. Teikéjui pagal Sig Sutart] nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
Jsipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 121-122 punkty
atvejais, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

77. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.



78.  Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémimag ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus UZzsakovui.
Teikéjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaiciuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatyta laikg ir kurioms neturi
jitakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés.

80. Teikéjui nevykdant Sutarties 30 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo pazymuy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIII.B. Netesybos ir palitkanos

81. Teikejas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikgs
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie
atliktg jskaitymg Uzsakovas raStu informuoja Teikéja.

82. Teikejui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.4 ir (ar) 8.5 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 100
(vieno Simto) eury dydzio bauda, kuri bus i$skai¢iuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutart]i mokeétiny sumy
(be PVM). Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

83.  Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

83.1. iki tol, kol Teik¢jas pasalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg;

83.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

83.2. Teikejui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy triikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutart] mokétinas sumas,
o0 jeigu moketiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su treciyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

83.2.3. vienasSaliSkai nutraukti Sutartj.
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84. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikejas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.
VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais tritkumais

85. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su dideliais trilkumais, jeigu:

85.1. Uzsakovas de¢l Teikéjo kaltés turi patirti papildomy Techninéje specifikacijoje
nenumatyty iSlaidy;

85.2. Teike¢jas ar jo darbuotojai nesilaike teisés akty reikalavimy ar pazeidé treciyjy asmeny
teises ir dél to Uzsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai prie$
UZzsakova, o Teikéjas nekompensuoja dél to UZsakovo patirty islaidy;

85.3. Teike¢jas prarado, sunaikino, sugadino ar padaré kitokig zalg jam Uzsakovo perduotiems
dokumentams, dokumentacijai bei medziagai;

85.4. Teike¢jas nesilaiké Sutarties 70 punkte nustatyty reikalavimy.

86. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutart] su nuolatiniais trikumais, jeigu:

86.1. Teikejas bet kuriame 1§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja suteikti
daugiau nei 1 (vieng) ménes;;

86.2. Po pakartotinio UZsakovo paraginimo Teikéjas nepateiké atnaujinto Paslaugy grafiko;

86.3. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepakeité Pirkimo dokumentuose
nustatyta pasalinimo pagrindg, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantj arba
kvalifikacijos reikalavimy neatitinkantj subtieké&ja i subtiekeja, neatitinkantj Pirkimo dokumentuose
nustatyto paSalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantj
kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus.

87. Nustacius, kad Teikéjas Sutartj vykdé su dideliais ar nuolatiniais trikumais, UZsakovas
turi teis¢, nenutraukdamas Sutarties, jtraukti Teikéjg | Nepatikimy tiekéjy sarasa Teikeja informavus
apie tai rasStu:

87.1. Sutarties 85.2 papunkcio atveju Uzsakovas sprendimg, kad Teikéjas Sutartj vykdo su
dideliais arba nuolatiniais truikumais, priima jspéje¢s Teikéja pries 30 (trisdeSimt) dieny;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkciy atvejais UZzsakovas sprendimg, kad
Rangovas Sutartj vykdo su dideliais arba nuolatiniais triikumais, priima be iSankstinio jspéjimo.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

88. Teik¢jas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

89. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.



90. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,,KrasSto kelio Nr. 173 Molétai-Pabradé ruozo nuo 1,880 iki 10,985 km
rekonstravimo techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziara (Il
pirkimo dalis* konkurso salygy 92.1.2punkte nurodytos sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos
isduotg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo banko garantijg’arba Teikéjo iSduota garantija
deponuojant 1éSas UZsakovo banko saskaitoje, pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta
forma. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo banko garantija
arba Teikéjo garantija turi galioti iki konkurso salygy 92.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio
pabaigos. Jeigu Teikéejas pateikia savo iSduotg garantija, tai kartu su Sia garantija Teikéjas turi pateikti
jrodymus, kad deponavo léSas Uzsakovo nurodytoje banko saskaitoje. Jei Teikéjas nepateikia
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo per Siame punkte nurodyta laikotarpj, laikoma, kad Teikéjas
atsisake sudaryti Sutart;.

91. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji draudima vienu
1§ Zemiau iSvardinty varianty:

91.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tikstanc¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinanc¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumoké&jima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

91.2. jeigu Teik¢jas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdesimt trijy
tikstanc¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudzZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumoké¢jima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutart] ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

92. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teik¢jas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
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projekto vykdymo priezitiros ne mazesne kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tukstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uZz i8duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui $ios draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinima) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
8.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

93. Teikéjas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

94. Teikéjas jsipareigoja:

94.1.  Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uztikrinimui, ne
veliau, kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo pabaigos,
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties saglygy ivykdymo uztikrinimo dokumenta, galiojantj ne trumpiau,
kaip 1 (viena) meénesj po faktinés Projekto parengimo datos;

94.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti nauja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta.

XI. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES
VADOVO KEITIMO TVARKA

95. Teikéjas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

96. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Teikéjas jsipareigoja per 10
(desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti UZzsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj.

97. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart;.

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (mazesn¢) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikejy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés, atsisakes sudaryti sutartj ar perkanciosios
organizacijos pasalintas i§ vieSojo pirkimo dél pirkimo dokumenty 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8
punktuose nurodyty priezascCiy, taip pat asmuo, jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sarasus.

100. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesneg)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujinta
Paslaugy grafika su Uzsakovo atstovu.

101. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova. Kei¢iamo ar naujai
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi biiti ne
mazesné, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.



XIL.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

102. Uzsakovas, esant butinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos Sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos. Neatlieckamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobuidzio paslaugy suteikimas netikslingas.

103. Papildomos paslaugos iS to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms saglygoms kartu:

103.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

103.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirSija 50
(penkiasdesimties) procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

103.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeic¢iamas Sutarties pobidis;

103.4. kai aisSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

104. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlieckamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertes
suma negali vir§yti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

105. Nesant salygy, numatyty Sutarties 103 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras viesasis pirkimas.

106. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal Uzsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualing apzitira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacijg, ir jos yra biitinos $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

107. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, butinumas turi buti
pagristas dokumentais ir raStu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

107.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | Uzsakova dél papildomy ar
neatlieckamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo zinomos Tiekejui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuota sitilymg dél papildomy ar neatlieckamy
paslaugy biitinybés, pridédamas tai pagrindzianc¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitilymas neatitinka Sutarties 106 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

107.2. gaves 107.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo* ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (desimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dé¢l Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 106 punkte
nurodytus kriterijus;

107.3. Uzsakovui nustacius ir raStu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
deél Tiekejo sitilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

107.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 107.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

107.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta ir kitus butinus dokumentus (pavyzdziui, techning uzduotj, sprendinius, sagmatinius
skai¢iavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas pateikia



Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo sitilomam sprendiniui gavimo,
prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés 1 apmokéjimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomas
paslaugas;

107.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 107.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia ji Tiekéjui pasiraSyti.

108. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutart], Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
paslaugas.

109. Papildomy paslaugy kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunama palyginus
Teikéjo pasiilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodyta suvestiniame statybos (skai¢iuojamosios) kainos apskaic¢iavime).

110. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 109 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali bti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos, jvertintos atsizvelgiant | Teikéjo pasitilymo
formoje nurodytas paslaugy vertes, ir negali buti didesné uz viduting rinkos kaing.

111. Paslaugy pakeitimo aktas turi buti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dé¢l papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

112. Papildomy paslaugy apmokejimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy isigijima pagrindZzian¢ius dokumentus.

XIII. KONFIDENCIALUMAS

113. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutaréiai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

114. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIV. AUTORINES TEISES

115. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasiiilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais buidais
pagal Uzsakovo poreik]j.

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira®“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieziiirg.

XV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

117. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.



Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

118. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,, D¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

119. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

120. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Uzsakovas, ispéjes prieS 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

121.2. bet kuriame i$ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius;

121.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

121.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

121.5. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas‘
nustatyty reikalavimy;

121.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

122. Uzsakovas be iSankstinio jspé&jimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

122.1. Teik¢jas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 8.4
papunktyje;

122.2. Paslaugas véluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) ménesius;

122.3. Teikejas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés partneris,
atsisakes sudaryti sutart] ar perkanciosios organizacijos pasalintas i§ vieSojo pirkimo dél pirkimo
dokumenty 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodyty priezasciy, taip pat asmuo, jtrauktas
1 nepatikimy tiekéjy sarasus;

122.4. Teike¢jas bankrutuoja arba tampa nemokus;

122.5. Teikejas, siekdamas sudaryti Sutart] su Uzsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

122.6. Paaiské¢ja, kad Teikejas turéjo biiti pasSalintas i§ Pirkimo procediiros pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dali ar dél kity Pirkimo dokumentuose nustatyty pasalinimo
pagrindy;

122.7. Teik¢jas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy saraSa arba
subtiekéju pasitelkia asmenj, jtraukta j nepatikimy tiekéjy sarasus;

122.8. Teik¢jas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikaciniy reikalavimy;

122.9. Uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy ir Teikéjas per 10
(desimt) dieny nepateiké naujo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

122.10. Teikéjas pazeidzia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.



123.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UZsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

124. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutart] Sutarties 121-122 punkty pagrindu, Uzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka* nustatyta tvarka.
Taip pat Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas
ir kompensuoti d¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paaiskejus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jsp¢jes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka* nustatyta tvarka.

126. Uzsakovas be iSankstinio jspé&jimo vienasaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka® nustatyta tvarka.

127. Teikéjas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
virsijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta suma.

128. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

129. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

130. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

131. Uzsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
projekto vadove Jolantq Sarkaite sutarties ir pakeitimy paskelbima - Turto ir veiklos valdymo
departamento Viesyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq Viktorqg Kuznecovg.

132. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Svaja Kaniuséniené, tel. +370 684
57056, el. pastas svaja.kaniuseniene(@sweco.lt.

133. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai Uzsakovui siunc¢iami
nurodant Zemiau esancioje lenteléje pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us)® elektroninio pasto adresu
projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

Eil. Nr. | Projekto pavadinimas Projekto kodas
1 Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 173 Molétai— | 2022-167-P-1
Pabrade ruozo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimo
techninis darbo projektas

134. Teikéjo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami Uzsakovo
praneSimai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: kaunas@sweco.lt.

6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD _nurodant-projekto-koda.pdf
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135. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biuti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunciami paStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
1§skyrus mokéjimo dokumentus.

136. Salys jsipareigoja nedelsiant praneti viena kitai ra$tu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio paSto adresy
pasikeitima. Jei Salis ratu pranesa kita adresa, nuo to momento pranesimai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

137. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] rastiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitiny jo pranesimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

138. Visi kile ginai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

139. Sutartis jsigalioja, Salims pasiragius ja, ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumenta, nurodyta Sutarties 90 punkte ir netaikoma, ir galioja iki visy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

141. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinciais
egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

142. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji Salis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacijg. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojan¢iajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo §ig informacijg pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anksc¢iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasiraSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti §ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad juy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) biity vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

143. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:

Valstybés jmoné UAB ..Sweco Lietuva*

Lietuvos automobiliy keliy direkcija Registracijos adresas: Spaudos g. 6-1,
J. BasanavicCiaus g. 36 05132 Vilnius

LT-03109 Vilnius Adresas korespondencijai A. Strazdo g.
Imonés kodas 188710638 22, 48488 Kaunas

Telefonas (8 5) 232 9600 Imonés kodas: 301135783

El. pastas lakd@]lakd.lt PVM mokétojo kodas: LT100003469910

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Tel. (837)221056




AB ..Swedbank*

Valstybés jmonés

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Transporto infrastruktiiros planavimo ir
inovacijy departamento direktorius Aivaras
Vilkelis

[pasiraSymo data]

El.p. kaunas@sweco.lt
A/S Nr. LT54 7044 0600 0091 6067
AB SEB bankas

UAB ..Sweco Lietuva*
Viceprezidentas Tomas BarSauskas

[pareigos, vardas, pavardé, paraSas
Imonéje antspaudas nenaudojamas

[pasiraSymo data]
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