
 

 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS 

APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ PAVOJINGUOSE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS 

KELIŲ RUOŽUOSE ĮRENGIMAS, TELŠIŲ APSKRITYJE 

 

20____-____-____ Nr. S-________ 

Vilnius 

 

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus 

Lipkevičiaus, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau 

vadinama Užsakovu, ir
 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurios registruota 

buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Kličiaus, veikiančio 

pagal įmonės įstatus toliau vadinama Rangovu, 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

 

vadovaujantis „Apsauginių kelio atitvarų pavojinguose valstybinės reikšmės kelių 

ruožuose įrengimas“ viešojo pirkimo rezultatais,
 

 

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi: 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir 

kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

1.1. Sutartis; 

1.2. Pirkimo dokumentai; 

1.3. Sutarties pakeitimai; 

1.4. Pasiūlymas. 

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo 

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai 

naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia 

ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys 

asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą, taip pat reiškia ir nuorodą į jos 

dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu 

nurodyta reikšme. 

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis 

dienomis. 

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

II. SUTARTIES DALYKAS 

 

7. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas 

įsipareigoja: 



7.1. pagal Užsakovo pateiktą užsakymą atlikti darbus, nurodytus techninės specifikacijos 20 

punkte. 

7.2. pagal Užsakovo pateiktą projektą arba Rangovo parengtą paprasto remonto aprašą 

atlikti apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbus, numatytus pirkimo objekto VI dalyje Darbų 

atlikimas Telšių apskrities teritorijoje. 

7.3. parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir matavimo geoduomenis 

(*.gdb), *.shp arba kitu su LAKD suderintu duomenų formatu. 

8. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami 

Darbais.  

9. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai 

(kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

 

III. SUTARTIES KAINODARA 

 

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra. 

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1,  

2.11. papunktyje) yra 314 600,00 (trys šimtai keturiolika tūkstančių šeši šimtai eurų 00 ct) EUR su 

PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 260 000,00 (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių 00 ct) EUR, 

21 proc. PVM yra 54 600,00 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct) EUR. 

12. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti įkainiai, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai 

atliktus darbus, yra: 
 

Nr. Darbų pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Vieneto 

įkainis, 

EUR be 

PVM 

1. H2 W4 A (dvipusis) įrengimas m  79,13 

2. H2 W4 A (vienpusis) įrengimas m  62,62 

3. H1 W4 A (dvipusis) įrengimas m 64,63 

4. H1 W4 A (vienpusis) įrengimas m 47,58 

5. N2 W3 A (vienpusis) įrengimas m 44,47 

6. N2 W4 A (vienpusis) įrengimas m  37,96 

7. N2 W5 A (vienpusis) įrengimas m 45,33 

8. N2 W4 A (dėžinis tipas) įrengimas m  64,63 

9. Elipsės formos atitvaro įrengimas m  60,42 

10. Panaudotų apsauginių kelio atitvarų įrengimas m 15,88 

11. Signalinių stulpelių įrengimas vnt. 14,97 

12. Seno tipo (gelžbetoninių) apsauginių kelio atitvarų demontavimas m 15,84 

13. 
Apsauginių kelio atitvarų demontavimas ir kelkraščių išlyginimas rankiniu 

būdu 
m 9,76 

14. 1 objekto aprašo parengimas 
1 

objekto  
300,00 

 

13. Į Sutarties įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties 

vykdymu susijusios išlaidos. Sutartyje nurodytų Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų 

apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau negalės viršyti Pradinės Sutarties vertės. 

14. Sutarties Darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka: 

 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs; 



14.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Sutarties įkainiai: pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami; 

14.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

14.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinėje Sutarties vertėje ir 

Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

14.4. Sutarties įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 

14.5. perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos. 

15. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-

95  „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatomas Sutarties darbų įkainių 

koregavimas pagal sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai). 

15.1. Suinteresuotos Šalies prašymu Darbų įkainiai pagal sąnaudų elementų kainų pokytį 

(statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojami tokia tvarka: 

15.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Darbų įkainiai pagal sąnaudų elementų kainų pokytį 

(statinių tipas – Inžineriniai statiniai)perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne daugiau kaip du 

kartus – pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams 

(įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) ir antrąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo praėjus ne mažiau 

kaip 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu pirmojo perskaičiavimo 

metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant 

einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 

(keturi) procentai, o antrojo perskaičiavimo metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių 

tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su pirmojo perskaičiavimo metu 

nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos 

sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) lyginant Suinteresuotos šalies 

kreipimosi mėnesio metu Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje skelbiamo mėnesio 

statybos sąnaudų elementų kainas (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) su pasiūlymo pateikimo 

mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) (antro 

perskaičiavimo atveju – lyginant su pirmojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų 

kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai)) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, statybos 

darbų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) gali 

būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) nepaisant šiame punkte numatytų sutarties kainos 

peržiūros terminų. Bet kuriuo atveju Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne daugiau kaip du 

kartus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

15.1.2. Darbų įkainių perskaičiavimo eiga: 

15.1.2.1. Darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio. 

15.1.2.2. Pataisymo daugiklis (P): P = SSKIesamas/SSKIbazinis; 

15.1.2.3. SSKIesamas – pirmojo perskaičiavimo metu tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai 

lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti 

Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos. Antrojo perskaičiavimo metu – tai 

esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki antrojo 

suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) 

dienos; 

15.1.2.4. SSKIbazinis – pirmojo perskaičiavimo metu bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai 

lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų 

elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos; antrojo perskaičiavimo metu – bazinės kainos indeksas tą 

mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos iki pirmojo perskaičiavimo atlikimo dienos; 



15.1.2.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): 

15.1.2.5.1. https://osp.stat.gov.lt; 

15.1.2.5.2. Visi rodikliai; 

15.1.2.5.3. Rodiklių duomenų bazė; 

15.1.2.5.4. Pagal temą; 

15.1.2.5.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika); 

15.1.2.5.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 

15.1.2.5.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 

15.1.2.5.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; 

15.1.2.5.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); 

15.1.2.5.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; 

15.1.2.5.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC); 

15.1.2.5.12. Nurodome Keliai ir gatvės; 

15.1.2.5.13. Nurodome laikotarpį; 

15.1.3. Darbų įkainių (atitinkamai ir pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų 

elementų kainų pokytį pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. 

Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir 

pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų Darbų kainą 

dauginant iš pataisymo daugiklio (P). Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės 

vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

 

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

16. Darbų atlikimas pradedamas nuo Sutarties įsigaliojimo ir bendras terminas visiems 

Darbams atlikti negali tęstis ilgiau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Tais atvejais, kai nuperkama Darbų 

už visą pradinės Sutarties vertę, nauji Darbai nebus užsakomi ir Sutartis baigiasi anksčiau nustatyto 

termino. 

17. Rangovas Darbus pradeda, gavęs Užsakovo užsakymą. Darbų, kuriuos Rangovas privalo 

įvykdyti pagal pateiktą užsakymą, atlikimo terminai, nurodyti techninės specifikacijos 13 punkto 1 ir 

2 lentelėse. Priklausomai nuo Darbų apimties, Darbų atlikimo terminai gali būti nuo 1 iki 5 mėn.  

 

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR DARBŲ PERDAVIMAS 

 

V.A. Darbų atlikimas 

 

18. Rangovas gali pradėti Darbus tik, teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti 

eismą2-3. 

19. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus 

Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų. 

20. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, laikantis 

galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamento STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-8484, taisyklių, standartų, papildomų 

techninių Sutarties sąlygų reikalavimų. 

21. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais 

ištekliais. 

22. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą gaminių ir/ar medžiagų kokybę. Prieš darbų 

pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti 

 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a 

https://osp.stat.gov.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a


gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 

visų naujų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus. Statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo 

iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas 

(jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas negali 

naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir/ar medžiagų.  

23. Kai darbams atlikti naudojamos grįžtamosios medžiagos (Užsakovo perduodamos 

panaudotos apsauginių kelio atitvarų sijos) Rangovas neturi pateikti statinio statybos techniniam 

prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti panaudotų gaminių ir/ar medžiagų atitikties 

dokumentus, tačiau Rangovas prisiima atsakomybę už pasirinktų likusių gaminių ir/ar medžiagų ir už 

atliktų darbų kokybę. 

24. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą 

vadovaujantis techninės specifikacijos ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Statybos darbai turi 

būti organizuojami taip, kad dėl vykdomų darbų nebūtų nutraukiamas transporto eismas, 

užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi darbai, taip pat 

sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui.  

25. Per visą darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja darbo ir priešgaisrinę saugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą, kiek tai yra susiję su vykdomais darbais. 

26. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą), o asmenys, kurie statybvietėje 

atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai 

dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko 

ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad 

statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų 

duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui. 

27. Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo pateikti Užsakovui darbuotojų ir paslaugų teikėjų, 

atliksiančių statybos darbus, sąrašą su statybininko ID kodais ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas 

iki šių darbuotojų ar paslaugų teikėjų darbo pradžios. Tuo atveju, jei bet kuris darbuotojas ar paslaugų 

teikėjas nustoja dirbti statybvietėje, Rangovas ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną šią informaciją 

privalo pateikti Užsakovui 

28. Atlikęs darbus, Rangovas įsipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją 

dokumentaciją. 

29. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo 

ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, 

Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir 

naudojamas medžiagas. 

V.B. Darbų perdavimas 

 

30. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus ne vėliau 

kaip per 30 dienų po raštiško Rangovo pranešimo apie darbų pabaigą. Atliktų statybos darbų kiekiai 

perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą. Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės pasirašo 

statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

31. Rangovas įsipareigoja per protingą terminą raštu kreiptis į statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją dėl galutinės objekto apžiūros akto gavimo ir pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą 

ir pasirengimą perduoti Darbų rezultatą, prašant organizuoti jų priėmimą. 

32. Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus Sutartyje numatytus Darbus ir 

pasirašius Rangovo atliktų darbų baigimo aktą. 

33. Iki Rangovo atliktų darbų baigimo akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai 

pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, 



defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines 

teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms.  

34. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas iki Sutarties 29 punkte 

nurodyto kreipimosi, vadovaudamasis VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE-70 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo 

veiklos vadovo patvirtinimo“5, pateikti ir suderinti su Užsakovu (Kelių direkcijos Išmaniųjų 

transporto sistemų ir kelių apmokestinimo departamento Intelektinių transporto sistemų skyriumi) 

kelių duomenis. 

 

VI. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

35. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už 

atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

36. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos 

pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą faktūrą. 

Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos 

„E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. 

Užsakovui pareikalavus, atsiskaitymo dokumentai turi būti pateikiami KTVIS (valstybinės ir vietinės 

reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje), suteikiant Rangovui prieigą. Rangovui 

pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 

straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais6, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

37. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą. 

Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo 

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

38. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų 

(ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM 

sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

39. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 

mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 

pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

40. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka. 

41. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka 

Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. 

42. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš 

Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 

netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 

įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Rangovą. 

43. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį 

priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje 

„Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus 

tinkamai įvykdyti. 

44. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sąlygos: 

44.1. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, 

išskyrus subrangovus, nenumatytas. 

 
5 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12-isakymas-Nr.-VE-70-Del-ITS-infrastrukturos-valdymo-

veiklos-vadovo-patvirtinimo.pdf  
6 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 
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44.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Rangovui sutikus, tarp 

Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu 

sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. 

44.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu 

kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Rangovo 

sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui. 

44.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali būti atliekamas tik po to, kai subrangovas 

įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas 

priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas. 

44.5. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 

nedalyvaujant. 

44.6. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

45. Užsakovas įsipareigoja: 

45.1. suderinęs sąmatą iki Darbų pradžios paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją teisės 

aktų nustatyta tvarka, kuris vykdys statinio statybos techninę priežiūrą darbų metu; 

45.2. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai 

vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

46. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar 

defektų, sustabdyti Darbus, kol trūkumai ar defektai bus pašalinti. 

47. Rangovas įsipareigoja: 

47.1. visą Sutarties laikotarpį užtikrinti savo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems 

kvalifikaciniams reikalavimams; 

47.2. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo 

pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) 

dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas 

praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją 

tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius; 

47.3. atliekant Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams; 

47.4. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Apraše; 

47.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie 

aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį; 

47.6. iki Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios 

konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo); 

47.7. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu 

Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša 

Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos; 

47.8. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems statybvietėje dirbantiems Rangovo 

darbuotojams (trečiųjų šalių piliečiams, ES / EEA piliečiams, toliau bendrai vadinama darbuotojais) 

darbo užmokestis būtų mokamas laiku ir tinkamai. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus, Rangovas 

ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui darbuotojų, atliksiančių statybos 

darbus, sąrašą; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateiktus duomenis apie priskaičiuotą 

ir sumokėtą darbo užmokestį; banko pavedimus, patvirtinančius sumokėtas sumas; patvirtinimus iš 

darbuotojų, jog priskaičiuotas darbo užmokestis buvo gautas. Tuo atveju, jei bet kuris darbuotojas 

nustoja dirbti statybvietėje, Rangovas ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną šią informaciją privalo 

pateikti Užsakovui. 

47.9. Tuo atveju, jei statybvietėje dirbs Rangovo darbuotojai, kurie yra ES/EEA ar trečiųjų 

šalių piliečiai, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie darbuotojai turėtų visus dokumentus, reikalingus 

gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje.  



47.10. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino. 

 

 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

VIII.A. Bendrosios sąlygos 

 

48. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 

vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir 

darbuotojų veiksmus arba neveikimą. 

49. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų 

laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir 

apskaito Rangovas. 

50. Rangovas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų7 netinkamą veikimą ar 

neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), inžinerinių 

tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože, kuriame Rangovas vykdo statybos darbus, taip pat 

ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais 

kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines klimato normas) dėl kurių 

negalėjo Darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes informuoja Užsakovą. 

Apie viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą ir (ar) inžinerinių tinklų 

savininko vykdomus darbus kelio ruože Rangovas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų 

nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoti Užsakovą, o apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas 

privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. 

Rangovui laiku pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo 

laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo 

administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo, taip pat inžinerinių tinklų savininko 

vykdomų darbų, skaičiuojamas dienomis, o vėlavimo laikotarpis dėl ekstremalių gamtinių sąlygų 

skaičiuojamas mėnesiais. 

51. Rangovas nėra atsakingas už inžinerinių tinklų savininko vėlavimą atlikti inžinerinių 

tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus, numatytus Projekte. Tuo atveju, jeigu inžinerinių tinklų 

savininkas vėluoja atlikti Projekte numatytus inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus 

ir dėl to Rangovas negali Darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie šias aplinkybes, šių aplinkybių 

atsiradimo datą ir šių aplinkybių išnykimo datą. Rangovui nedelsiant informavus ir tinkamai 

pagrindus šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra 

skaičiuojami. 

52. Sutarties 50 ir 51 punkte nurodytos aplinkybės (viešojo administravimo subjektų 

netinkamas veikimas ar neveikimas, inžinerinių tinklų savininko vykdomi darbai, taip pat 

ekstremalios gamtinės sąlygos) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal Sutartį per 

Sutartyje nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos Sutarties 50 ir 51 punkte nurodytos aplinkybės. 

53. Rangovui pažeidus vykdant statybos darbus be galiojančio leidimo riboti eismą, 

taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė. 

54. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų darbų baigimo akto pasirašymo, Rangovas 

įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo 

pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo 

ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas 

nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 48 punkte. 

55. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo 

pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir 

 
7 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 
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turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus 

dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, 

defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už 

papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, 

defektus ir (ar) netikslumus). 

56. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties 

įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 92-93 punktų 

atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

57. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 27 ir (ar) 47.8 punktuose nustatytas pareigas laiku teikti 

atitinkamus teisingus dokumentus, Užsakovas gali taikyti 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už 

kiekvieną pažeidimo atvejį.  

58. Jei paaiškėja, jog Rangovo pateikti dokumentai, nurodyti Sutarties 27 ir (ar) 47.8 

punktuose, neatitiko teisės aktų reikalavimų (buvo suklastoti, negaliojantys, gauti pateiktus 

klaidingus duomenis ir pan.) arba Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar 

paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai 

dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui patekti į statybvietę ar atlikti 

statybos darbus, Rangovui taikoma 5 000 EUR (penkių tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną 

pažeidimo atvejį (t. y. kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų 

duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui), be to, 

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia 

aukščiau nurodyta bauda. 

 

VIII.B. Netesybos ir palūkanos 

 

59. Rangovas, laiku neatlikęs užsakyme nurodytų Darbų per nurodytus terminus, įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui ne mažiau, kaip 50 (penkiasdešimt) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną 

pavėluotą dieną ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. 

Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą 

įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

60. Rangovas, nevykdantis teisėtų Užsakovo nurodymų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 

000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį 

mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą 

61. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, 

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, 

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs 

Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 71 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 

1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus 

išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą 

Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

62. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 22 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri 

bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą 

Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

63. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 24 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 50 (penkiasdešimt) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną tokio pažeidimo dieną. 

Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą 

įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

64. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka 

ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, 

vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną 

uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 40 punkte. 



65. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties 

įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 82-83 punktų 

atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

 

VIII. C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais 

 

66. Bus laikoma, kad Rangovas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu: 

66.1. Užsakovas dėl Rangovo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje 

nenumatytų išlaidų; 

66.2. Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų 

teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš 

Užsakovą, o Rangovas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; 

66.3. Rangovas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam perduotiems Darbų 

dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai; 

66.4. Rangovas nesilaikė Sutarties 19, 22 punktuose nustatytų reikalavimų. 

66.5. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po 

Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo atsisako 

remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį; 

67. Bus laikoma, kad Rangovas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu: 

67.1. Rangovas bet kuriuos Darbus pateiktame Užsakovo užsakyme vėluoja atlikti daugiau nei 

1 mėnesį; 

67.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Rangovas nepakeitė Pirkimo dokumentuose 

nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba 

kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subrangovą į subrangovą, neatitinkantį Pirkimo 

dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba 

atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus. 

67.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 24 punkte nustatytų reikalavimų; 

67.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. 

68. Nustačius, kad Rangovas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas 

turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Rangovą 

informavus apie tai raštu: 

68.1. Sutarties 66.2 ir 66.5 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį 

vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų. 

68.2. Sutarties 66.1, 66.3-66.4, 67.1-67.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad 

Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo 

 

IX. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 

69. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas naujas medžiagas, priemones bei 

visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkių) metų nurodytą garantinį terminą. 

70. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras 

Sutarties 69 punkte nustatytas garantinis terminas. 

71. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia 

tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo 

nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per 

Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar 

trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas 

už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas. 

72. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių 

trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai 

tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas 

trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo 



patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už 

papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, 

defektus ir (ar) netikslumus). 

73. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas 

laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam 

buvo sustabdytas. 

74. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu 

informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl 

Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus 

Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimu.  

 

 

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. 

 

75. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita 

pateikti Apsauginių kelio atitvarų pavojinguose valstybinės reikšmės kelių ruožuose įrengimo 

konkurso sąlygų 92.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą 

Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba Rangovo išduotą garantiją deponuojant 

lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Banko ar 

kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Rangovo 

garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo 

statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai 

kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje 

banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, 

laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

76. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno įvykdyto užsakymo 

savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos išduotą 

garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba Rangovo išduotą 

garantiją lėšas deponuojant Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų 12 priede 

pateiktą formą. Nurodytos banko garantijos suma arba Rangovo išduotos garantijos suma turi būti ne 

mažesnė kaip 5 (penki) procentai užsakymo Darbų kainos (su PVM). Ši Rangovo pateikta garantinio 

laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Rangovo garantija turi galioti 

ne trumpiau kaip 3 (tris) metus po Rangovo atliktų darbų baigimo akto pasirašymo dienos. Jeigu 

Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, 

kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia garantinio 

laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Užsakovas 

turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu. 

77. Rangovas gali pateikti Sutarties 75 punkte nurodytus Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

dokumentus, galiojančius trumpesnį laikotarpį, tačiau privalo tęsti jų galiojimą Sutarties 78.1 

papunktyje nustatyta tvarka, kad bendras šių dokumentų galiojimo laikas būtų ne trumpesnis nei 

nurodytas Sutarties 75 punkte. 

78. Rangovas įsipareigoja: 

78.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimui, ne vėliau, 

kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti 

Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

78.2.  Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų 

pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

  



 

XI. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO 

KEITIMO TVARKA 

 

79. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, 

ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subrangovai. 

80. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:  „nėra“. Rangovas įsipareigoja iki Darbų 

pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų 

atstovus. 

81. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 

numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

82. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, 

perduoti didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, 

pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su 

subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

83. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą 

viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios 

organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 

punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus. 

84. Pasitelkus papildomus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui 

suderinus atnaujintą subrangovų sąrašą su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo 

atstovu. 

 

XII. KONFIDENCIALUMAS 

 

85. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

86. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

87. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl 

pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo). 

 

XIII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 

88. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų. 

89. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

90. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 

15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų vykdymo. 



91. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų 

atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

92. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas: 

92.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 

92.2. Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytus Darbus vėluoja atlikti daugiau nei 2 

mėnesius; 

92.3. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Sutarties 16 punkte nustatyto termino 

pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

92.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos 

dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai 

yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių 

Užsakovui; 

92.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų 

reikalavimų; 

92.6. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų; 

92.7. du kartus atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus; 

92.8. siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą kainą); 

92.9. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 

93. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties 

pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

93.1. Rangovas Užsakyme pateiktus Darbus vėluoja atlikti daugiau kaip 3 mėnesius; 

93.2. Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo 

pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs 

sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 

79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų 

tiekėjų sąrašus; 

93.3. Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus; 

93.4. Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 

ribojantį konkurenciją; 

93.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba 

subrangovu pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 

93.6. Paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo 

pagrindų; 

93.7. Rangovas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų 

kvalifikacinių reikalavimų; 

93.8. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas per 10 

(dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

93.9. Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo. 

94. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 92-93punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už 

iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus 

atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat 

Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir 

kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

95. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka 

priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju 



atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo 

tvarka“ nustatyta tvarka. 

96. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 

minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 

viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

97. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai 

tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta 

tvarka. 

XV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

XV.A. Atsakingi asmenys ir bendravimas 

 

98. Vykdant Sutartį bendravimas ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba. 

Dokumentacija, susijusi su Darbais ir Paslaugų teikimu, Užsakovui teikiama ir rengiama lietuvių 

kalba. 

99. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 

sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is: Projekto vadovė, atsakinga už sutarties 

koordinavimą – Ineta Galinienė, Projekto koordinatorė, atsakinga už sutarties sąlygų administravimą 

– Agnė Ragauskienė, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų 

specialistas Viktoras Kuznecovas. 

100. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Marius Buba, tel. +37061283281, el. 

paštas marius.buba@gatas.lt. 

101. Užsakovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Rangovo 

pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: projektai@lakd.lt 

102. Rangovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo 

pranešimai ir (ar) prašymai Rangovui yra: info@gatas.lt. 

103. Sutarties vykdymo metu Rangovo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami 

elektroninio pašto adresu projektai@lakd.lt  

104. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai 

Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, 

išskyrus mokėjimo dokumentus. 

105. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir 

šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų 

pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi 

naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti 

pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

106. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 

nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti 

reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, 

būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma 

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

 

XV.B. Baigiamosios nuostatos 

 

107. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais 

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo 

dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu. 

mailto:projektai@lakd.lt
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108. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

109. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis 

asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas. 

110. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 

nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

111. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumentą, ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

112. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be 

raštiško kitos Šalies sutikimo. Jeigu Rangovas, Užsakovui sutikus, sudaro faktoringo sutartį su 

finansuotoju, Rangovas privalo Užsakovui pateikti faktoringo sutarties kopiją arba išrašą, o 

pateikdamas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamą PVM sąskaitą 

faktūrą yra ar bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui išmokėtų sumų 

dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

113. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, 

po vieną Užsakovui ir Rangovui. 

114. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų 

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo 

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai 

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties 

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios 

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą 

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo 

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta 

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir 

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų 

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka. 

115. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra 

neatsiejama šios Sutarties dalis. 
 

Užsakovas: 

Valstybės įmonė 

Lietuvos automobilių kelių direkcija  

J. Basanavičiaus g. 36 

LT–03109 Vilnius 

Įstaigos kodas 188710638 

Telefonas  (8 5)  232 9600  

El. paštas lakd@lakd.lt 

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 

AB „Swedbank“ 

Valstybės įmonės 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

Direktorius 

Remigijus Lipkevičius 

............................................................... 

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] 

............................................................... 

[pasirašymo data] 

Rangovas: 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„GATAS“ 

Dariaus ir Girėno g. 19, 

LT-02184 Vilnius 

Įstaigos kodas 125718917 

Telefonas +37061606161 

El. paštas info@gatas.lt 

A.s. LT377180300011467332 

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas 

Uždarosios akcinės bendrovės 

„GATAS“ 

Direktorius  

Jonas Kličius  

............................................................... 

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] 

............................................................... 

[pasirašymo data] 

 


