RANGOS DARBY SU PROJEKTAVIMU

VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2023-107-216

2023 m. kovo 13 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Si rangos darby su projektavimu vieSojo pirkimo — pardavimo sutartis (toliau — Sutartis) vykdoma pagal $ios Sutarties specialiojoje
dalyje ir rangos darby su projektavimu vieSojo pirkimo — pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas salygas. Sutarties
specialiosios dalies salygos turi bati aiSkinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies salygomis.

Sutartis auksSciau nurodyta data yra sudaryta tarp:

Juridinio asmens pavadinimas AB ,Kauno energija“
Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
5 Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
UZSAKOVAS PVM mokétojo kodas LT350148314
Atsiskaitomosios saskaitos numeris | LT607044060002866144, AB SEB bankas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. (8 37 ) 305650
el. p. info@kaunoenergija.lt
Juridinio asmens pavadinimas UAB ,Axis Tech”
Juridinio asmens kodas 135110361
RANGOVAS Registracijos a_c_iresas Chemijos g. 15,_ Kaur_l_as
(vienas atskirai, arba jungtinés veiklos Koresponc_ierTcuos adresas sutampa su registracijos adresu
partneriy vardu) PVM mokétojo kodas LT351103610
Atsiskaitomosios sgskaitos numeris | LT592140030001312256
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 640 75762
el. p. info@axt.eu

1. Sutarties objektas / pirkimo
pavadinimas:

Absorbcinio Silumos siurblio su antro laipsnio dumy kondensaciniu
ekonomaizeriu ir kitais reikalingais jrenginiais jrengimo Jurbarko katilinéje
techninis darbo projektas ir rangos darbai

2. Sutarties jsigaliojimo data:

Sutartis jsigalioja abiems $alims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
Uztikrinimg. ]sigaliojimo data yra laikoma diena, kai Sutartj pasiraSo paskutinioji
Salis.

3. Sutarties galiojimo terminas:

Sutarties galiojimo terminas — 24 (dvideSimt keturi) ménesiai nuo Sutarties
jsigaliojimo datos, jskaitant apmokéjimo uz atliktus Darbus terming, nurodytg
Sutarties bendrosios dalies sglygy 6.2 punkte.



mailto:info@kaunoenergija.lt

4, Sutarties kaina

(vienas milijonas trys Simtai astuoniasdesimt septyni tikstanciai keturi
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur | 1387400,00|simtai eury ir 00 ct)
(du Simtai devyniasdesSimt vienas tikstantis trys Simtai penkiasdeSimt
PVM, Eur 291354,00 (keturi eurai ir 00 ct)
(vienas milijonas Sesi Simtai septyniasdeSimt asStuoni titkstanciai septyni
Bendra sutarties kainasu PVM, BEur | 1678754,00|simtai penkiasdeSimt keturi eurai ir 00 ct)
5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PVM (skaic¢iuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)
Tarpinis etapas - Projekto parengimas
ir leidimo (jei reikia) gavimas, Eur 3%]| Viso: [41622,00
Tarpinis etapas - Esamy Sarmo talpy
perkélimas 1%| Viso:|13874,00
Tarpinis etapas - Pamaty jrengimas ir
kiti statybiniai darbai 5%] Viso: [69370,00
Tarpinis etapas - [rangos, priklausiniy
ir kity medziagy pristatyma ir
montavimo darbai, Eur 66%| Viso:]915684,00
Tarpinis etapas - Diimy kanaly ir
technologiniy vamzdyny prijungimas
prie ASS ir DKE II aptarnavimo 19%] Viso:|263606,00
Tarpinis etapas - Jrangos paleidimo-
derinimo darbai, personalo
apmokymas, Eur 5%]| Viso: [69370,00
Tarpinis etapas - Dokumentacija, Eur 0,50%| Viso: [6937,00
Tarpinis etapas - Objekto pridavimas
valstybinéms institucijoms ir
uzsakovui, Eur 0,50%)] Viso0:]6937,00
100,00% Eur: 1387400,00
1. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas . ) . . . .
pateikiamas, D_ydls: 138 740,00‘ I;ur (\.//enas. s:mtez; tnsdes:mt astuoni
L . thkstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt eury ir 00 ct) be
vadovaujantis Sutarties |5y,
bendrosios dalies
Serlois i salygy 11.5 punktu
6. Uztikrinimai: 2. Garantinio laikotarpio
uztikrinimas
ateikiamas, .
\eadovaujantis Sutarties Dydis, 5 proc.
bendrosios dalies
salygy 11.8 punktu
3. Statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomasis | Pagal Sutarties ir LR teisés akty reikalavimus
draudimas
4. statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés Pagal Sutarties ir LR teisés akty reikalavimus
privalomasis draudimas

7. Sutarties kainos indeksavimui
taikomas SSKI:

Rangos darbams (i§skyrus Silumos tinkly rangos darbus): ,visi statiniai“

8. Rangos darby atlikimo
terminas:

Ne véliau kaip per 18 (astuoniolika) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo datos.
Jrangos paleidimo/ derinimo darbus atlikti Sildymo sezono metu.

9. Projekto parengimo ir
suderinimo terminas:

4 (keturi) ménesiai, jskaitant visy reikiamy statyboms leidimy gavima.

10. Delspinigiy dydis

1. Uz galutinio Darby jvykdymo vélavima - 0,1 proc.
2. Uz Darby Tarpinio etapo vélavimg - 0,05 proc.
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11. Subrangovas (-ai)

. UAB ,TEC Industry*, juridinio asmens kodas 166093084, registracijos adresas Savanoriy

pr. 109, Kaunas; PVM mokétojo kodas LT660930811; atsiskaitomosios saskaitos
numeris LT144010042403014595; tel. Nr.: +370 660 29192; el. pastas industry@tec.lt

. UAB ,Elektrény energetikos remontas®, juridinio asmens kodas 302248093, registracijos

adresas: Savanoriy pr. 109, Kaunas; PVM mokétojo kodas LT100004451711;
atsiskaitomosios sgskaitos numeris: LT20 7044 0600 0797 5175; tel. Nr.: +370 37
407481, el. pastas eer@eer.lt

. UAB ,BIO PROJECTS", juridinio asmens kodas 305727451, registracijos adresas E.

Ozeskienés g. 10-1, Kaunas; PVM mokétojo kodas LT100013946413; atsiskaitomosios
sgskaitos numeris: LT407300010167241110; tel. Nr.: +370 694 59917; el. pastas
officelt@bioprojects-eu.com

. UAB ,Energy ONY, juridinio asmens kodas 306145361, registracijos adresas Betygalos

g. 6, Kaunas; PVM moketojo kodas 100015307213; atsiskaitomosios sgskaitos numeris:
LT907044090103708015; tel. Nr.: +370 661 70010; el. pastas info@energy-on.lt

. UAB ,Indeel LT juridinio asmens kodas 301538542, registracijos adresas Betygalos g.

6, Kaunas; PVM mokétojo kodas 100003822819; atsiskaitomosios sgskaitos numeris:
LT577044060006300677, tel. Nr.: +370 37 295610; el. pastas_info@indeel.lt

. UAB ,All in container®, juridinio asmens kodas 302782147, registracijos adresas Azuoly

g. 35, Rumsiskes, Kaisiadoriy r.; PVM mokétojo kodas 100009227713; atsiskaitomosios
sgskaitos numeris: LT617300010134458127; tel. Nr.: +370 687 12656; el. pastas
info@allincontainer.eu

12. Jungtinés veiklos sutartis

NERA

13. Sutarties priedai:

N =

No oM

Techninés specifikacija su priedais, 32 lapai;

2023 02 20 Pasitdlymas Nr. 10.1/2021-AT-2023-020 (atskirai nepridedama, originalas
saugomas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

Ataskaitos forma, 1 lapas;

Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

Pazymos apie atlikty darby verte forma, 1 lapas;

Statybos darby priémimo — perdavimo akto forma, 1 lapas;

Jsakymas dél paskyrimo laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas, 1 lapas.

14. Uz Sutarties vykdyma
atsakingi asmenys:

Uzsakovo atstovas: Projekty vadovas

Rangovo atstovas: Projekty vadovas

15. Sutarties sudarymui ir
vykdymui Uzsakovo priimti
protokolai / sprendimai:

2023-03-01 Komisijos protokolas Nr. P-106-62

16. Kitos salygos (pildoma
jeigu jy yra):

NERA

17. Sutarties pasiraSymo
budas:

PASIRINKTI VIENA;:

Sutartis pasiraSoma fiziniais parasais.

Sutartis pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais paraSais

Sutartis pasiraSoma fiziniais paraSais, apsikeiciant Sutarties skenuota pasirasyta versija.

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty prieStaravimy — vadovaujamasi Sutarties

specialiosios dalies saglygomis.
Saliy rekvizitai ir parasai
Uzsakovas
AB ,,Kauno energija“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavicius

Rangovas
UAB ,,Axis Tech”

Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas
Aleksas Jazdauskas
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