
 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – AB „Ignitis gamyba”. 

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

1.3. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu. 

1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.5. Darbai - Šiluminių elektrinių ir hidroelektrinių mechaniniai techninės priežiūros ir remonto darbai. 

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis 
dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas. 

1.7. Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti. 

1.8. Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus. 

1.9. DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus. 

1.10. Darbų grafikas – Užsakovo arba Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo 
grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas. 

1.11. Aktas – įvykdžius Užsakyme numatytus Darbus / Darbų Etapą Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje 
pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 

1.12. Objektas – Darbų atlikimo vieta. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Šiluminių elektrinių ir hidroelektrinių mechaniniai techninės priežiūros ir remonto darbai. 
 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Darbų sąrašas bei preliminarios Darbų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos Priede „Preliminarios 
šiluminių ir hidroelektrinių mechaninių remonto darbų apimtys“. 

3.2. Darbams atlikti reikalingų Rangovo specialistų preliminarios Darbų apimtys nurodytos Techninės 
specifikacijos Priede Nr. 2. 
 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Darbai bus atliekami: 
4.1.1. Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė); 
4.1.2. Elektrinės g. 21A, Elektrėnai (Kombinuoto ciklo blokas); 
4.1.3. Kaišiadorių sav., Marių 6, Kruonis (Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė);  
4.1.4. T. Masiulio g. 22A, Kaunas (Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė); 

4.1.5. Jočionių g. 13, Vilnius (Vilniaus 3-ioji termofikacinė elektrinė). 
 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Pirkimo objekto aprašymas  

5.1.1. Standartinės armatūros darbų aprašymas ir suskirstymas pagal remonto darbų apimtis bei armatūros 
tipą pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 1.2.  
 

5.2. Darbų atlikimo tvarka 

5.2.1. Rangovo įsipareigojimai: 
5.2.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartyje numatytus Darbus, Objekte bus atsakingas už vykdomų Darbų 
saugą. 
5.2.1.2. Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su Rangovo skiriamaisiais ženklais. 
5.2.1.3. Rangovas, vykdydamas Darbus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius 
dokumentus, turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo rangovams, 
vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje. 
5.2.1.4. Rangovas savo lėšomis apsirūpina Darbų saugos įranga, reikalinga atlikti Darbams aukštyje, o jų 
kaštai turi būti įtraukti į Darbų įkainius. Kitos Darbams aukštyje atlikti reikalingos  priemonės (pastoliai, paklotai) 
bus užsakomos Užsakovo. 



 

 

5.2.1.5. Rangovo darbuotojai turi laikytis Užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių bei AB „Ignitis gamyba" 
(toliau – ir Bendrovė), komandiruoto personalo, rangovinių ir kitų išorės organizacijų darbų organizavimo 
Bendrovės objektuose tvarkos aprašu (https://www.ignitisgamyba.lt/veikla/konkursai/susije-
dokumentai/4462). 
5.2.1.6. Darbų vykdymo metu atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš Darbų atlikimo vietos, palikdamas  ją 
sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje (Užsakovo darbo laikas: I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.). 
Rangovas atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus Darbus, išveža utilizavimui į Užsakovo 
atliekų surinkimo aikšteles, esančias šios Techninės specifikacijos 4-oje dalyje  nurodytuose Objektuose. 
5.2.1.7. Rangovas savo lėšomis aprūpina savo darbuotojus būtinomis apsaugos, higieninėmis ir 
priešgaisrinėmis priemonėmis. 
5.2.1.8. Rangovas privalo laikytis Užsakovo teritorijoje transporto judėjimo tvarkos. 
5.2.1.9. Rangovas privalo atlikti Darbus, laikantis Užsakymuose nurodytų ir teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų; 
5.2.1.10. Rangovas privalo saugoti greta Darbų vietos sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką;  
5.2.1.11. Rangovas privalo per protingą terminą, bet ne vėliau nei iki Darbų pradžios priimti ir rūpestingai 
saugoti Darbams atlikti reikalingas Užsakovo perduotas Medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir 
techniką. Užsakovo Rangovui perduotų Medžiagų, įrenginių ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika 
tenka Rangovui nuo perdavimo momento; 
5.2.1.12. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį 
(jeigu Darbai arba jų dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas Medžiagas, gaminius ar įrenginius); 
5.2.1.13. Rangovas privalo pristatyti Darbų atlikimo metu susidariusias antrines žaliavas (juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą) į laikino saugojimo vietas, esančias šios Techninės specifikacijos 4-oje dalyje  nurodytuose 
Objektuose Užsakovo teritorijoje;  
5.2.1.14. Rangovas privalo įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta 
Medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų 
atlikimo laikymasis sudaro grėsmę darbo tinkamumui ar darbo saugumui. 
5.2.1.15. Rangovas privalo leisti netrukdomai dirbti DPK, šiai atliekant kokybės užtikrinimo ir darbų tinkamumo 
įvertinimą Darbų vykdymo eigoje, etapuose ar užbaigus Darbus.  
5.2.2. Užsakovo įsipareigojimai: 
5.2.2.1. Užsakovas po Sutarties pasirašymo, Rangovui pageidaujant, gali suteikti laikinai valdyti ir naudotis  
Užsakovo  teritorijose  esančias patalpas (dirbtuves, rūbines, dušines, darbo kabinetus, sandėlius). Pagal 
Sutartį perduodamų patalpų naudojimosi tvarką ir kitas tarpusavio teises ir pareigas Šalys nustato 
pasirašydamos šių patalpų nuomos sutartį.  
5.2.2.2. Užsakovas leis Rangovui pasistatyti jūrinį  ar panašaus tipo laikiną ofiso ar įrangos, atsargų saugojimui  
reikalingą konteinerį ir tik tose vietose, kur tokia galimybė bus. Užsakovas, esant techninėms galimybėms, leis  
Rangovui naudotis šios Techninės specifikacijos 5.2.2.3. punkte nurodytomis komunalinėmis paslaugomis. 
5.2.2.3. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu šios Techninės specifikacijos 5.2.2.1 punkte nurodytose 
patalpose Rangovui gali teikti šias komunalines paslaugas ir energijos išteklius:  
5.2.2.3.1. Elektros energiją;  
5.2.2.3.2. Šaltą ir karštą buitinį vandenį;  
5.2.2.3.3. Šilumos energiją patalpų šildymui.  
5.2.2.4. Už Techninės specifikacijos 5.2.2.3. punkte numatytas komunalines paslaugas ir energijos išteklius 
Rangovas apmoka Užsakovui kas mėnesį pagal apskaitos prietaisų duomenis. Apmokėjimui taikomi 
galiojantys Užsakovo patvirtinti energijos  išteklių ir komunalinių paslaugų tarifai. Sutarties galiojimo laikotarpiu 
pasikeitus Užsakovo patvirtintiems įkainiams, naujai patvirtinti įkainiai taikomi nuo jų įsigaliojimo dienos. 
Objektuose, kuriuose apskaitos prietaisai neįrengti, komunalinės paslaugos Rangovui teikiamos neatlygintinai. 
5.2.2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas tik Darbų vykdymo pagal Sutartį tikslais sudarys galimybę 
Rangovui neatlygintinai naudotis šiais ištekliais ir  tik tose vietose, kur yra įrengti tinklai ar tiekimo infrastruktūra: 
5.2.2.5.1. Suspaustu oru;  
5.2.2.5.2. Techniniu vandeniu;  
5.2.2.5.3. Nestacionariose darbo vietose reikalinga elektros energija.  
5.2.2.6. Užsakovas įsipareigoja Rangovui Techninės specifikacijos 5.2.2.5. punkte nurodytus išteklius tiekti 
tokia pačia tvarka kaip ir savo reikmėms, tačiau Užsakovas negarantuoja, kad šių išteklių technologiniai 
parametrai bus pakankami Darbų vykdymui. 
5.2.2.7. Užsakovas tik Darbų vykdymo pagal Sutartį tikslu sudarys galimybę Rangovui neatlygintinai naudotis 
šiomis paslaugomis ir įranga:  
5.2.2.7.1. Užsakovo turimais krovininiais liftais (tik Rangovo atestuotiems darbuotojams);  
5.2.2.7.2. Nuo žemės valdomais kėlimo įrenginiais, esančiais Užsakovo gamybinėse patalpose (tik Rangovo 
atestuotiems darbuotojams);  



 

 

5.2.2.7.3. Užsakovo turimais kėlimo kranais (tik Rangovo atestuotiems kėlimo kranų operatoriams). Esant 
poreikiui, kėlimo operacijas neatlygintinai vykdys Užsakovo  krano operatoriai. Rangovas šiais atvejais privalės 
skirti kvalifikuotus krovinių kabinėtojus ir kranų darbų vadovą.  
5.2.2.8. Techninės specifikacijos 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.7 punktuose nurodyti energijos ištekliai, paslaugos ir 
įrenginiai Rangovui suteikiami naudotis ne išimtinėmis teisėmis. Užsakovas gali riboti Rangovo galimybę 
naudotis šiais ištekliais, paslaugomis bei įranga, jei tai būtina normaliam Užsakovo elektrinių funkcionavimui 
užtikrinti, taip pat ir avariniais atvejais. 
 

5.3. Reikalavimai Medžiagoms ir atsarginėms dalims  

5.3.1. Rangovo naudojamos Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos tokioms Medžiagoms 
taikomų standartų reikalavimus.  
5.3.2. Į Darbų įkainius turi būti įtrauktos smulkios Darbų technologinės eigos procese naudojamas Medžiagas, 
be kurių kokybiškas Darbų atlikimas neįmanomas, tokias kaip klijai, hermetikai, nuriebalintojai, suvirinimo 
elektrodai, užtraukiami dirželiai, izoliacija ir kt. Kitas Medžiagas tokias, kaip tarpinių lakštas, metalo ruošiniai, 
el. kabelis ir pan., pateiks Užsakovas. Rangovas turės pasigaminti ar pasiruošti konkrečiam atvejui pagal 
reikiamus parametrus ir reikalavimus Darbų eigoje naudojamą elementą. Tokiam elementui 
pagaminti/pasiruošti sugaištas laikas taip pat turi būti įtrauktas į Darbų įkainius. 

5.3.3. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turės pateikti sandarinimo Medžiagų montavimo technologijas. 
5.3.4. Užsakovas pasilieka teisę pateikti Rangovui savo sandarinimų Medžiagų montavimo technologiją, jei to 
reikalauja Užsakovo eksploatuojamų įrenginių dokumentai. Šiuo atveju Rangovas bus atsakingas už tinkamą 
(kokybišką) Darbų atlikimą. 
5.3.5. Užsakovui pareikalavus, kartu su sąmata Rangovas turi pateikti planuojamų naudoti Medžiagų 
sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą. 
5.3.6. Užsakyme bus nurodyta, kokias Medžiagas ir atsargines dalis pateiks Užsakovas. Užsakovo 
pateikiamos atsarginės dalys ir Medžiagos bus išduodamos Užsakovo teritorijos sandėliuose. Po Užsakovo 
pateikto rašytinio Rangovo parengtos sąmatos patvirtinimo ir fizinio atsargų perdavimo Rangovui, atsitiktinio 
žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų arba atsarginių dalių priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo 
atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui.  
 

5.4. Reikalavimai suvirinimo darbų atlikimui  

5.4.1. Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kuriais turi būti užrašoma į suvirinimo siūlių formuliarą 
bei šalia suvirinimo siūlės, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis. 
5.4.2. Užsakovas pasilieka teisę pareikalauti iš Rangovo, kad suvirintojai prieš Darbų pradžią suvirintų 
kontrolinius pavyzdžius, dalyvaujant Užsakovo atsakingam asmeniui. 
5.4.3. Rangovas likus ne mažiau nei 1 (vienai) Darbo dienai iki Darbų pradžios pateikia Užsakovui suderinti 
tokią dokumentaciją: 
5.4.3.1. suvirinimo procedūros aprašą (toliau - SPA), kuris darbo metu turi būti pas suvirintoją; 
5.4.3.2. suvirintojo pažymėjimo kopiją; 
5.4.3.3. suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimo kopiją; 
5.4.3.4. suvirinimo siūlių formuliarą; 
5.4.3.5. suvirinimo Medžiagų sertifikatus; 
5.4.3.6. naudojamų Medžiagų sertifikatus; 
5.4.3.7. kontrolinių pavyzdžių suvirinimo patikrinimo protokolus (pagal atskirą Užsakovo reikalavimą). 
5.4.4. Suvirinimo siūlės turi būti numeruojamos pagal suvirinimo formuliare numatytą numeraciją. 
5.4.5. Draudžiama pradėti suvirinimo darbus, neturint Medžiagų sertifikatų. 
5.4.6. Suvirinimas turi būti atliekamas laikantis Rangovo sudarytu ir su Užsakovo suderintu SPA reikalavimų. 
5.4.7. Nustačius suvirinimo technologijos pažeidimus, sustabdomi Darbai ir surašomas Darbų sustabdymo 
aktas, kurio vienas egzempliorius perduodamas Darbų vadovui, kitas lieka pas Užsakovo atsakingą asmenį. 
5.4.8. Suvirinimo darbus Rangovas gali tęsti tik pašalinus Techninės specifikacijos 5.4.7. punkte nurodytus 
pažeidimus. Pažeidimų pašalinimo faktas turi būti pažymėtas Darbų sustabdymo akte.  
5.4.9. Ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo suvirinimo ir kontrolės darbų atlikimo Užsakovui 
turi būti pateikta suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija patikrinimui: 
5.4.9.1. suvirinimo siūlių formuliaras; 
5.4.9.2. suvirinimo darbų vykdymo žurnalas; 
5.4.9.3. personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos; 
5.4.9.4. SPA; 
5.4.9.5. naudotų Medžiagų sertifikatai;  
5.4.9.6. suvirinimo Medžiagų sertifikatai; 
5.4.9.7. detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai; 
5.4.9.8. suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai; 



 

 

5.4.9.9. suvirinimo siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai. 

5.4.10. Rangovui nepateikus 5.4.9.1. – 5.4.9.9. punktuose išvardintų dokumentų, nebus pasirašomi Aktai ir už 
atliktus Darbus nebus apmokama. 

 

6.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI  

6.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakyme nurodytos datos arba Užsakymo pagrindu Darbų 
grafike nurodytos datos ir įsipareigoja juos tinkamai įvykdyti per Užsakyme arba Darbų grafike nurodytą 
terminą bei Aktu perduoti Užsakovui. Darbai laikomi tinkamai įvykdytais tik Šalims pasirašius Aktą.  
6.2. Rangovas, gavęs Užsakymą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo 
dienos parengia sąmatą bei pateikia ją Užsakovui. 
6.3. Darbų grafikas turi būti parengtas, jei Užsakovas tokią prievolę nurodė pateiktame Užsakyme. Darbų 
grafikas rengiamas tik esant didelės apimties kompleksiniams Darbams, užtrunkantiems ilgiau nei 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų. Darbų grafiką (tuo atveju, jei jis rengiamas) per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo 
Užsakymo gavimo dienos parengia ir kartu su sąmata pateikia Užsakovui derinimui Rangovas. Sprendimo 
teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo 
Darbų grafiko gavimo dienos Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi 
pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo dienos. Darbų grafikas turi būti 
suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo gavimo dienos. 
6.4. Rangovo Užsakymo patvirtinimas (suderintos sąmatos pasirašymas) reiškia, jog Rangovas pilnai ir 
išsamiai susipažino su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų Medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius 
galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes. 
6.5. Gavęs Užsakymą Darbams, Rangovas įsipareigoja už Sutartyje nurodytus Darbų įkainius atlikti visus 
Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu 
tiesiogiai susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį).  
6.6. Užsakymas gali būti atšauktas Užsakovo rašytiniu pranešimu, jei jis dar nepradėtas vykdyti. 
6.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negalės atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto ir suderinto 
Užsakymo pagal pasirašytą ir suderintą sąmatą. Šios nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties 
pažeidimu ir sąlygoja vienašališką Sutarties nutraukimą Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
6.8. Užsakyme arba Užsakymo pagrindu sudarytame Darbų grafike Užsakovas nustato techniškai pagrįstą 
(pakankamą tinkamam Darbų atlikimui) terminą,  kuris negali būti ilgesnis nei  90 (devyniasdešimt) kalendorinių 
dienų, skaičiuojant nuo Užsakymo pateikimo dienos, įskaitant Darbų grafiko ir sąmatos derinimo terminus.  
6.9. Darbų atlikimo termino pratęsimas iki 360 (trijų šimtų šešiasdešimt) kalendorinių dienų nelaikomas 
Sutarties keitimu ir laikomas termino koregavimu Sutarties sąlygų apimtyje. Toks koregavimas galimas 
rašytiniu Užsakovo patvirtinimu, jei, nesibaigus Užsakyme nustatytam ar Užsakymo pagrindu Darbų grafike 
(tuo atveju, kai Darbų grafikas rengiamas) nurodytam Darbų atlikimo terminui, Užsakovas gauna rašytinį 
Rangovo prašymą su objektyviais įrodymais (pvz. skaičiavimais, dokumentais ir pan.) ir pagrįstais 
argumentais, kad terminas turi būti koreguojamas dėl bent vienos iš šių aplinkybių: 
6.9.1. Užsakymui įvykdyti reikalingas papildomos įrangos/Medžiagų užsakymas, kurių būtinumo Rangovas ar 
Užsakovas negalėjo numatyti. 
6.9.2. Užsakymui įvykdyti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo ar didelio Darbų masto 
(pvz. užsakomas kapitalinis remontas/Darbų vykdymas pagal Užsakovo pateiktas schemas ar nurodymus, kai 
pats Užsakovas patvirtina, kad Darbai laikomi didelės apimties), kai ilgesnio termino poreikis atsirado ne dėl 
Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo. Jei kyla Šalių nesutarimas, kas laikoma didelio masto Darbais ir per 
kiek laiko jie turi būti įvykdyti, atliekamas rinkos tyrimas, apklausiant raštu (el. paštu) ne mažiau kaip 4 (keturis) 
rinkos dalyvius (kiekviena Šalis pateikia po 2 (du) rinkos dalyvius, kuriuos reikia apklausti, apklausą vykdo 
Užsakovas) per kiek laiko jie atliktų nustatytą darbą ir tuo pagrindu išvedamas galimo pratęsimo vidurkis, bet 
ne daugiau kaip 360 (trys šimtai šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 
6.9.3. Užsakymui įgyvendinti reikalingas ilgesnis terminas dėl papildomų derinimų su Užsakovu, valstybės 
institucijomis ar dėl Užsakovo papildomų nurodymų/Užsakymo pakeitimų.  
6.10. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo koreguoti Užsakymo terminą, tai laikoma 
atsisakymu koreguoti terminą. Visais atvejais bendras Užsakymo įvykdymo terminas nuo Užsakymo pateikimo  
momento negali būti ilgesnis kaip 360 (trys šimtai šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Tačiau tai neapriboja 
Rangovo teisės prašyti termino pratęsimo pagal Sutarties nuostatas. 
6.11. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl Užsakymo termino koregavimo pasirašomas nebus. 
Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo 
pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  



 

 

6.12. Darbams, nurodytiems šios Techninės specifikacijos priede „Preliminarios šiluminių ir hidroelektrinių 
mechaninių remonto darbų apimtys“, taikomas Techninės specifikacijos priedas „Standartinės armatūros 
darbų aprašymas ir suskirstymas pagal remonto darbų apimtis bei armatūros tipą“, nurodant, kokie Darbai 
turės būti atlikti atitinkamoje Darbų apimtyje. 
6.13. Kitiems Darbams, nenurodytiems šios Techninės specifikacijos Prieduose „Preliminarios šiluminių ir 
hidroelektrinių mechaninių remonto darbų apimtys“ ir „Standartinės armatūros darbų aprašymas ir 
suskirstymas pagal remonto darbų apimtis bei armatūros tipą“, bus taikomas specialistų valandinis įkainis, 
nurodytas Sutartyje. Į specialisto valandinį įkainį turi būti įtraukta specialisto darbo valanda ir smulkios 
Medžiagos. Kitiems Darbams atlikti reikalingomis kitomis Medžiagomis (gaminiais, specifinėmis detalėmis) 
pasirūpins Užsakovas. 
6.14. Rangovo techninio personalo išdirbtų valandų skaičius kitiems Darbams atlikti pradedamas skaičiuoti 
nuo Techninės specifikacijos 4-oje dalyje nurodyto Objekto, į kurį Rangovas yra iškviečiamas, praėjimo/išėjimo 
vartelių, posto kirtimo momento. 
6.15. Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, 
Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus. 
6.16. Rangovas turės atlikti Darbus Užsakyme nurodytu adresu (-ais) Užsakovo darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 
val. V 7.30-15.15 val.). Avariniai darbai (suprantami kaip būtini Užsakovo veikloje atsiradusių gamybinių veiklos 
sutrikimų, avarinių situacijų likvidavimui) gali būti atliekami kitu nei nurodyta, suderintu su Užsakovu, laiku. 
6.17. Avariniai darbai gali būti užsakomi bet kurio paros metu, bet kurią savaitės dieną. Rangovas privalės 
turėti nuolatinį kontaktinį asmenį, per kurį bus užsakomi avariniai darbai. Preliminariai tokių iškvietimų būną iki 
3 (trijų) atvejų per metus. 
6.18. Avariniai darbai privalo būti pradedami vykdyti nuo Užsakovo žodinio Užsakymo pateikimo Rangovui 
(telefonu) momento. Rangovas, gavęs Užsakymą iš Užsakovo avarinių darbų atlikimui, privalo ne ilgiau kaip 
per 2 (dvi) kalendorines dienas atvykti į Užsakovo teritoriją ir pradėti vykdyti Užsakymą. Avarinių darbų atlikimui 
numatomas iki 7 (septynių) kalendorinių dienų Darbų atlikimo terminas, tačiau, esant aplinkybėms, 
numatytoms šios Techninės specifikacijos 6.9. punkte, šis terminas gali būti peržiūrėtas. 
6.19. Už avarinius Darbus, vykdomus tiek Užsakovo darbo laiku, tiek kitu, nei Techninės specifikacijos 6.16 
punkte nurodytu metu (švenčių, nepertraukiamo poilsio metu), kurie yra suderinti su Užsakovu, Užsakovas 
mokės Rangovui padidintą Darbų įkainį (bus didinamas  konkretus faktiškai atliktų Darbų įkainis), taikant 
Sutartyje nurodytą Darbų pabrangimo indeksą. 
6.20. Už vėlavimą atlikti Darbus per suderintame Užsakyme (suderintoje ir pasirašytoje sąmatoje) ir/ar 
suderintame Darbų grafike nurodytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procentų nuo vėluojamų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet kokiu atveju 
ne mažiau kaip 100,00 eurų (vieną šimtą eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį.  
6.21. Už Avarinių darbų pradžios laiko (šios Techninės specifikacijos 6.18 punktas) pažeidimą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 100,00 (vieną šimtą eurų ir 00 ct) eurų dydžio delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną.  
 

7. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 

7.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo specialistai, skiriami Darbų vykdymui pagal Sutartį, turėtų 
tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją ir reikiamą specialistų kiekį. 
7.2. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių tokių 
Darbų atlikimą ir jų kokybę, reikalavimams.  
7.3. DPK pateiktos pastabos ar nustatyti trūkumai laikomi esminiais kokybės užtikrinimui ir privalo būti 
Rangovo pašalinti. Tokiems DPK nustatytiems trūkumams ištaisyti nustatomas Techninės specifikacijos 7.4 
punkte nurodytas terminas.  
7.4. Darbų priėmimo – perdavimo metu, taip pat ir DPK nustatytiems nekokybiškai atliktų Darbų defektams 
šalinti nustatomas ne ilgesnis nei 3 (trijų) darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo Darbų defektų pastebėjimo 
momento. 
7.5. Darbams, turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantija, skaičiuojama nuo Akto pasirašymo 
dienos.  
7.6. Per garantijos terminą nustatytiems trūkumams šalinti taikomas, atsižvelgus į Darbų pobūdį, Užsakovo 
nurodytas, tačiau visais atvejais ne ilgesnis, nei 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų, terminas, skaičiuojamas 
nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus pateikimo dienos. 
7.7. Už  Užsakovo pateiktų Medžiagų sugadinimą, panaudojant jas ne pagal paskirtį ar technologinio proceso 
eigą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 
 

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

8.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, pagal Šalių pasirašytą Aktą, per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. 



 

 

 

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI  

9.1. Naudotų Medžiagų sertifikatai; 
9.2. Paslėptų darbų  Aktai; 
9.3. Atliktų Darbų Aktai; 
9.4. Vykdytų Darbų techninė dokumentacija. 

 

10. PRIEDAI 

10.1 Priedas Nr.1.1. –  Preliminarios šiluminių ir hidroelektrinių mechaninių remonto darbų apimtys; 
10.2 Priedas Nr. 1.2. - Standartinės armatūros darbų aprašymas ir suskirstymas pagal remonto darbų apimtis 
bei armatūros tipą; 
10.3 Priedas Nr. 2 –  Kitiems Darbams atlikti reikalingų specialistų darbo preliminari apimtis; 
10.4 Priedas Nr. 3 –  Užsakymo forma. 
 

 


