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TIPINĖ 0,4 - 35 KV ORO LINIJŲ IR DUJOTIEKIŲ TRASŲ VALYMO, ŠAKŲ GENĖJIMO IR MEDŽIŲ 
IŠKIRTIMO DARBŲ SUTARTIS 

______________________________________________________________________________________ 
 

Sutarties Nr. 40700/530745 
 
Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota 
ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama. 
Rangovas: UAB „Arbora LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti mažoji 
bendrija, įmonės kodas 304696405, PVM mokėtojo kodas LT100011555012, registruotos buveinės adresas 
Vandžiogalos pl. 106 G, Domeikavos k., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama. 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1 Avariniai darbai –  elektros tinklų objektų avarijų ir griūties pavojų, stichinių padarinių likvidavimo darbai kai 

vykdomi trasų valymo, medžių genėjimo, pavojingų želdinų pašalinimas nuo elektros linijų ir/ar privažiavimo 
kelių.  

1.2 Atliktų darbų aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus 
Užsakyme, aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai yra atlikti kokybiškai ir laiku, Rangovo perduodami ir Užsakovo 
priimami. 

1.3 Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurį Užsakovas 
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas 
Paslaugas. 

1.4 Bendra Sutarties kaina – šioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu, 
Užsakovui mokant Rangovui už pagal Užsakymus faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. 

1.5 Darbai – Sutartyje nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (0,4-35 kV įtampos oro linijų, kabelinių 
linijų, dujotiekio trasų valymo, šakų genėjimo,medžių iškirtimo, kelmų naikinimo darbai), Rangovo atliekami 
Sutartyje nustatytas terminais ir sąlygomis. 

1.6 Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto/objekto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius 
Darbų vienetus/objektus Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.7 Nenumatytų (papildomų) darbų aktas – tai Atliktų darbų akto sudedamoji dalis. Šis aktas formuojamas ir 
pridedamas prie pagrindinio Atliktų darbų akto tais atvejais, kai Darbų vykdymo metu atsirado nenumatytų 
(papildomų) darbų poreikis. Nenumatytų (papildomų) darbų akte įtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai. 

1.8 Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, 
raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais 
ir sąlygomis. 

1.9 Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir 
su Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi 
informacija.  

1.10 Pavojingi medžiai - kurie elektros oro linijų apsaugos zonoje kelia pavojų, nes dėl savo aukščio virsdami gali 
sutrikdyti inžinerinės infrastruktūros veiklą (liesti ar nutraukti laidus). 

1.11 Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 

1.12 Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, pagal 
kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugų suteikimo, ir, kuria 
vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.13 Planinis atjungimas – su Užsakovu iš anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio 
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prieš atliekant Planinį atjungimą, 
Klientai turi būti iš anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, Užsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis 
www.eso.lt, skiltyje „Partneriams“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.14 Priedai – kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
1.15 Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 

organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys 
nurodyti Sutartyje. 
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1.16 Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 
kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 
administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir 
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams 
apskaičiuoti. Jeigu reikalingų medžiagų ar įrenginių įkainių „SISTELOJE“ nėra, Rangovas pateikia Užsakovui 
tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams. Užsakovas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią 
variantą. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, 
medžiagų tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

1.17 Sąskaita – pagal Atliktų darbų aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra 
apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra/mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už 
Rangovo tinkamai, kokybiškai atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar 
bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo mėnuo turi sutapti su Atliktų 
darbų akto pasirašymo mėnesiu. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 
d. nustatyta tvarka. 

1.18 Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ arba kitu 
atsiskaitymo būdu data. 

1.19 Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su 
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą 
su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis. 

1.20 Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo 
ir/ar Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties 2.1. punkte išvardintų dokumentų.  

1.21 Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.22 Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė 

sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų 
siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų vykdymo eigą, Atliktų darbų 
aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos 
sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam 
tikroms aplinkybėms – žodžiu. 

1.23 Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, ir/ar per Informacinę sistemą 
pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas (telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi vykdyti Darbus, ir, kuriame nurodoma Užsakovo pavadinimas, Darbų apimtys (kai iš anksto 
žinomos), Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su 
Darbų vykdymu. Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Įkainius. Jeigu reikiamų įkainių sutartyje 
nėra, įkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. Raštiškas užsakymo dokumentas elektroniniu paštu gali būti 
pateikiamas išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo data laikoma tekstiniu 
pranešimu, elektroniniu paštu ar per Informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje 
nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą (telefonu) – tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.24 Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma (EUR be PVM), už kurią 
Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas 
veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. Esant poreikiui remiantis 
Rekomendacijomis į Užsakymo kainą gali būti įtraukti įkainiai, kurių nėra Sutartyje, tuo atveju, kai Užsakovas 
juos patvirtina.  

1.25 Užsakovas/Bendrovė – AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.26 PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.27 VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo 

ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 6 skyriuje bei pirkimo procedūrų metu 

Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti paaiškinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei jie pridedami); 
2.1.2. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas 

sudaryti Sutartį; 
2.1.3. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
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2.1.4. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei tokie 
dokumentai buvo sudaryti); 

2.1.5. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei 
tokie buvo pateikti; 

2.1.6. Pirkimo dokumentai; 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius 
pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.8. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.9. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo 
vertės riba, procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos 
giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir 
juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu 
atveju) atvirkščiai.  

2.4. Jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Užsakovo teisės aktų, tvarkų, aprašų ir kitų 
Sutartyje minimų dokumentų redakcijos taikomos tos, kurios galioja Užsakymo pateikimo momentu. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Sutarties objektas nurodytas Sutarties Priede Nr. 13 Pasiūlymo forma. 
3.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų 

eksploatavimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis. 
 
4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede  Nr. 13 Pasiūlymo forma. 
4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomi kainos apskaičiavimo būdai – fiksuoto įkainio. 
4.3. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. 

Įgyvendinant minimalų Užsakovo įsipareigojimą Rangovui, Užsakovas įsipareigoja išpirkti Darbų už ne mažiau 
185 000,00 EUR be PVM per vienerius metus. 

4.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Užsakyme suderintų Darbų. Tokiu atveju Sutarties Šalys turi suderinti 
nevykdytinų Darbų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Užsakymo kainą, vadovaujantis Sutartimi ir 
Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinėje sistemoje. Už Darbus, 
kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka nukrypdamas nuo 
Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per Sutarties priede Nr. 
5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų 
darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

4.5. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo 
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medžiagos, bus perskaičiuojama Sutartyje 
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Bendra 
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina 
neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. 

4.6. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius ir kainą taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, 
siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.8. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti mažinami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. 
4.9. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai 

susipažino su Užsakovo Užsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingas medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius 
galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo 
pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti 
Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus 
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Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai susijusius 
darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 

4.10. Sutartyje numatyti Įkainiai perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 14 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais 
atvejais ir tvarka. Šalys susitaria, kad Įkainių perskaičiavimo atveju atskiras rašytinis susitarimas dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Šalies prašymas bei rašytinis 
kitos Šalies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Šalies pateikti dokumentai bei kitos Šalies patvirtinimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rašytiniu Šalių susitarimu, Įkainiai gali būti 
mažinami ir Sutarties priede Nr. 14 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ nenumatytais atvejais. 
 

5. DARBŲ UŽSAKYMAS 
5.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo per Informacinę sistemą pateiktą Užsakymą ir Rangovo su Užsakovu 

suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. 
Užsakovo pateiktas bei Šalių suderintas Užsakymas tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 

5.2. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo Rangovui pateikiamame Užsakyme. Kai 
Užsakymo vertė viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) EUR be PVM, Užsakovas turi formuoti 2 ar daugiau 
užsakymų, kad vieno užsakymo vertė neviršytų šiame punkte nurodytos vertės. Užsakymo vertė gali viršyti 
nurodytą vertę jei Rangovas sutinka atlikti užsakymą, kurio suma viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) EUR be 
PVM sumą. 

5.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka 
nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per 
Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš 
Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

5.4. Darbų Užsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 
5.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo, išskyrus 

Sutarties 13.5 punkte numatytu atveju. 
5.6. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties 

vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba 
pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas 
turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams 
nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties priede Nr. 8 „Įkainių lentelė“ nurodyti Įkainiai arba Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai 
parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną perskaičiuoja Pasiūlyme 
Darbams nurodytą Užsakymo kainą, vadovaujantis šios Sutarties priede Nr. 13 „Pasiūlymo forma“ nurodytais 
Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia Užsakovui suderinti Pasiūlymą Darbams. 

5.7. Jei Užsakovas per Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodytą terminą 
nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali 
pradėti vykdyti Darbus. 

5.8. Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus. 
Užsakymo vykdymo metu, vykdant darbus pagal konkrečius darbų įkainius nurodytus Sutarties priede Nr. 8 
„Įkainių lentelė“ esančiose Darbų įkainių lentelėse ir/ar Rekomendacijose, atsiradus nenumatytų darbų 
poreikiui, kuris nebuvo įtrauktas į suderintą pirminį darbų Užsakymą, Rangovas ir/ar Užsakovas turi teisę 
papildyti Užsakymą nenumatytų (papildomų) darbų kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Informacinę 
sistemą.  

5.9. Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarčių teritorijas, Užsakymas 
Sutarties objekto darbams teikiamas pagal šią Sutartį vadovaujantis kriterijais: 
5.9.1. 0,4 kV linija – kurios pradžia (maitinimo taškas) yra Sutarties teritorijoje. 
5.9.2. 10-35 kV linija – kurios didesnė dalis (ilgio) patenka į Sutarties teritoriją. 

5.10. Vykdant Užsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutarčių teritorijas ir Užsakymai 
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darbų, kurie yra gretutinėje ar nesiribojančioje teritorijoje negali 
būti pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas. 
 

6. DARBŲ KOKYBĖ 
6.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
6.2. Trasų valymo darbai atliekami vadovaujantis www.eso.lt partnerių skiltyje patalpintu Medžių ir krūmų elektros 

tinklų apsaugos zonose ir proskynose priežiūros reikalavimais  
6.3. Atliekant Pavojingų medžių pjovimus medžio kamienas turi būti paguldytas išilgai oro linijos (medžio kamienas 

neturi būti proskynos zonos ribose). Medžio kamienas turi būti pilnai paguldomas ant žemės ir paliekamas 
miško savininkams (naudotojams). 

6.4. Atliekant trasos (visais atvejais 0,4-35 kV oro linijų; dujotiekio, kabelinių linijų) valymo darbus privaloma 
pašalinti visus želdinius nurodytus užsakyme bei pastebėtus želdinius protarpiuose (1 protarpis) kurie ribojasi 
su pjaunamais ruožais.  

6.5. Visi papildomi darbų kiekiai, kurie nebuvo suderinti pirminiame darbų užsakyme, bet privalo būti atlikti bus 
apmokami pagal įkainius.  
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6.6. Rangovas įsipareigoja registruotais laiškais informuoti žemės sklypų savininkus, per kurių nuosavybę eina oro 
linijos, kai jų sklype bus pjaunami pavojingi medžiai oro linijos apsaugos zonoje. Pagal Užsakovo pateiktus 
klientų kontaktus informavimas vykdomas ne vėliau kaip 10 dienų iki numatomos faktinės darbų pradžios. 

6.7. Šalinant želdinius proskynoje (išskyrus pavojingus medžius) Rangovas privalo pranešti žemės sklypų 
savininkams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki darbų pradžios (išskyrus avarinius atvejus). Informavimo būdai 
(raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu būdu) . 
6.7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, 

kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darbų 
vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų aptarnavimo standartą 
Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą 
informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų aptarnavimo standarto redakcijos 
įsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu 
paštu. Užsakovas įsipareigoja nekeisti šiame punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. 
Darbuotojai, turintys santykį su klientais t.y. Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas 
atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai (vadovai, projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai 
ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie 
Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimą turi išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. Testas 
atliekamas nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje - „Partneriams“- “Darbas su Partneriais” nurodytoje 
sistemoje. 

6.7.2. Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms,  
procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešai skelbiamais 
Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo 
dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ne dažniau 
nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus Rangovas informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba 
elektroniniu paštu. 

6.8. Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet neapsiribojant 
vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais 
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali būti 
naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu. 

6.9. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas Darbus pagal Sutartį apsilankė Užsakymo objekto 
vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimas apimtis, visas galimas įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, 
susijusias su sėkmingu Užsakymo įgyvendinimu. 

6.10. Jei reikia, Rangovas įsipareigoja gauti žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkų ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės patikėtinių, nuomininkų, naudotojų ir/ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), 
suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje (savivaldybės) ir/ar privačioje žemėje ar kituose nekilnojamuose 
daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.).  

6.11. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtus 
nuostolius, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo 
pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų ar veiksmų 
atliktų vykdant Darbus, Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. 

6.12. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti 
naudojamas pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato 
tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo savo 
jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą. Rangovui nepašalinus 
trūkumų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti 
nustatytus trūkumus, o Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. Užsakovas turi 
teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir 
kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trūkumų 
šalinimo terminas nelaikomas užsakymo pratęsimo terminu. 

6.13. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir/ar 
pastebėti Darbų priėmimo metu, ar ne, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės. 

6.14. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), 
tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

6.15. Rangovas privalo turėti, o Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą protingą terminą privalo pateikti 
Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui 
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus 
atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip 
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. 
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7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  
7.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“.   
7.2. Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl 

Darbų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 6 „Darbų vykdymo termino pratęsimo 
sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties 
vykdymo sąlygos“ numatytam terminui iki Darbų termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų atlikimo 
termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. 

7.3. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties 7.2 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

7.4. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu 
būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 

7.5. Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu Rangovo prašyme nurodytos 
aplinkybės yra pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. 

7.6. Jeigu nesibaigus Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado 
kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 7.2 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą Rangovui pateikus prašymą 
su pagrindimu, Darbų terminas gali būti pratęsiamas papildomai, Sutarties priede Nr. 6 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo sąlygos“ numatytais terminais. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau pratęsimų terminas 
negali būti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.  

7.7. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir faktiniais įrodymais 
objektyviai pagrindžiamos Darbų atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, dėl kurių atsiradimo kaltas 
Užsakovas, nereikalauja Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

 
8. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 
8.1. Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami tik visiškai užbaigus Užsakyme 

numatytus Darbus teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 
8.2. Rangovas teikdamas Darbų atlikimo aktą privalo pateikti korektiškai užpildytą Sutarties priedas Nr. 11 

„Proskynos valymo atliktų darbų suvestinė“ arba „Pavojingų medžių pjovimo atliktų darbų suvestinė“, 
priklausomai nuo Užsakymo objekto. 
8.2.1. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant poreikiui 

dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo. 
8.3. Esant Užsakovo abejonėms ir kilus ginčui dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 

ekspertizę. Ekspertizę atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Šalių sutarimu. Visas išlaidas už 
ekspertizės atlikimą po eksperto pateiktos išvados gavimo apmoka neteisi ginčo Šalis. 

 
9. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
9.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Atliktų darbų aktus), 

apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
9.2. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 9.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, 

Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 (dvidešimt) EUR 
(be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 9.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo 
dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 30 proc. 
nuo Užsakymo kainos (EUR be PVM). 

9.3. Rangovas Sąskaitas turės pateikti VPĮ / PĮ nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje turi nurodyti 
Sutartyje nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį tel. Nr. 

9.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
9.4.1. po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma 

pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
9.4.2. po Atliktų darbų akto pasirašymo ir (ar) objekto Techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, 

kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, 
tinklai ir pan.); 

9.4.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
9.5. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo 
Rangovui priklausančias mokėti sumas pagal bet kurią su Rangovu turimą sutartį. Įskaitymas atliekamas 
pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui raštu. 

9.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
 
10. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
10.1. Užsakovas įsipareigoja: 
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10.1.1. pateikti tinkamam rangos darbų užduočių vykdymui Užsakovo tinklo geografinius ir elektros tinklo 
techninius duomenis. Duomenys pateikiami naudojantis Užsakovo informacinėmis sistemomis, kurias 
galima rasti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“.  

10.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
10.1.3. gavęs Rangovo pagrįsta pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 

terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 
10.1.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą 

mokėjimo tvarką; 
10.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  

10.2. Rangovas įsipareigoja: 
10.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti 

trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo metu; 
10.2.2. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu 

suderintą Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
10.2.3. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
10.2.4. prieš pradedant Darbus, kurie nurodyti Užsakyme ir vadovaujantis šios Sutarties 12.2.10 punkte 

nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 
nuo sutarties pasirašymo dienos pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant 
Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, 
oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų 
reikalavimų bei Užsakovo nurodymų.  

10.2.5. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 12.2.8 punkte 
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas 
mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir 
kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad 
šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

10.2.6. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Užsakovo patvirtintu 
Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje 
proceso aprašu, Nurodymų dėl darbų elektros įrenginiuose ir pavedimų išdavimo, įforminimo, pildymo 
ir apskaitos proceso aprašu bei Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų praktinio 
parengimo organizavimo proceso aprašu; 

10.2.7. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
10.2.8. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo 

higienines sąlygas statybvietėje; 
10.2.9. išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir 

atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;  
10.2.10. nepradėti Darbų objektuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
10.2.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą pagal Užsakovo poreikį, bet ne dažniau negu kas 5 

(penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet 
neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo 
terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo 
pateikti Užsakovui išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 
nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal Užsakovo 
parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą; 

10.2.12. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas; 
10.2.13. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų 
Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
reikalavimus; 

10.2.14. vykdydamas Užsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktu 
maksimalių atjungimo laikų vykdant planinius darbus, avarinius darbus, naujų Vartotojų prijungimo 
darbus sąrašu. Apie šio sąrašo pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu informuoja 
Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. 

10.2.15. visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri reikalinga 
Darbų atlikimui; 

10.2.16. Užsakovui atšaukus vykdomą Užsakymą, nedelsiant nutraukti Darbus; 
10.2.17. Rangovas privalo būti susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis 

trečiosiomis šalimis laikytis AB „Ignitis grupė“, valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės 
politikos (toliau Sutartyje – Politika) ir Tiekėjo etikos kodekso (toliau Sutartyje – Kodeksas) nuostatų, 
įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu 
ir/ar jos pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio 
punkto reikalavimų laikytųsi tiek Rangovas, tiek ir jo Sutarties vykdymui jo pasitelkiamų trečiųjų šalių 
darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai ir kiti atstovai.  
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10.2.18. nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo sutikimo; 
10.2.19. nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali 

neatitikti nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų ar kitų 
viešiems interesų apsaugai skirtų teisės aktų reikalavimų; 

10.2.20. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
10.3. Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus Užsakovo 

tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ numatytais atvejais ir tvarka. 
 
11. PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
11.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 

Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
11.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., turintys 

valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus 
sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

11.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų sutarties 
vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar 
laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius.  

11.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti 
savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo 
sutikimo.  

11.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo interesų 
konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais 
įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio punkto 
pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas. 

11.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui 
bet kurios valstybinės/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir/ar ieškinius arba 
jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta 
ir/arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, 
įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti 
valstybinėms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir/ar priteistas 
sumas, ir/arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės/savivaldos institucijos 
dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

11.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip 
pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, 
kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei 
į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo 
kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar 
sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais 
nurodymais. 

 
12. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA, KEITIMO TVARKA  
12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas (jeigu aktualu) nurodyti 

Sutarties Priede Nr. 3 „Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas“.  
12.2. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 12 skyriaus nuostatų negali daryti 

įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams.  
12.3. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje. 
12.4. Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudžiama 

Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.  
12.5. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai, 

kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas 
Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti 
pasitelks Sutarties galiojimo metu. 

12.6. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas 
Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje. 

12.7. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna raštišką 
Užsakovo sutikimą. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, jį išnagrinėja ir pateikia atsakymą per ne vėliau kaip 
5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. 

12.8. Rangovas kartu su 12.7 punkte nurodytu prašymu pateikia Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose 
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo 
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dokumentuose keičiamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka 
tiems darbams keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo 
pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties įrodyti 
nereikės (su prašymu nereikės pateikti dokumentų patvirtinančių kvalifikacijos atitikimą ir pašalinimo pagrindų 
nebūvimą). 

12.9. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas 
sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

12.10. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį 
Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

12.11. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys 
ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. 
Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. 

12.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybė, 
Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei 
Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

12.13. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 12.12 punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią 
Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su 
Subrangovu.   

12.14. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša 
Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

12.15. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 12.12 punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties 
priede Nr. 2 „Trišalė sutartis“.  

12.16. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties 12.13 punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 
Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

12.17. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
12.17.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

12.17.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
12.17.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties 

partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį 
naujajam/pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

12.17.1.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį 
jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos 
partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma). 

12.17.1.4. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
12.17.1.5. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai 
išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis/pasiliekantis 
jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

12.17.2. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas 
pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

12.18. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 
13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
13.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 

aktuose nustatyta tvarka. Netesybų dydžiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą 
nurodyti Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 

13.2. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, atlygina Užsakovui dėl to kilusius 
tiesioginius nuostolius. 

13.3. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų 
bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

13.4. Rangovui neatlikus informavimo pagal Sutarties 6.6 punkto nuostatas Rangovas turi kompensuoti savo lėšomis 
žemės sklypo savininkų patirtus nuosolius kai žemės sklypo savininkas kreipsis dėl nuostolių atlyginimo. 

13.5. Rangovas ir Užsakovas vykdo Užsakymų kontrolę. Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi nedelsdami raštu 
informuoti Užsakovo ar Rangovo atsakingą asmenį, nurodytą Sutartyje, kai faktiškai pateiktų Užsakymų vertė 
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pasieks ir (ar) viršys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat Rangovas įsipareigoja 
nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymų 
vertė siekia Bendrą Sutarties kainą neįskaitant PVM, nurodytą Sutartyje. 

13.6. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
13.7. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 

sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad nurodytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dėl Rangovo kaltės 
nėra ribojami. 

13.8. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
13.9. Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių 

nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami. 
 

14. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
14.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus jos sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą ar 

kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinotą/užfiksuotą/nufilmuotą ir pan. informaciją paslaptyje 
neterminuota, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo (išskyrus, jeigu 
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų 
poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka ar turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui.  

14.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/sužinota informacija yra laikoma 
konfidencialia, išskyrus viešai prieinamą informaciją ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Užsakovas 
turi patvirtinti raštu, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. 

14.3. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą 
sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) be PVM dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes.  

14.4. Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Užsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios „Ignitis grupė“, 
UAB, įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės 
ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus 
laikoma Sutarties pažeidimu. 

 
15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
15.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, 
privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  

15.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.  

15.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

 
16. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
16.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. 
16.2. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. 
16.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
16.4. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 90 

(devyniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo 
pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties 
nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

16.5.  Rangovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtas 
aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui. Užsakovas gavęs Rangovo pranešimą 
apie vienašalį Sutarties nuraukimą, turi teisę teikti Rangovui tik tokius naujus Užsakymus Darbams, kurių 
atlikimo (pilnas Darbų užbaigimas ir jų perdavimas Užsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo rašto apie vienašalį Sutarties nutraukimą pateikimo dienos. Likusios 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių 
už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas. 
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16.6. Šalys gali nutraukti Sutartį 16.4 ir 16.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra išpirkta Sutarties 
4.3 punkte nurodyta Sutarties vertė.  

16.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas pažeidė Sutartį. Laikoma, jog Rangovas 
pažeidė Sutartį, jeigu: 
16.7.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo trūkumų 

per Sutartyje nustatytą terminą; 
16.7.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio 

pobūdžio; 
16.7.3. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo 

ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 
16.7.4. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne 

teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam 
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa 
žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos 
Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl 
viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos 
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 

16.7.5. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos 
valdymą; 

16.7.6. Rangovas pažeidžia Sutarties 14 skyriaus nuostatas. 
16.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų 

raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
16.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Darbų 

atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
3-uose skirtinguose Užsakymuose. Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu 
aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

16.8.2. Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės 
požymių turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, 
dokumentų klastojimą (pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų darbą, grubius 
buhalterinės apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti Užsakovą 
ar pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją; 

16.8.3. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo ar Ignitis grupės darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, 
komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba 
apdovanojimą už bet kurio su šio pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį 
atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam 
su šia Sutartimi susijusiam asmeniui; 

16.8.4. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

16.8.5. Vykdant sutartinius įsipareigojimus visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti išlaikomas specialistų 
skaičius užfiksuotas pirkimo metu galutiniame Rangovo pasiūlyme. Nustačius, kad Rangovas 
neužtikrina reikiamo specialistų skaičiaus ilgesnį nei 3 mėnesių laikotarpį, tai būtų traktuojama kaip 
esminis sutarties pažeidimas 

16.9. Jei Sutartis nutraukiama dėl 16.7 arba 16.8 punkte nurodytų aplinkybių ar Rangovui nepagrįstai nutraukus 
Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, 
susijusius su Sutarties nutraukimu. 

16.10. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus nepagrįstai arba Sutarties 16.8 punkto pagrindu, jis bus 
įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

16.11. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo informavimo apie Užsakovo vidinių teisės aktų, reglamentų 
ar tvarkų pasikeitimą, Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne mažiau kaip prieš 120 
(šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį. Rangovui pageidaujant 
nutraukti Sutartį, Užsakovo atlikti vidinių teisės aktų, reglamentų ar tvarkų pakeitimai Rangovui negalioja iki 
Sutarties nutraukimo momento. Šis punktas netaikomas atvejais, kai Užsakovo vidiniai teisės aktų, reglamentų 
ar tvarkų pakeitimai yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimais. 

16.12. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidė Sutartį. Užsakovo 
padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
16.12.1. Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimą Rangovui Sutarties 

9.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Užsakymuose; 
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16.12.2. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

16.13. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: 
16.13.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
16.13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai 

Šaliai visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, 
projektinę dokumentaciją ir pan.); 

16.13.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
16.14. Neesminės Sutarties sąlygos ir/ar sąlygos, kurių keitimas galimas vadovaujantis PĮ 97 str., Sutarties galiojimo 

laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių sutarimu. 
16.15. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pakeitimai (pavyzdžiui: Šalių klaidos, pavadinimai, 

sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai 
raštu, atskiras kitos Šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad 
Šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus 
sudaromas, o Šalies kitai Šaliai pateiktas pranešimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų pridedamas 
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi. 

16.16. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

16.17. Atsižvelgiant į tai, jog Ignitis grupės įmonėms priklauso strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios 
įmonės bei valdomi įrenginiai, o energetikos sektorius priskiriamas prie nacionaliniam saugumui užtikrinti 
strategiškai svarbių ūkio sektorių, Klientas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Paslaugų teikėjo ir 
(arba) jo pasitelktų Asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus 
nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus ir (arba) dėl VPĮ 45 straipsnio 
21 dalyje/ PĮ 58 straipsnio 41 dalyje, ir (arba) VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje / PĮ 
50 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog 
Paslaugų teikėjas neatitinka šių kriterijų / nuostatų / principų ir nustatytų neatitikimų neištaiso per Kliento 
nurodytą terminą, Klientas įgyja teisę, įspėjęs prieš 10 (dešimt) Dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, 
neatlygindamas jokių nuostolių, apimant bet neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto kiekių 
išpirkimo. 

16.18. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties 
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (išskyrus jeigu šioje Sutartyje nustatyta kitaip). 
 

17. KITOS NUOSTATOS  
17.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

17.2. Šalys susitaria, kad Perkamų medžiagų keitimo naujomis/kitomis medžiagomis atveju atskiras rašytinis 
susitarimas dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo 
prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

17.3. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 
vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą.  

17.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
17.5. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
17.6. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
17.7. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi 

tinkamai įteiktais, jei jie yra įteikti raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 
17.8. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 

kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  
17.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 

teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys 
įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško Rangovo sutikimo 
Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rašytiniam 
pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius Užsakovo teises ir pareigas 
perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius dokumentus dėl prisiimtų sutartinių 
įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą 
Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro 
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Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl Šalies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi, 
kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos.  

17.10. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, įskaitant 
jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas 
ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo 
dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu 
raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su 
kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo 
dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją  patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo 
skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo 
teisių ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos 
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

17.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

17.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

17.13. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 
2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys 
patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys 
įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir 
trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei 
duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

17.14. Pasirašydami šią Sutartį šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties priede Nr. 7 
„Duomenų tvarkymo sutartis“. 

 
18. SUTARTIES PRIEDAI  
18.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties Priedo egzempliorių.  
18.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties priedai: 
18.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 2 lapai; 
18.2.2. Priedas Nr. 2 – Trišalė sutartis, 3 lapai;  
18.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas, 1 lapas; 
18.2.4. Priedas Nr. 4 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 lapas; 
18.2.5. Priedas Nr. 5 – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos, 3 lapai; 
18.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 4 lapai; 
18.2.7. Priedas Nr. 7 – Duomenų tvarkymo sutartis, 11 lapų; 
18.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių lentelė; 
18.2.9. Priedas Nr. 9 – Sutarčių skirstymas, 1 lapas; 
18.2.10. Priedas Nr. 10 – Atsakymai į klausimus; 
18.2.11. Priedas Nr. 11 – Atliktų darbų suvestinė; 
18.2.12. Priedas Nr. 12 – Pasiūlymo forma, 2 lapai; 
18.2.13. Priedas Nr. 13 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

Rangovas Užsakovas 
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UAB „Arbora LT“ 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties Priedas Nr. 1 

 
ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 

 
1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą ir privalo aptverti 

tranšėjas, pastatyti atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio punkto 
reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno 
tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 500,00 EUR 
(penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto pažeidimą. Baudos sumos už 
sekančius pažeidimus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 
ct) baudos sumos už atvejį. 

1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai turi teisę 
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoti 
Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų 
reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą / darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų 
techninę priežiūrą ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir 
gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, 

nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto, ar dirba Užsakovo dujų skirstymo 
sistemos objektuose, nepasirašius Akto-leidimo pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar 
remonto darbus; 

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti;  

1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų už darbų saugą atsakingų asmenų; 
1.4.5. geležinkelio pavojingoje apsaugos zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kurių žinios nepatikrintos ir 

neturi pažymėjimų asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių 
transporto eismu; 

1.4.6. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio 
dispečerio ar darbai dujų skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę 
priežiūrą vykdančiam darbuotojui; 

1.4.7. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujų skirstymo 
sistemos objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams. 

1.4.8. atliekant darbus Užsakovo objektuose neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės arba 
jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklėse”, „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“, „Saugos ir 
sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“ bei kituose teisės aktuose; 

1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsaugos priemonių, apsaugos nuo 
elektros priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai 
atlikti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse”, „Degiųjų dujų 
aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ ar „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-
00“; 

1.4.10. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės 
ženklais pažymėtais darbo rūbais; 

1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių 
medžiagų Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija 
biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo 
skysčiuose - viršija 0,00 ‰ promiles);  

1.4.12. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų 
vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 

1.4.13. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais 
atvejais, taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 
00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR 
(penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią Sutartį. Baudos sumos už 
sekančius darbų sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių 
eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 
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1.6. Net ir nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dėl baudos 
skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose negavęs leidimo iš Užsakovo 
budinčio dispečerio, vykdė Darbus dujų skirstymo sistemos objektuose nepranešęs Užsakovo techninę 
priežiūrą vykdančiam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus Užsakovo objektuose 
pažeidžia: 
1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“, „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų 

saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų saugą ir sveikatą, 
gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą, numatytus darbų vykdymo organizacinius ir/ar 
technologinius reikalavimus, dėl ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika sugadinti 
įrenginius ar sužaloti žmones; 

1.6.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo organizacinius ir/ar 
technologinius reikalavimus, kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo 
vietoje fiksuota penki ar daugiau pažeidimų arba pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) 
Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus.  

1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidimų bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali būti 
pratęsti.  

1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas ar specialiųjų statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / 
darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos bei Užsakovo vidaus 
teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pažeidimus. 

1.9. Pašalinus pažeidimus, Rangovas  privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju 
Rangovo darbuotojai, pažeidę reikalavimus, turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo 
įstaigoje. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo 
sertifikavimo terminas nurodoma Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo ir negali būti 
trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią  šie dokumentai buvo išsiusti 
Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai 
sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams 
draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

1.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų, dėl ko įvyko gedimas 
elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal šią Sutartį, dėl 
Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą , Rangovo darbuotojai gedimo 
tyrimo komisijos sprendimu turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo 
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali būti trumpesnis kaip 21 
(dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kai šis aktas buvo išsiųstas Rangovui vykdyti. Jei per 
nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos 
papildomo sertifikavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant šio punkto 
reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo faktą patvirtinančių 
dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR 
(penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo užfiksuotas šio punkto reikalavimų 
nesilaikymas. 

1.12. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisės objekte dirbti darbuotojai, 
Rangovas Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.  
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Sutarties Priedas Nr. 3 

SUBRANGOVAI IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS 
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Sutarties Priedas Nr. 4 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 

SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

1. Užsakovo kontaktai: 
1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  
1.2. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

Vardas, pavardė Tel. nr. El. pašto adresas 

  

2. Rangovo kontaktai:  

Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:  

 
3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja 
viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. 
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Sutarties Priedas Nr. 10 

 

Eil.Nr.** Pirkimo 
dokumento, 

kuriam 
teikiamas 

klausimas / 
siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 
pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar eilės numerį 
dėl kurio teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo 
siūlymo tekstas 

Atsakymai 

1. Specialialiosios 
pirkimo  
sąlygos  

Specialiųjų pirkimo sąlygų 
Priedas Nr. 3. Pašalinimo 
pagrindų nebuvimą įrodantys 
dokumentai. Valstybės įmonės 
Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduoto 
dokumento, patvirtinančio 
jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis 

Jei šis išrašas 
išduotas 01.17 ar jis 
bus laikomas  
galiojančiu ? 

Paaiškiname, kad 
vadovaujantis Bendrųjų 
pirkimo sąlygų 5.23.1 punktu, 
Teismo, Informatikos ir ryšių 
departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos, valstybės 
įmonės Registrų centro ar 
kitos kompetentingos 
institucijos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduoti 
dokumentai arba lygiaverčiai 
dokumentai, išduoti užsienio 
subjekto, 
ne anksčiau kaip 90 dienų 
iki Pirminio pasiūlymo 
pateikimo termino 
pabaigos. 

2. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
  

 4.3 punktas 
 

1. Atsižvelgiant į jūsų 
nurodytą sumą 
sunku orientuotis, 
kaip bus išdalinami 
darbai sutarties 
galiojimo 
laikotarpyje.  

Tam, kad galėtume 
įsivertinti darbuotojų 
resursus, prašome 
pateikti mėnesines 
darbų apimtis su 
preliminariais 
kiekiais.   

Neturint šių 
duomenų negalime 
objektyviai vertintis 
žmogiškųjų resursų 
ir kitų su konkursu 
susijusių duomenų. 
 

Sutarties vertę planuojama 
išdalinti lygiomis dalimis per 
visą sutarties galiojimo laiką. 
Išlaikant minimalius 
įsipareigojimus pagal 
Sutarties 4.3 punktą. 
Planiniai metinių darbų 
apimčių kiekis ir galutiniai 
įvykdymo terminai derinami 
po sutarties pasirašymo.   

3. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

  2.Laimėjimo atveju, 
kiek laiko turėsime 
pasiruošimui  iki kol 
pradėsime gauti 
pirmus užsakymus ?  

Po sutarties pasirašymo per 
tris savaites susiderinamas 
darbų vykdymo grafikas 
ateinantiems sutarties 
metams. Faktiškai vykdyti 
darbus rangovas turi būti 
pasirengęs ne vėliau nei dvi 
savaites po sutarties 
pasirašymo. 
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4. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 4.8 Įkainiai Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali būti mažinami 
atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. 

Prašau detalizuokite,  
kokiu atveju bus 
svarstoma mažinti 
įkainius.  

Sutarties įkainiai gali būti 
mažinami ABIEJŲ šalių 
sutikimu. Vienašališkai to 
daryti negalima. 

Šis punktas nėra siejamas 
su perskaičiavimo 
metodika perskaičiuojant 
įkainius. Mažinami įkainiai 
gali būti bet kada, tačiau tik 
šalims pasirašius 
susitarimą. 

5. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 5.2 punktas. Konkreti Rangovo 
atliekamų Darbų apimtis 
apibrėžiama Užsakovo Rangovui 
pateikiamame Užsakyme. Kai 
Užsakymo vertė viršija 30 000 
(trisdešimt tūkstančių) EUR be 
PVM, Užsakovas turi formuoti 2 ar 
daugiau užsakymų, kad vieno 
užsakymo vertė neviršytų šiame 
punkte nurodytos vertės. 
Užsakymo vertė gali viršyti 
nurodytą vertę jei Rangovas 
sutinka atlikti užsakymą, kurio 
suma viršija 30 000 (trisdešimt 
tūkstančių) EUR be PVM sumą. 

  

1. Kiek preliminariai 
esate numatę tokio 
dydžio užsakymų, 
kurių vertė būtų 
didesnė nei 30 000 
eur be pvm ? 

 

 

2.Tokio dydžio 
užsakymai bus 
apmokami tik visiškai 
juos užbaigus ? Ar 
planuojamas dalinis 
apmokėjimas ?   

 

 

1. Didesnės nei 
30 000 eur vertės 
užsakymai susidaro 
pjaunant pavojingus 
medžius. Šiuo metu 
negalime pateikti 
informacijos nes dar 
atliekami pavojingų 
medžių žymėjimo 
darbai. 

2. Užsakymai didesni 
nei 30 000 susitarus 
visada bus 
skaidomi, esant 
poreikiui galimi 
apimčių skaidymai 
mažesniais 
užsakymai.   

3. Dalinio aktavimo 
neplanuojame, 
patiksliname 
Sutarties projektą ir 
naikiname 8.4. 
punktą. 
PRIDEDAMA: SPS 
Priedas Nr. 4 
Sutarties 
projektas (Aktuali 
redakcija 04.12) 
(plačiau žr. 
atsakymas Nr. 10). 

6. 

 

SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 5.3 punktas Už Darbus, kuriuos 
Rangovas be Užsakovo 
papildomo susiderinimo per 
Informacinę sistemą atlieka 
nukrypdamas nuo Užsakymo, 
Užsakovas Rangovui neapmoka. 

Ar teisingai 
suprantame,  kad 
vėluodami atlikti 
darbus ir jų laiku 
nepratęsdami   per 
informacinę sistemą 
, šiuos darbus 
turėsime atlikti iš 
savo lėšų ?   Ar gali 
būti, kad už tuos 
darbus, kuriems bus 
skaičiuojami  
delspinigius, jūs  už 
juos neapmokėsite ?  

5.3 punktas nurodo, kad 
nesuderinti darbai negali būti 
vykdomi. O delspinigiai yra 
skaičiuojami nuo suderinto 
užsakymo ir suderintų kiekių 
vertės. Delspinigiai gali būti 
nuskaitomi nuo atliktų darbų 
Užsakymo vertės ar kitų 
mokėtinų sąskaitų. 

7. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.5 punktas. Visi papildomi darbų 
kiekiai, kurie nebuvo suderinti 
pirminiame darbų užsakyme, bet 
privalo būti atlikti bus apmokami 
pagal įkainius.  

  

Prašome 
patikslinkite pagal 
kokius įkainius. 

Atskiriems pavieniams 
užsakymams darbams 
galioja įkainių lentelėje  
Rangovo siūlomi vnt. įkainiai. 

8. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.10 Rangovas užtikrina ir 
garantuoja, kad prieš atlikdamas 
Darbus pagal Sutartį apsilankė 
Užsakymo objekto vietoje ir 
tinkamai įvertino vietovę, galimas 

1.Ar teisingai 
suprantame, kad 
mes patys turėsime 
įsivertinti  darbų 
apimtis, nes jūs 

Užsakyme bus nurodoma 
oro linija, želdinių kiekis ir 
rūšis, neturime duomenų ir 
negalime pateikti reljefo, 
pelkėtumo ir t.t kas turi įtakos 
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apimtis, visas galimas 
įgyvendinimo rizikas bei visas 
aplinkybes, susijusias su 
sėkmingu Užsakymo 
įgyvendinimu. 

  

mums jų nepateiksite 
?  

2. Kaip bus 
kompensuojamos 
kelionės, darbuotojo 
darbo valandų 
išlaidos ?  

valant liniją mechanizuotai.  
Rangovas turi teisę nuvykti į 
vietą ir patikslinti konkrečias 
apimtis numatytoje vietoje, 
kur būtų teikiamas 
užsakymas. Įkainis už darbo 
aplinkos įvertinimą nėra 
numatytas, įskaičiuojama 
dalis į įkainius. 

9. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 9.2punktas. Užsakovas, 
nesavalaikiai vykdantis Sutarties 
9.1. punkte numatytus 
įsipareigojimus, Rangovui 
pareikalavus, Rangovui moka 
0,05 proc. dydžio delspinigius nuo 
Užsakymo kainos, bet ne mažiau 
20,00 (dvidešimt) EUR (be PVM) 
už kiekvieną pavėluotą dieną, 
skaičiuojant iki Sutarties 9.1. 
punkte nurodytų įsipareigojimų 
įvykdymo dienos. Bet kuriuo 
atveju, šio punkto pagrindu 
priskaičiuotų delspinigių suma 
negali būti didesnė kaip 30 proc. 
nuo Užsakymo kainos (EUR be 
PVM). 

  

1.Kuo remiantis buvo 
nustatyti tokio dydžio 
delspinigiai ?  

 

2. Ar Rangovui 
nesutikus su tokio 
dydžio delspinigiais 
reiškia, kad jis 
laimėjimo atveju 
neturės galimybės 
pasirašyti sutarties ? 
 

Užsakovas įvertino 
minimalius nuostolius ir tai 
išreikšta numatyta minimalia 
delspinigių suma. Delspinigių 
skaičiavimo tvarka yra 
Sutarties sudėtinė dalis ir 
galioja pasirašius Sutartį. 

Rangovas teikdamas 
pasiūlymą sutinka su 
pirkimo sąlygomis, 
įskaitant sutarties 
nuostatomis, todėl 
laimėjimo atveju atsisakius 
sudaryti sutartį grės 
atsakomybė už atsisakymą 
sudaryti sutartį. 

10. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 8.4. Dalinis aktavimas netaikomas 
Darbams, kurių atlikimo terminas 
yra pasibaigęs. Dalinio akto 
pasirašymas neatleidžia Rangovo 
nuo delspinigių taikymo už 
vėlavimą atlikti Užsakyme 
nurodytus Darbus Užsakyme 
nurodytais terminais. 

  

1.Kam bus taikomas 
dalinis aktavimas ? 

2.Kaip jis vyks ?   

3.Ar dalinai 
užaktavus, bus 
galima išrašyti ir 
sąskaitą ir gauti 
apmokėjimą už 
atliktus darbus? 

Paaiškiname, kad dalinio 
aktavimo šios Sutarties 
apimtyje buvo nuspręsta 
atsisakyti. Vietoje jo, tam, 
kad Rangovas turėtų 
galimybę gauti apmokėjimą 
už mažesnę atliktų darbų 
apimtį, pasirinkta galimybė 
skaidyti didesnius nei 30 000 
EUR vertės Užsakymus. 
Todėl Sutartyje ir nėra 
aprašytos dalinio aktavimo 
taikymo sąlygos, o dėl 
techninės klaidos likusi 
neaktuali 8.4. nuostata, 
kalbanti tik apie dalinio 
aktavimo netaikymą. Siekiant 
išvengti dviprasmiško 
pirkimo sąlygų aiškinimo, 
patiksliname Sutarties 
projektą ir naikiname 8.4. 
punktą. PRIDEDAMA: SPS 
Priedas Nr. 4 Sutarties 
projektas (Aktuali 
redakcija 04.12) 

11. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.3 punktas. Nukrypti nuo 
Užsakymo tik gavus Užsakovo 
išankstinį raštišką sutikimą; 

  

6.10 punktas sako, 
kad mes turėsime 
nuvykti ir įsivertinti 
darbų apimtis.   

1.Kokiu atveju mes 
turėsime įsivertinti 
patys darbų apimtis 
?  

2.Kokiu atveju jūs 
pateiksite 
užsakymus ? 

3. Faktiškai atlikdami 
darbus ir nustatę 
tarp užsakymo ir 
fakto neatitikimus, 

Teikiant Užsakymus 
pavojingų medžių pjovimui 
bus nurodomas tikslus kiekis, 
valant proskyną bus teikiami 
kelių mėnesiu defektiniai 
aktai. Suprasdami, kad per 
kelis mėnesius želdinių gali 
padaugėti negalime 
garantuoti tikslių kiekių.  

Visi papildomi kiekiai, kurie 
didintų pradinę užsakymo 
apimtį ir kiekius turi būti 
suderinti su Užsakovu per IS 
TIVIS. 
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mes jų negalėsime 
atlikti tol, kol jie 
nebus įkelti į sistemą 
ir patvirtinti ?  

Pvz. Užsakyme 
nurodoma 10 medžių 
genėjimas, mes 
matome, kad reikia 
genėti 12.  Tokiu 
atveju tų 2-jų medžių 
genėti negalime be 
išankstinio raštiško 
sutikimo ?  
 

12. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.11.informuoti Užsakovą apie 
Darbų atlikimo eigą pagal 
Užsakovo poreikį, bet ne dažniau 
negu kas 5 (penkias) darbo 
dienas, pateikiant jam išsamias 
ataskaitas apie Darbų atlikimo 
eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą 
Darbų stadiją, numatomus Darbų 
užbaigimo terminus, aplinkybes, 
galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies 
užbaigimo terminus ir kt.). 
Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui išsamias ataskaitas 
apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau 
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo 
Užsakovo reikalavimo pateikti 
ataskaitą. Rangovas privalo teikti 
informaciją pagal Užsakovo 
parengtą formą raštu arba pagal 
su Užsakovu suderintą formą per 
Informacinę sistemą; 
 

1. Ar šios ataskaitos 
turės būti teikimas 
per Tivi sistemą ?  

2. Šių ataskaitų 
poreikis bus 
formuojamas 
atsižvelgiant į 
užsakymo dydį ?   
 
3.Kur galime rasti 
suderintą formą ? 
 
 

Kaip ir nurodoma 10.2.11 
Ataskaitos teikiamos 
Užsakovui per IS TIVIS „teikti 
informaciją Užsakovo 
parengtą formą raštu arba 
pagal su Užsakovu suderintą 
formą per Informacinę 
sistemą;“ 
 

Į Užsakymo dydį 
neatsižvelgiama, bet 
Užsakovui yra poreikis sekti 
pavojingų medžių šalinimo 
progresą. 

 

Ataskaitos formą Rangovas 
susiderins su Užsakovu po 
sutarties pasirašymo.  

13. 

 

  Kokia numatoma 
minimali užsakymo 
vertė eurais ?  

Avarinių darbų minimalaus 
užsakymo neapsibrėžiame. 
Planiniai/neplaniniai bus 
teikiami nuo 100 eur. 

14. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

2.1.1Užsakovas pateikia 
užsakymą per Informacinę 
sistemą Rangovui po Avarinių 
darbų įvykdymo, d.d. (Užsakovo 
terminas) – 2d.d nuo užsakymo 
pateikimo 

Neturėdami 
konkrečių užsakymų 
kiekių dienai, 
savaitei  ar mėnesiui 
negalime sutikti su 
jūsų nurodomais 
terminais. Norint  
objektyviai įsivertinti  
jūsų nurodytus 
terminus prašome 
pateikti preliminarius  
užsakymų kiekius.  

Prašome keisti 
konkurso sąlygose 
nurodomus terminus 
į ilgesnius ir apibrėžti 
maksimalų 
užsakymų kiekį 
vienai dienai. 

Po sutarties pasirašymo 
pagal turimus defektinius ir 
sužymėtų pavojingų medžių 
kiekį susiderinamas darbų 
vykdymo grafikas 
ateinantiems sutarties 
metams. Užsakovui pateikus 
grafiką per IS TIVIS 2 d.d 
pasiūlymo darbams 
parengimo terminas nebus 
taikomas. Neplaninių ir 
Avarinių darbų Užsakymams 
galioja visi Sutarties Priede 
Nr. 5 taikomi terminai. 
Maksimalių užsakymų kiekio 
neapibrėšime.  

15. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

2.1.4 Darbų įvykdymo terminas, 
vykdant tik Darbus 
 

1.Kokiu atveju bus 
taikomas 39 dienų 
terminas, kokiu 54  
dienų ?  

2.Ar yra numatytas  
vienetaias ar 

Derinant metinį darbų grafiką 
terminus sudėliosite 
susitikimo metu  atsižvelgiant 
į defektiniame akte fiksuotų 
ar pažymėtų pavojingų 
medžių kiekį.   
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procentai, kiek bus 
teikiamų darbų su 39 
dienų laikotarpiu, 
kiek su ilgesniu 
laikotarpiu ? 

16.  Pakartotinis objekto ar bet kurio iš 
objekto priėmimo etapo (arba 
Darbų, arba Dokumentacijos, 
arba Atliktų Darbų akto ir 
grįžtamųjų medžiagų įkainių) 
priėmimas 6 

1.Ar teisingai 
suprantame , kad 
neteisingai įkėlus 
darbų aktą  į sistemą 
ir norint šią klaidą 
ištaisyti , turėsime 
mokėti baudą , 
kurios  vertė 50 eurų 
?  

2.Kokios baudos 
numatomos, jei jūs 
pateiksite neteisingai 
užsakymus ?   

Sutarties priedas Nr.5 
pagrindinės sutarties 
vykdymo sąlygos. Išnaša 
nr.6  nurodo, kad įkėlus antrą 
ir vėlesnį kartą neteisingai 
gali būti taikoma bauda. 

Rangovas gali atmesti 
užsakymą jie jis pateiktas 
neteisingai, nenurodyti 
pavojingų medžių kiekiai, 
nepridėti defektiniai. 

17. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

 1.6. Garantinis terminas – atliktų 
Darbų, įskaitant visoms Darbų 
sudėtinėms dalims, skaičiuojant 
nuo visų Darbų atlikimo 
(užbaigimo) Atliktų darbų akto 
pasirašymo momento, kokybės 
garantinis terminas: 2 metai. Per 
2 metų laikotarpį užtikrinamas 
krūmų atžalų aukštis ne didesnis 
nei 100 cm. 
 

 Prašau nurodykite 
kokiu pagrindu buvo 
imtas 2 metų 
terminas, nes 
įprastai atžalos 
pasiekia 100 cm per 
vieną vasarą. 

 

Atsisakome garantinio 
termino ir patiksliname 
Sutarties projektą ir 
naikiname 1.6. punktą. 
PRIDEDAMA: SPS Priedas 
Nr. 4 Sutarties projektas 
(Aktuali redakcija 04.12) 

18.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 4.4 Užsakovas turi teisę atsisakyti 
dalies Užsakyme suderintų 
Darbų. 

Prašau patikslinkite, 
kokiu atveju 
Užsakovas gali 
atsisakyti jau 
suderintų darbų ?  

Praktika rodo, kad pjaunant 
pavojingus medžius 
savininkas nereaguoja į 
Užsakovo siunčiamą 
pjaunamų medžių 
suderinimą, bet atvykus 
Rangovui neleidžia vykdyti 
pjovimo. Tokiu atveju 
Užsakovas atsisako 
Užsakymo ar jo dalies.   

19. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

Atliekant trasos (visais atvejais 
0,4-35 kV oro linijų; dujotiekio, 
kabelinių linijų) valymo darbus 
privaloma pašalinti visus želdinius 
nurodytus užsakyme bei 
pastebėtus želdinius protarpiuose 
(1 protarpis) kurie ribojasi su 
pjaunamais ruožais.  

  

1.Prašau 
detalizuokite, ką 
reiškia ,, pastebėti 
želdiniai“. Kokie 
želdiniai bus laikomi 
tokiais ?  
 
 
2.  SPS Priedas Nr.4 
Sutarties projektas 
10.2.3 punkte 
nurodote, kad be 
raštiško nurodymo 
negalime nukrypti 
nuo užsakymo. Ar šie 
punktai 
neprieštarauja 
vienas kitam ?  
 

Kaip ir nurodoma Sutartyje 
atvykus į valomą oro linijos 
ruožą ir pastebėjus 
besiribojančiuose 
protarpiuose želdinius 
prašome informuoti 
Užsakovą ir suderinus atlikti 
želdinių šalinimą. 
Nemanome, kad punktai 
prieštarauja vienas kitam.  

20. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 7.6 Jeigu nesibaigus Darbų 
atlikimo termino pratęsimo 
laikotarpiui paaiškėja, kad 
aplinkybės neišnyko ar atsirado 
kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 
7.2 punkte, per Užsakovo 
Informacinę sistemą Rangovui 
pateikus prašymą su pagrindimu, 
Darbų terminas gali būti 

 
 
1.Ar tikrai jūsų 
infirmacinėje 
sistemoje nebus 
uždėti trijų kartų 
ribojimai ? 

IS TIVIS šiuo metu uždėtas 5 
kartų apribojimas. Jei 
pratęsus 5 kartus vis dar 
neišnyko Sutarties 7.2 
punkte nurodytos priežastys 
bus galima pratęsti ir daugiau 
kartų.  
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pratęsiamas papildomai, Sutarties 
priede Nr. 6 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo sąlygos“ 
numatytais terminais. Pratęsimų 
skaičius neribojamas,  
 

21. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.7 Šalinant želdinius proskynoje 
(išskyrus pavojingus medžius) 
Rangovas privalo pranešti žemės 
sklypų savininkams ne vėliau kaip 
prieš 5 darbo dienas iki darbų 
pradžios (išskyrus avarinius 
atvejus). Informavimo būdai (raštu 
ir (ar) elektroninių ryšių 
priemonėmis ar kitu būdu) . 

  

 1.Ar turėsime jums 
teikti ataskaitas apie 
informavimą ?  
Jei taip, prašau 
pateikite informavimo 
ataskaitos formą. 

Šalinant želdinius proskynoje 
ataskaitų apie infomavimą 
nebus prašoma.  

22. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

 4. Sutarties objekto teritorijoje 
 5. Kai darbai atliekami 

besiribojančioje su Sutarties 
objektu teritorijoje 

  

 1. Ar pateiktame 
užsakyme bus išskirti   
Užsakymai , kuriems 
bus galima taikyti 
darbų įkainius x1,7 
karto ?  

Jei gausite užsakymą ne 
sutarties teritorijoje ar avarinį 
darbą ir sutiksite jį vykdyti, 
bus apmokama pagal 
besiribojančiai teritorijai 
numatytą koeficientą. IS 
TIVIS yra funkcionalumas, 
kuris leis pasirinkti taikomą 
koeficientą. 

23. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 Gavęs Rangovo parengtą 
Pasiūlymą Darbams, Užsakovas 
per Sutarties priede Nr. 5 
„Pagrindinės sutarties vykdymo 
sąlygos“ numatytą terminą privalo 
Pasiūlymą Darbams suderinti ir 
perduoti Rangovui vykdymui arba 
pareikšti motyvuotas pastabas dėl 
Rangovo pateiktame Pasiūlyme 
Darbams nurodytų duomenų. 
Užsakovas turi teisę netvirtinti 
Rangovo pateikto Pasiūlymo 
Darbams, jei Rangovo pateiktame 
Pasiūlyme Darbams nurodyti 
Įkainiai yra didesni nei šios 
Sutarties priede Nr. 8 „Įkainių 
lentelė“ nurodyti Įkainiai arba 
Rangovo pateiktame Pasiūlyme 
Darbams yra kitų netikslumų. 
Tokiu atveju, Užsakovas grąžina 
Rangovui neteisingai parengtą 
Pasiūlymą Darbams, o Rangovas 
ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo 
dieną perskaičiuoja Pasiūlyme 
Darbams nurodytą Užsakymo 
kainą, vadovaujantis šios 
Sutarties priede Nr. 13 „Pasiūlymo 
forma“ nurodytais Įkainiais bei 
pašalina netikslumus ir iš naujo 
pateikia Užsakovui suderinti 
Pasiūlymą Darbams. 

  

 Prašome ilginti 
perskaičiavimo 
laikotrapį iš 1 ( 
vienos)  dienos į 3 
(tris). Neturime 
pateiktos 
informacijos, kiek 
vienu metu turėsime 
užsakymų.  

 Paliekant vieną dieną 
turite apibrėžti 
maksimalų užsakymų 
skaičių užsakymų 
vienai dienai, kad 
būtų galima įvertinti  
apimtis.  

 Po sutarties pasirašymo per 
tris savaites susiderinamas 
darbų vykdymo grafikas 
ateinantiems sutarties 
metams. Pateikus suderintą 
planą per IS TIVIS termino 
apribojimai nebus taikomi. 
Neplaniniai ir Avariniai darbai 
turi būti derinami 
vadovaujantis sutartinėmis 
nuostatomis.  

24. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 Užsakovas bet kuriuo metu turi 
teisę vienašališkai, 
nesikreipdamas į teismą, nutraukti 
Sutartį prieš 90 (devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų raštu pranešęs 
apie tai Rangovui, sumokėjęs už 
iki tokio pranešimo pateikimo 
faktiškai ir tinkamai atliktus 
Darbus. Rangovas, gavęs 
Užsakovo pranešimą apie šios 
Sutarties nutraukimą, privalo 
nutraukti visus Darbus, vykdomus 

 Užsakovo sutarties 
nutraukimo terminas 
nurodomas 80 dienų, 
Rangovui 180 dienų. 
Kuo rementis buvo 
parinkti skirtinfi 
terminai ? 

 Prašome suvienodinti 
Rangovo ir Užsakovo 
galimus sutarties 
nutraukimo termnus.  

 Užsakovas yra atsakingas už 
elektros tinklo priežiūrą ir turi 
užtikrinti sutarčių galiojimą 
kol bus įvykdytos naujos 
viešųjų pirkimų procedūros ir 
pasirašytos sutartys, dėl šių 
priežasčių terminai nebus 
vienodinami.  
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pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, 
kurie būtini užtikrinti saugų jau 
atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

  
25. SPS Priedas 

Nr.4 Sutarties 
projektas 

 Užsakymas – Užsakovo 
Rangovui tekstiniu pranešimu, 
elektroniniu paštu, ir/ar per 
Informacinę sistemą pateikiama 
Darbų užduotis, o Sutartyje 
nurodytais atvejais – ir žodinis 
nurodymas (telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi vykdyti Darbus, ir, 
kuriame nurodoma Užsakovo 
pavadinimas, Darbų apimtys (kai 
iš anksto žinomos), Darbų 
vykdymo vieta ir terminas bei kita 
Užsakovo nuomone reikalinga 
informacija, susijusi su Darbų 
vykdymu. Užsakymas vykdomas 
pagal Sutartyje nurodytus 
Įkainius. Jeigu reikiamų įkainių 
sutartyje nėra, įkainiai nustatomi 
pagal Rekomendacijas. Raštiškas 
užsakymo dokumentas 
elektroniniu paštu gali būti 
pateikiamas išimties tvarka dėl 
Informacinės sistemos sutrikimų. 
Užsakymo gavimo data laikoma 
tekstiniu pranešimu, elektroniniu 
paštu ar per Informacinę sistemą 
Užsakymo išsiuntimo data ir 
tikslus laikas, o Sutartyje 
nurodytais atvejais Rangovui 
duodant žodinį nurodymą 
(telefonu) – tokio veiksmo atlikimo 
momentas. 

 Žodinis užsakymas 
turėtų būti taikomas 
tik papildomiems 
kiekiams, prieš tai per 
sistemą jau pateiktam 
objektui. Arba, po 
žodinio užsakymo 
suformuojamas ir 
pateikiamas 
užsakymas per 
sistemą.  

Užsakymai teikiami per IS 
TIVIS, žodinis užsakymas 
bus taikomas tik Avariniams 
darbams arba sutrikus IS 
TIVIS veiklai. Jokiu kitu 
atveju žodinių užduočių 
nebus.  

26.     1. Ar darbai bus 
atliekami pagal Jūsų 
pateiktą darbų 
atlikimo grafiką (kur 
bus numatytas laikas, 
sezoniškumas). 

 Po sutarties pasirašymo per 
tris savaites susiderinamas 
darbų vykdymo grafikas 
ateinantiems sutarties 
metams. Netaikoma 
Avariniams ir Neplaniniams 
darbams. 

27.     Ar galite patikslinti oro 
linijų ir dujotiekio 
trąsų koordinates? 

Oro linijų ir dujotiekio sąrašas 
bus pateikiamas derinant 
planą.  

28. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 4.7.Rangovas prisiima visą riziką 
dėl to, kad ne nuo Užsakovo 
priklausančių aplinkybių padidės 
su Sutarties vykdymu susijusios 
Rangovo išlaidos ir Rangovui 
Sutarties vykdymas taps 
sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). 
Įsipareigojimų vykdymo kaštų 
padidėjimas nesuteikia Rangovui 
teisės sustabdyti Sutarties 
vykdymo ar atsisakyti Sutarties 
šiuo pagrindu. 

Siūlomas Sutarties 
projekto punktas 
prieštarauja 
imperatyviai įstatymo 
normai. LR CK 6.204 
str. nustato sutartinių 
įsipareigojimų  
vykdymą pasikeitus 
aplinkybėms.  
Rangovas negali 
prisiimti tokių 
aplinkybių rizikos, 
kurių negali protingai 
numatyti ir/arba jų 
kontroliuoti.  

 Siūloma šalinti 
punktą, Šalių elgesio 
taisyklės aptartos CK 
6.204 str.  

Rangovas veikia Užsakovo 
vardu ir pagal Sutarties 
sąlygas sutarta, ką ir kaip turi 
atlikti, tačiau kaip Rangovas 
tai organizuos ir ar vienokiu 
atveju kaštai atlikti ir pasiekti 
prašomą rezultatą pvz. dėl 
naudojamos įrangos, 
didesnio darbuotojų 
skaičiaus ir t.t. tampa 
brangiau, tai yra Rangovo 
prisiimama rizika už kurią 
neatsako Užsakovas. 

29. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas   

  5.5.Sutarties galiojimo laikotarpiu 
Rangovas negali atsisakyti vykdyti 
Užsakovo pateikto Užsakymo, 

Toks išimtinis 
reguliavimas, kai 
atsisakyti galima tik 

Informuojame, kad Rangovo 
įvardintoms aplinkybėms 
numatyta Sutarties Priedas 
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išskyrus Sutarties 13.5 punkte 
numatytu atveju. 

viršijus sutarties 
biudžetą yra 
nepagrįstas.  
Rangovas privalo 
atsisakyti vykdyti 
užsakymą ir tais 
atvejais, kai darbų 
atlikimas 
neįmanomas dėl 
viešosios valdžios, 
teismo,   teisėsaugos  
institucijų draudimų, 
areštų, apribojimų, 
teisminių ginčų ar 
pan. konkrečiuose 
žemės sklypuose.  
 Iš civilinės sutarties 
kylančios prievolės 
nėra pagrindas 
pažeisti viešosios 
teisės nustatytus 
ribojimus.   

Nr. 6 – Darbų vykdymo 
termino pratęsimo sąlygos, 
kuriose yra galimybė 
prasitęsti terminą dėl panašių 
situacijų. Užsakovas visada 
yra suinteresuotas upateikto 
užsakymo įgyvendinimu, 
todėl visada dės pastangas 
išspręsti susidariusias 
situacijas dėl sėkmingo 
darbų atlikimo. Tačiau, jeigu 
tos aplinkybės priklausys nuo 
Rangovo neveikimo, pagal 
sutarties sąlygas grės 
numatyta atsakomybė. 

30.  SPS Priedas 
Nr.6 Darbų 
vykdymo 
termino 

pratęsimo 
sąlygos   

 4. Darbų atlikimo terminą įtakoja 
valstybės ar savivaldybės 
institucijos ir trečiosios šalys 

 30 dienų pretęsimo  
terminas nustatytas 
be pagrindo.   
Visiems 4 p. 
nustatytiems  
atvejams turi   būti 
nustatytas terminas 
sietinas su juridiniu 
faktu: iki pasibaigs 
(išnyks) aplinkybės, 
esančios kliūtimi 
vykdyti darbus 
atitinkamame žemės 
sklype.  

Pasibaigus 30 dienų terminui 
ir neišnykus aplinkybėms 
kurias įtakoja trečiosios šąlys 
Užsakymo terminas 
pratęsiamas Rangovo 
prašymu kol tęsiasi 
aplinkybė. Pagal darbų 
specifiką ir ilgametę praktiką 
manome, kad terminas yra 
pakankamas. 

31.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas     

  5.10.Vykdant Užsakymus, kai 
linija nutiesta per kelias (dvi ar 
daugiau) skirtingas sutarčių 
teritorijas ir Užsakymai pateikti 
pagal priskyrimo principus, daliai 
linijos darbų, kurie yra gretutinėje 
ar nesiribojančioje teritorijoje 
negali būti pritaikomi papildomi 
teritorijos koeficientai pagal 
Priedo Nr. 6 nuostatas. 

 Sutarties projekto  
5.10 p. turinys yra 
neaiškus, 
nesuprantamas, 
neparemtas  
Sutarties dokumentų 
terminologija.   
Nėra aišku kas yra 
„skirtingos sutarčių 
teritorijos“, 
„priskyrimo principai“  
ir kodėl minėti 
koeficientai 
netaikomi.  

Užduočių priskyrimo 
principai aprašomi Sutarties 
5.9 punkte. Paaiškiname, 
kad atsigabenus techniką ir 
pradėjus vykdyti darbus 10-
35 kV oro linijoje, net jei keli 
valomi tarpatramiai patenka į 
besiribojančią teritoriją 
nepatiriami didesni nuostoliai 
nei važinėjant tarp kelių linijų 
Sutarties teritorijoje Teritorijų 
skirstymas nurodytas 
Sutarties priede Nr. 9. 
Koeficientas netaikomas, kai 
linijos pabaigos dalis patenka 
į kitos sutarties teritoriją, bet 
Užsakymas pradėtas vykdyti 
iš linijos pradžios taško 
esamoje sutarties objekto 
teritorijoje. 

32. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas       

  6.6.Rangovas įsipareigoja 
registruotais laiškais informuoti 
žemės sklypų savininkus, per 
kurių nuosavybę eina oro linijos, 
kai jų sklype bus pjaunami 
pavojingi medžiai oro linijos 
apsaugos zonoje. Pagal 
Užsakovo pateiktus klientų 
kontaktus informavimas 
vykdomas ne vėliau kaip 10 dienų 
iki numatomos faktinės darbų 
pradžios. 

 Rangovo 
informavimo pareiga 
turi pasirekšti tik 
registruotos 
korespondencijos 
išsiuntimu pagal 
užsakovo pateiktus 
deklaruotos žemės 
sklypo savininko  
gyvenamosios vietos 
ir/arba juridinio 
asmens buveinės 
adresus.    

Sutarties punktas nebus 
koreguojamas, siūloma 
redakcija nekeičia esmės.  
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Siūloma patikslinti :    
6.6.Rangovas 
įsipareigoja išsiųsti 
registruotas  pašto 
korespondencijos 
siuntas  žemės 
sklypų savininkams, 
per kurių nuosavybę 
eina oro linijos, <...>  
zonoje.  

33. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas        

 6.7.1. Darbai turi būti 
atliekami vadovaujantis 
Užsakovo patvirtintu galiojančiu 
Klientų aptarnavimo standartu 
<....> 6.7.2. Užsakovo teisės 
aktais (reglamentais, tvarkomis, 
techniniais reikalavimais 
įrenginiams ir medžiagoms, 
technologinėmis kortomis, 
procesinėmis schemomis, 
atmintinėmis), pridėtais prie 
Pirkimo dokumentų ir/ar viešai 
skelbiamais Užsakovo tinklapyje   

  

 Toks Sutarties 
reglamentavimas, 
kai užsakovas gali 
keisti aptarnavimo 
standartą ir bet 
kokius kius darbų 
atlikimo techninius 
reikalavimus, o 
Rangovas privalo 
juos besąlygiškai 
priimti  neatitinka 
sutarčių teisės  
sutartinių prievolių 
pusiausvyros 
principo.  
Siekiant kad toks 
principas būtų 
įgyvendintas, 
Sutarties priedas Nr. 
14 turi būti 
papildytas galimybe 
pagal Užsakovo 
reikalavimą 
perskaičiuoti 
įkainius, kai jie yra 
esmingai įtakojami 
Sutarties 6.7.1 ir 
6.7.2 p, nurodytų 
Užsakovo 
dokumentų 
(aptarnavimo 
standarto, 
reglamentų, tvarkų, 
etc.) pasikeitimu.  

Techniniai darbų reikalavimai 
rengiami pagal elektros 
įrenginių eksploatacijos 
taisykles bei įstatymus. 
Pasikeistus teisės aktams ar 
atsiradus naujiems 
reikalavimams privalome 
juos iš karto taikyti, Sutartis 
bus pasirašoma 3 metų 
laikotarpiui todėl turime 
užtikrinti, kad visi darbai bus 
atliekami pagal galiojančią 
tvarką. Įkainių 
perskaičiavimas galimas 
pagal Sutarties Priedą Nr 14. 
Sutarties 6.6.2. punkte 
numatyta, kad apie 
pakeitimus Rangovas 
informuojamas ne vėliau kaip 
prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. 
Rangovas apie pakeitimus 
informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba 
elektroniniu paštu. 

 Taip pat Sutarties 16.11. 
punktas teigia, kad per 30 
(trisdešimt) kalendorinių 
dienų nuo Rangovo 
informavimo apie Užsakovo 
vidinių teisės aktų, 
reglamentų ar tvarkų 
pasikeitimą, Rangovas turi 
teisę vienašališkai, 
nesikreipdamas į teismą, ne 
mažiau kaip prieš 120 (šimtą 
dvidešimt) kalendorinių dienų 
raštu apie tai įspėjęs 
Užsakovą, nutraukti Sutartį. 
Rangovui pageidaujant 
nutraukti Sutartį, Užsakovo 
atlikti vidinių teisės aktų, 
reglamentų ar tvarkų 
pakeitimai Rangovui 
negalioja iki Sutarties 
nutraukimo momento. Šis 
punktas netaikomas atvejais, 
kai Užsakovo vidiniai teisės 
aktų, reglamentų ar tvarkų 
pakeitimai yra tiesiogiai susiję 
su Lietuvos Respublikos 
teisės aktų pakeitimais. 

34.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas          

 6.9 Rangovas užtikrina ir 
garantuoja, kad prieš atlikdamas 
Darbus pagal Sutartį apsilankė 
Užsakymo objekto vietoje ir 
tinkamai įvertino vietovę, galimas 
apimtis, visas galimas 
įgyvendinimo rizikas bei visas 

 Dėl šių Sutarties 
reikalavimų viešojo 
pirkimo dalyvis  
turi   susipažinti su 
vykdytinų darbų 
vietovėmis, įvertinti 
būsimų darbų 
sąlygas. Be to, 

Informacija susijusi su sklypų 
numeriais ir kontaktais 
klientų informavimu bus 
pateikiama su Užsakymais. 
Išsamiai apie Sutarties 
teritorijoje esančiomis 
linijomis galite susipažinti 
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aplinkybes, susijusias su 
sėkmingu Užsakymo 
įgyvendinimu. 
6.10. Jei reikia, Rangovas 
įsipareigoja gauti žemės ar kito 
nekilnojamojo daikto savininkų 
ir/ar valstybinės (savivaldybės) 
žemės patikėtinių, nuomininkų, 
naudotojų ir/ar valstybinių 
institucijų sutikimus (pritarimus), 
suteikiančius teisę atlikti Darbus 
valstybinėje (savivaldybės) ir/ar 
privačioje žemėje ar kituose 
nekilnojamuose daiktuose 
(Nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai ir kt.). 

viešojo pirkimo 
dalyvis  turi gauti ir 
susipažinti su 
dokumentais, kiek 
ir kokių sklypų yra 
darbų teritorijoje, 
kuriems bus 
reikalingos 6.10 p. 
nurodytos 
procedūros, 
įtakojančios 
užsakymo 
vykdymo terminus.  
Atsižvelgiant į 
nurodytas 
aplinkybes, 
pirminių pasiūlymų 
pateikimo terminas, 
nustatytas iki 2023-
04-03 yra 
nukeltinas į  2023-
04-17.  Terminas 
yra objektyviai 
būtinas siekiant 
pateikti pagrįstą ir 
tinkamai įvertintą 
pirkimo pasiūlymą.  
 
 
 

viešame geoportal.lt 
tinklapyje. 
 
Terminas dėl klausime 
nurodytų argumentų nebus 
nukeliamas. Pateikus 
atsakymus, pasiūlymų 
pateikimo terminą 
patiksliname Bendrosiose 
pirkimo sąlygose numatyta 
tvarka.  

35.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas          

  7.6. Jeigu nesibaigus 
Darbų atlikimo termino pratęsimo 
laikotarpiui paaiškėja, kad 
aplinkybės neišnyko ar atsirado 
kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 
7.2 punkte, per Užsakovo 
Informacinę sistemą Rangovui 
pateikus prašymą su pagrindimu, 
Darbų terminas gali būti 
pratęsiamas papildomai, Sutarties 
priede Nr. 6 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo sąlygos“ 
numatytais terminais. Pratęsimų 
skaičius neribojamas, tačiau 
pratęsimų terminas negali būti 
ilgesnis nei maksimalus Sutarties 
galiojimo laikotarpis. 

 Tokia Sutarties 
formuluotė, jog 
pratęsimų terminas 
negali būti ilgesnis 
nei maksimalus 
Sutarties galiojimo 
laikotarpis neturi 
prasmės tais 
atvejais, kai 
užsakymo 
neįmanoma įvykdyti. 
Ir dėl šios aplinkybės 
siūlome  keisti SPS 
priedo Nr. 6, Darbų 
vykdymo termino 
pratęsimo sąlygos“ 
t.y.  
 visiems 4 p. 
nustatytiems  
atvejams turi   būti 
nustatytas terminas 
sietinas su juridiniu 
faktu: iki pasibaigs 
(išnyks) aplinkybės, 
esančios kliūtimi 
vykdyti darbus 
atitinkamame žemės 
sklype. 

Jie Užsakymo dėl objektyvių 
priežasčių nebus galima 
įvykdyti iki Sutarties galiojimo 
pabaigos, Užsakovas 
užsakymą atšauks ir 
atsiskaitys už faktiškai 
atliktus darbus. 

36.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas            

 7.7. Užsakovas, gavęs 
argumentuotą Rangovo prašymą, 
kuriame aiškiai nurodomos ir 
faktiniais įrodymais objektyviai 
pagrindžiamos Darbų atlikimo 
terminų pažeidimo (vėlavimo) 
priežastys, dėl kurių atsiradimo 
kaltas Užsakovas, nereikalauja 
Rangovo mokėti netesybų šių 
aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

  

 Rangovo teises 
pažeidžianti 
Sutarties formuluotė. 
Rangovui negali būti 
taikoma civilinė 
atsakomybė kai nėra 
jo kaltės, t.y. ne tik 
aplinkybės už kurias 
atsako Užsakovas, 
tačiau ir kiti 
asmenys: sklypų 
savininkai, 

Jei atsiranda aplinkybės dėl 
kurių Rangovas gali vėluoti 
atlikti darbus pagal Sutarties 
priedą Nr. 6, prašomas 
Užsakymo pratęsimas.  
7.7 punktas nebus 
keičiamas.  
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valstybinės žemės 
patikėtinis ir pan.  

 Siūlome tikslinti:  
 7.7. Užsakovas, 

gavęs argumentuotą 
Rangovo prašymą, 
kuriame aiškiai 
nurodomos ir 
faktiniais įrodymais 
objektyviai 
pagrindžiamos Darbų 
atlikimo terminų 
pažeidimo (vėlavimo) 
priežastys, dėl kurių 
atsiradimo kaltas 
Užsakovas ar kiti 
asmenys, už kuriuos 
Rangovas neatsako,  
nereikalauja 
Rangovo mokėti 
netesybų šių 
aplinkybių 
egzistavimo 
laikotarpiu. 
 

37.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas              

  13.4. Rangovui 
neatlikus informavimo pagal 
Sutarties 6.6 punkto nuostatas 
Rangovas turi kompensuoti savo 
lėšomis žemės sklypo savininkų 
patirtus nuosolius kai žemės 
sklypo savininkas kreipsis dėl 
nuostolių atlyginimo. 

 Žr. klausimą/siūlymą  
Nr.5.  

Sutarties punktas nebus 
koreguojamas. Rangovas 
privalo išsiųsti registruotus 
laiškus pagal Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 8 punktą.  

38. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas                

  13.6. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus 
nuostolius, netesybos įskaitomos į 
nuostolių atlyginimą. 

 Vadovaujantis 
sutartinių prievolių 
pusiasvyros principu, 
turėtų būti nurodyta, 
kad Sutarties šaliai 
pareiškus 
reikalavimą, o ne tik 
užsakovui.  

 Sutarties 13.9. punktas 
numato, kad Užsakovui 
nesilaikant Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų, 
Rangovas turi teisę kreiptis 
dėl patirtų tiesioginių 
nuostolių kompensavimo su 
tokį faktą patvirtinančiais 
dokumentais, jeigu tokie 
nuostoliai yra patiriami. 
Sutarties 13.6 punktas kalba 
apie tai, kad Užsakovui 
pareikalavus nuostolių, 
priskaičiuotos netesybos už 
pvz. vėlavimą atlikti darbus 
numatytu laiku, bus 
įskaičiuojamos į nuostolių 
sumą ir jos yra laikomos 
teisingomis bei protingo 
dydžio ir sutinka, kad jos 
nebūtų mažinamos, 
nepriklausomai nuo to, ar 
dalis prievolės yra įvykdyta.  

39. SPS 
kvalifikacija 

 

SPS priedas Nr. 3 

 2lentelė, 2 punktas 

Yra nurodyta: 
„Tiekėjas turi ne 
mažiau kaip 1 darbų 
vadovą, turintį 
apsaugos nuo 
elektros kvalifikacijos 
AK (iki 10 kV arba 
aukštesnės įtampos) 
kategoriją.” O 
prikimas vykdomas ir 

 Atliekant darbus 35 kV oro 
linijoje nurodymus išrašo 
Užsakovo atstovas, o 
Rangovo darbų vykdytojai 
kurie darbus atlikinės 35 kV 
oro linijoje privalo turėti 35 kV 
ar aukštesnę elektrotechninę 
kvalifikaciją. 
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35kV oro linijų 
valymo.  

Jei, kaip  
reikalaujama, 
tiekėjas turi tik 10kV 
įtampos kvalifikuotą 
darbų vadovą, kaip 
dirbti 35kV oro 
linijose ir kas gali 
išrašyti nurodymą 
35kV oro linijų 
valylymo ir pavojingų 
medžių pjovimui 
tokiu atveju.  

Eil.Nr.** Pirkimo 
dokumento, 

kuriam 
teikiamas 

klausimas / 
siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 
pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar eilės numerį 
dėl kurio teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo 
siūlymo tekstas 

Atsakymai 

1. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 4.3 punktas 
 

Užsakovas yra 
pateikęs atsakymą:  

„Sutarties vertę 
planuojama išdalinti 
lygiomis dalimis per 
visą sutarties 
galiojimo laiką. 
Išlaikant minimalius 
įsipareigojimus pagal 
Sutarties 4.3 punktą. 
Planiniai metinių 
darbų apimčių kiekis 
ir galutiniai įvykdymo 
terminai derinami po 
sutarties 
pasirašymo.“ 

Prašome 
patikslinti: 

1) ar Sutarties vertė 
bus išdalinama 
lygiomis dalimis 
per metus 
(Sutarties kaina : 3 
metų)?  

2) ar planiniai 
metinių darbų 
apimčių kiekiai 
apims tik 
pirmuosius 
sutarties galiojimo 
metus ar visus tris 
sutarties galiojimo 
metus? 

1. Sutarties vertė 
preliminariai skaidysis į 3 
lygias dalis, nebent rangovas 
per pirmus metus norės atlikti 
didesnes darbų apimtis. 

 

2. Kiekvienų metų grafikas 
bus derinamas atskirai. 

 

 

2. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.6 punktas 
 6.7 punktas 
 6.10 punktas 
 Jei reikia, Rangovas 

įsipareigoja gauti žemės ar kito 
nekilnojamojo daikto savininkų 
ir/ar valstybinės (savivaldybės) 
žemės patikėtinių, 

1) Ar visais atvejais 
(t.y. 6.6, 6.7, 6.10 p.) 
Užsakovas pateiks 
Rangovui žemės 
sklypų savininkų 
kontaktinius 
duomenis? 

1. Suformuotų žemės skypų 
savininkų kontaktai bus 
pateikti objektams, kuriuose 
bus pjaunami pavojingi 
medžiai už proskynos, 
LIDAR nustatytuose 
objektuose. Kitais atvejais 
rangovas pats turės gauti 
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nuomininkų, naudotojų ir/ar 
valstybinių institucijų sutikimus 
(pritarimus), suteikiančius 
teisę atlikti Darbus valstybinėje 
(savivaldybės) ir/ar privačioje 
žemėje ar kituose 
nekilnojamuose daiktuose 
(Nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai ir kt.).  
 
 

  

2) Kada Užsakovas 
pateiks Rangovui 
žemės sklypų 
savininkų 
kontaktinius 
duomenis? 

3) Kokius žemės 
sklypų savininkų 
kontaktinius 
duomenis 
Užsakovas pateiks 
Rangovui (adresą, 
el. pašto adresą, 
telefono Nr., kt.)? 

4) Kokiais atvejais 
Rangovas privalės 
gauti žemės ar kito 
nekilnojamojo 
daikto savininkų 
ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) 
žemės patikėtinių, 
nuomininkų, 
naudotojų ir/ar 
valstybinių 
institucijų 
sutikimus? 

5) Pagal Elektros 
tinklų apsaugos 
taisyklių 8 punktą: 
Tinklų operatorius 
turi teisę nekliudomai 
prieiti, privažiuoti ar 
kitaip patekti prie jam 
priklausančių ar jo 
eksploatuojamų 
elektros tinklų, 
esančių žemės 
savininko teritorijoje, 
teisės aktų nustatyta 
tvarka atlikti jų 
remonto, techninės 
priežiūros, 
eksploatavimo, 
medžių ir krūmų 
kirtimo (dėl iškirstos 
medienos naudojimo 
sprendžia žemės 
savininkai), 
rekonstravimo ar 
modernizavimo 
darbus, taip pat 
įrengti naujus 
elektros tinklus, 
neišplečiant esamų 
apsaugos zonų ribų, 
prieš tai, ne vėliau 
kaip prieš 5 darbo 
dienas iki darbų 
pradžios (išskyrus 
avarinius atvejus), 
pranešus (raštu ir (ar) 
elektroninių ryšių 
priemonėmis ar kitu 
būdu) žemės 
savininkams ir (ar) 
miškų savininkams / 
valdytojams). Kai 

žemės sklypų savininkų 
kontaktinius duomenis. 

2. Suformuotų žemės skypų 
savininkų kontaktai bus 
pateikti objektams, kuriuose 
bus pjaunami pavojingi 
medžiai už proskynos, 
LIDAR nustatytuose 
objektuose, kartu su 
užsakymu. 

3. Bus pateikiama 
suformuotų žemės skypų 
savininkų  deklaruota 
gyvenamoji vieta, pagal 
pateiktus Registro centro 
duomenis (kai savininkai yra 
teisingai deklaravę savo 
gyvenamąją vietą), ir el. 
pašto adresai bei tel. 
numeriai, jei savininkai juos 
patikslins sutikimų pjauti 
pavojingus medžius derinimo 
metu. 

4. Rangovas privalės gauti 
žemės ar kito nekilnojamojo 
daikto savininkų ir/ar 
valstybinės (savivaldybės) 
žemės patikėtinių, 
nuomininkų, naudotojų ir/ar 
valstybinių institucijų 
sutikimus, kai to reikalauja 
teisės aktai. 

5. Punktai nebus 
koreguojami, nes pavojingų 
medžių pjovimas nėra 
priskirtinas avariniams 
atvejams.  Pavojingi medžiai, 
tai sveiki bei esamu metu 
pavojaus nekeliantys, tačiau 
dėl savo aukščio virsdami 
gali sutrukdyti elektros tinklų 
veiklą (t.y. sveikas medis tik 
aukštesnis nei atstumas nuo 
jo iki linijos). Tuo tarpu, 
avarinis medis - tai nuvirtęs, 
nulūžęs ant elektros linijos 
laidų. 

6.7. punktas nebus 
keičiamas. 
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avariniais atvejais 
kertami medžiai arba 
krūmai, žemės 
savininkai ir (ar) 
miškų savininkai / 
valdytojai 
informuojami per 5 
darbo dienas po šių 
medžių arba krūmų 
kirtimo darbų 
atlikimo. 
Manytina, kad 6.6 ir 
6.7 p. nustatyta 
Rangovo 
informavimo 
pareiga yra 
tikslintina: 
- 6.6 p.: pavojingų 
medžių ir krūmų 
kirtimas 
priskiriamas 
avariniams 
atvejams ir 
Rangovas apie 
tokių medžių ir 
krūmų kirtimą 
žemės savininkus / 
valdytojus turėtų 
informuoti per 5 
darbo dienas po šių 
medžių arba krūmų 
kirtimo darbų 
atlikimo; 
- 6.4 p.: 10 dienų 
terminas keistinas į 
5 darbo dienų 
terminą. 

3. SPS Priedas 
Nr. 6 Darbų 

vykdymo 
termino 

pratęsimo 
sąlygos   

 3. Nenumatytos gamtos sąlygos 
 
 

Siūloma papildyti 
nenumatytų 
gamtinių sąlygų 
sąrašą: 
[...], masiškai 
iškritęs sniegas, 
masinis snygis, 
lijundra, vietomis 
suledėjęs sniegas, 
dėl ko neįmanomas 
darbų įvykdymas. 

Sutarties Priede Nr. 6 
nurodytos nenumatytos tik 
išimtinės gamtinės sąlygos, 
kurios gali daryti tiesioginę 
įtaką darbų įvykdymui. 

Priedas Nr. 6 nebus 
koreguojamas, prašome 
vadovautis sutarties 
sąlygomis. 

4. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.3 punktas. Nukrypti nuo 
Užsakymo tik gavus Užsakovo 
išankstinį raštišką sutikimą; 

  

Detalizuokite patį 
procesą,  kaip realiai 
tai turėtų vykti.  Jei / 
kai darbuotojas dirba 
ir darbo metu 
užfiksuoja didesius 
kiekius. Kaip turi vykti 
derinimo procesas  ?   
Jis stabdo darbus ir 
laukia, kol per 
sistemą bus 
patvirtinta ?  

 

 

Pirminis derinimas darbo 
metu apie preliminarius 
papildomus kiekius gali būti 
atliekamas telefonu su 
Užsakovo atstovu, o vėliau 
privaloma susiderinti per 
informacinę sistemą. 

5.   Kadangi Rangovas  
dalyvaudamas 
pirkime nežino visų 
detalių apie sutarties 
vykdymą, prašome 
išimti visas 

Rangovas yra savo srities 
profesionalas, todėl turi 
įsivertinti galimas rizikas ir 
vadovautis sutarties 
sąlygomis.  
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išankstines 
deklaracijas, kad 
rangovas viską žino 
ir viską įsivertino.  
 

6. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.3 punktas. Nukrypti nuo 
Užsakymo tik gavus Užsakovo 
išankstinį raštišką sutikimą; 
 

 Prašome pateikti 
skaičiavimą pagal 
regionus, kiek 
defektavimo aktų 
neatitiko realybės ir 
tokia apimtim (~20-
30%) numatyti 
galimybę darbus 
atlikti, be papildomo 
suderinimo ir 
apmokėti už tai 
sutarties įkainiais. 

Punktas nebus keičiamas, 
realios apimties negalime 
pasakyti, nes iki realaus 
darbų vykdymo datos, darbų 
reali apimtis objektuose gali 
pasikeisti nuo įvardintos 
dabartiniuose 
skaičiavimuose. 

7. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.5 punktas. Visi papildomi darbų 
kiekiai, kurie nebuvo suderinti 
pirminiame darbų užsakyme, bet 
privalo būti atlikti bus apmokami 
pagal įkainius.  
 

Vertinti kaip 
“papildomi darbai” 
visus darbus kurie 
nėra įtraukti į 
defektinius ir yra 
reikalingas 
papildomas 
suderinimas. Tai 
išpučia kaštus ir yra 
defektavimo brokas. 

Už visus papildomus kiekius 
yra apmokama pagal 
įkainius. Nebus taikomas 
joks papildomas 
apmokėjimas didesniu tarifu. 
Visos sąlygos dėl papildomų 
apmokėjimų yra įvardintos 
Priede Nr. 5. 

8.   Visus  nenumatytus 
pagal defektavimo 
aktą darbus , 
kuriuose reikia 
suderinti , prašome 
apmokestinti 
didesniu tarifu ~1,5-
2,0 karto. Iš anksto 
tokių darbų kiekį  
įsivertinti ir 
įkalkuliuoti į įkainį 
negalime, nes 
nežinome, kiek tokių 
darbų gali būti o ir 
nurodomos įkainių 
lubos to neleidžia 
padaryti.  
 

Už visus papildomus kiekius 
yra apmokama pagal 
įkainius. Nebus taikomas 
joks papildomas 
apmokėjimas didesniu tarifu. 
Visos sąlygos dėl papildomų 
apmokėjimų yra įvardintos 
Priede Nr. 5. 

   ar ISO 14001 
sertifikatas yra 
lygiavertis 
dokumentas 
Pasiūlymo formos 
priedui Nr. 9?  
Ar vistik reikia 
pateikti aprašymą 
pagal 9 priedo 
reikalavimus? 

Jei įmonė turi LST EN ISO 
14001 arba EMAS 
sertifikatą, kuris patvirtina, 
kad perkamiems darbams 
bus taikomi aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos 
reikalavimai (sertifikate 
nurodyta sertifikavimo sritis 
apima perkamus 
darbus),  papildomai teikti 
aprašymo pagal Pasiūlymo 
formos Priedą Nr. 9 nereikia. 
 

 

 


