

PIRKIMO SUTARTIS

2020 - 02 - 17 Nr. A62-12/20

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2019 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2415/19, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Kerista“ kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu** ir MB „Investiva“, kodas 304048903, atstovaujama Edmino Kregždės, pagal 2016 m. gruodžio 5 d. direktorės Mainos Kregždienės įgaliojimą Nr. DA-10640, kurios registruota buveinė yra adresu Architektų g. 41-88, LT-04106 Vilnius, toliau vadinamas **Kofinansuotoju**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti **Pakarvių gatvės nuo Varnės g. iki Piliavos g., Vilniuje statybos darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose pagal techninį projektą „**Pakarvių gatvės nuo Varnės g. iki Piliavos g., Vilniuje statybos projektas**“ (toliau – Projektas). Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.
4. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) yra 185 126, 97 EUR be PVM.

5. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas).

6. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir Kofinansuotojo lėšomis:

6.1. Kofinansuotojas moka avansą 50 (penkiasdešimt) procentų Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4 p. Avansas pervedamas į Rangovo sąskaitą per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo bei Rangovui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo banko neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją visai avanso sumai pagal Sutarties 5 priede pateiktą formą.

6.2. Likusią Sutarties objekto vertę atskaičius avansą Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).

6.3. Atlikus Darbus ir paaiškėjus, kad avanso suma viršija pusės galutinės užbaigtų Darbų kainos, Rangovas grąžina Kofinansuotojui avanso sumos ir pusės galutinės užbaigtų Darbų kainos skirtumą.

7. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

57242/24

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

9. Darbų įkainiai yra galutiniai, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus, visą riziką dėl Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas. Darbų įkainiams taip pat įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius išsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

11. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

11.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

11.2. susipažino su Projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

11.3. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

11.4. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį sąnaudų žiniaraštyje, parengtame pagal Projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Projekte nurodytus medžiagų ir darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

12. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

13. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui.

14. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

15. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų techniniame projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

16. Darbų atlikimo terminai: 9 (devyni) mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.

17. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

18. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami statybos dokumentai.

IV. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

19. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3 Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3 Sutarties 4 priedas) nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų) (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3 Sutarties 4 priedas) arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2 Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3 Sutarties 4 priedas) grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

20. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui ir (arba) Kofinansuotojui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

21. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus (kai apmokėjimas vykdomas pagal Sutarties 28 punktą), jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

22. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Kai atliktų darbų išlaidos įskaitomos iš Kofinansuotojo sumokėtos avanso sumos, tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas atliekamas Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

23. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultatą atitenka tik Užsakovui.

24. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu (forma F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas)

Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3 Sutarties 4 priedas) – visą vykdomąją dokumentaciją.

25. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

26. Jei Užsakovas ir (arba) Kofinansuotojas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) Kofinansuotojui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

V. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

27. Atliktų darbų išlaidos pirmiausia įskaitomos iš Kofinansuotojo sumokėto avanso sumos. Pasibaigus avanso sumai, apmokėjimas vykdomas pagal Sutarties 28 punktą.

28. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3 Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos.

29. Rangovas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

30. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (forma F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (forma F-3, Sutarties 4 priedas), jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, ar Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko.

31. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties IX skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

32. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

32.1 Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

32.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 32.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

32.3. Subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju

tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekiu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

32.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekiui pagrindimą.

32.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės Sutarties įvykdymo.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

33. Užsakovas įsipareigoja:

- 33.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
- 33.2. suteikti Kofinansuotojui visą informaciją, reikalingą Kofinansuotojo įsipareigojimams ir mokėjimams vykdyti, raštu informuoti Kofinansuotoją apie Darbų įkainių perskaičiavimą, apie netinkamą Sutarties vykdymą, kitus pastebėtus pažeidimus;
- 33.3. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Infrastruktūros skyriaus, statybos poskyrio vyr. specialistas Ažuolas Steponavičius, telefonas: +370 5 211 2128, el. paštas: azuolas.steponavicius@vilnius.lt.
- 33.4. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;
- 33.5. atsiradus trūkumams ir (ar) defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;
- 33.6. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (forma F-3 Sutarties 4 priedas) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (forma F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3 Sutarties 4 priedas);
- 33.7. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

34. Užsakovas turi teisę:

- 34.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;
- 34.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;
- 34.3. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

35. Kofinansuotojas įsipareigoja:

- 35.1. Už Darbus apmokėti pagal šios sutarties II (ar IV) skyriaus nuostatas;
- 35.2. Kofinansuotojo įsipareigojimams šia Sutartimi iš dalies finansuoti Darbus nelaikomi Kofinansuotojo įsipareigojimu ateityje prižiūrėti ir remontuoti objektą.

36. Kofinansuotojas turi teisę:

- 36.1. kartu su Užsakovu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

37. Rangovas įsipareigoja:

- 37.1. nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;
- 37.2. Darbus atlikti techniniame projekte nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;
- 37.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką;

37.4. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką;

37.5. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

37.6. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

37.7. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdam Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

37.8. statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

37.9. leisti Užsakovui ir (arba) Kofinansuotojui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

37.10. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

37.11. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.443,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

37.12. raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;

37.13. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

37.14. vykdam Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

37.15. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

37.16. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 42 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį. Jei Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį kitais pagrindais, Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tiesioginius nuostolius.

37.17. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

37.18. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Sergej Žernakov, telefonas: +370 616 52933, el. paštas: kerista@kerista.lt;

38. Rangovo teisės:

38.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

38.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

38.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

38.4. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo ir (arba) Kofinansuotojo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo ir (arba) Kofinansuotojo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo ir (arba) Kofinansuotojo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

39. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkimo dokumentuose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
40. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo dokumentų 94 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
41. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
42. Užsakovas praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.
43. Užsakovas turi teisę, išpėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiai šios Sutarties pažeidimai numatyti Sutarties 46 ir 48 punkte, taip pat kiti atvejai, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.
44. Kofinansuotojui neįvykdžius savo įsipareigojimo sumokėti avansą pagal 6.1 punktą, Darbai nepradedami vykdyti ir Sutartis gali būti nutraukiama visų Sutarties šalių atžvilgiu, Užsakovui išpėjant Rangovą ir Kofinansuotoją raštu prieš 15 (penkiolika) dienų. Tokiu atveju, Avansinio mokėjimo grąžinimo garantija grąžinama Rangovui ir Kofinansuotojas atlygina Rangovui nuostolius, susijusius su Avansinio mokėjimo grąžinimo garantijos išdavimu.
45. Jei Rangovas neatlieka Darbų šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos. Rangovui vėluojant daugiau nei 15 (penkiolika) dienų atlikti Darbus šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), toks vėlavimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, Sutarties 44 punkte numatytais sąlygomis, turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
46. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Kofinansuotojas turi teisę pasinaudoti Avansinio mokėjimo grąžinimo garantija.
47. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai. Rangovui vėluojant daugiau nei 15 (penkiolika) dienų ištaisyti defektus pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės, toks vėlavimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, Sutarties 42 punkte numatytais sąlygomis, turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
48. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
49. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.
50. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui, Kofinansuotojui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir Kofinansuotojui visus nuostolius, kuriuos pastarieji patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

51. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

VIII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

52. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

54. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

55. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

55.1. kai Projekte nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

55.2. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

55.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

55.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

55.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

55.6. dėl pagrindų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.).

55.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

56. Atskirų reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

57. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

58. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties

nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

59. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

60. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

61. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

62. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, Darbų vykdymo metu gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

63. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

IX. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

64. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Neiluva“. UAB „Geokada“, UAB „Atamis“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

65. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

66. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

67. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

68. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

69. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

69.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

69.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

69.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

70. Sutarties 69 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

70.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

70.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

71. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

72. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

73. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

74. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

75. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

76. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

77. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

78. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

79. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

80. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekejus darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti

Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta visų trijų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

82. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo patektu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

83. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

84. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

85. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

86. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

87. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

88. Šalys gali nutraukti Sutartį visų trijų raštišku Šalių susitarimu.

89. Šalys gali nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

90. Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui, Rangovui ir Kofinansuotojui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

91. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas).
92. Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas).
93. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
94. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).
95. Avansinio grąžinimo garantijos forma (Sutarties 5 priedas)

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 Įmonės kodas 188710061
 Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
 Tel. (8 5) 211 2000
 Faksas (8 5) 211 2222
 El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
 A/s LT50 4010 0424 0394 3983
 Luminor Bank AB, banko kodas 40100
 PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
 Virginijus Pauža

A. V.



Kofinansuotojas:

MB „Investiva”
 Įmonės kodas 304048903,
 Architektų g. 41-88, LT-04106, Vilnius
 Tel. +370 606 10000
 El. paštas: edmakregzdute@gmail.com
 A/s LT 957300010159664323
 AB Swedbank, banko kodas 73000
 PVM kodas LT100008291619

Edminas Kregždė

A. V.

Rangovas:

UAB „Kerista”
 Įmonės kodas 122635779,
 Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
 Tel. +370 5 213 5524

El. paštas: kerista@kerista.lt
 A/s LT19 7230 0000 0046 7117
 UAB Medicinos b., banko k. 72300
 PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius
 Juozas Gedyvilas

A. V.



Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	KAINA (EUR)	
				Vnt.	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1.	Paruošiamieji darbai				
1.1	Trasos nužymėjimas	km	0,187	550,00	102,85
1.2	10 cm augalinio sluoksnio nustūmimas buldozeriu	m³	333	1,80	599,40
1.3	Augalinio sluoksnio grąžinimas ant pažeistų vietų	m³	20	1,70	34,00
1.4	Augalinio sluoksnio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 5 km	m³	313	4,00	1.252,00
1.5	Ryšių kabelio įdėjimas į HDPE d63mm vamzdį	m	20	28,50	570,00
2.	Žemės sankasa				
2.1	II gr. grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	m³	434	5,60	2.430,40
2.2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius ir pervažant iki 1 km atstumu (užpylimams ir sankasai formuoti)	m³	100	3,80	380,00
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr.	m²	1573	0,60	943,80
2.4	30 cm lovio dugno tankinimas	m³	472	1,20	566,40
2.5	Pralaidos PP d400mm per kelią įrengimas	m	15	125,85	1.887,75
2.6	Smėlio pagrindo įrengimas (h=0,10 m)	m³	1	18,00	18,00
3.	Gatvės bortų įrengimas				
3.1	Gatvės bordiūras 100x15x30cm ant betono pagrindo sluoksnio C16/20	m	366	23,00	8.418,00
3.2	Betoninis vejos bortas 100x8x20cm ant betono pagrindo sluoksnio C16/20	m	347	9,80	3.400,60
3.3	Gatvės bordiūro elementas (užapvalintas) 100x15x22cm ant betono pagrindo sluoksnio C16/20	m	44	23,00	1.012,00
3.4	Kairysis įvažiavimo bordiūras 100x15x30cm ant betono pagrindo sluoksnio C16/20	m	14	23,00	322,00
3.5	Dešinysis įvažiavimo bordiūras 100x15x30cm ant betono pagrindo sluoksnio C16/20	m	14	23,00	322,00
4.	Kelio dangos įrengimas				
4.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (bendras)	m³	457	16,00	7.312,00
4.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagių mišinio fr. 0/45 (h=0,20 m)	m²	1213	15,00	18.195,00
4.3	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (h=0,06 m)	m²	1054	12,65	13.333,10
5.	Kelio dangos įrengimas (nuovažoms)				

5.1	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagių mišinio fr. 0/45 (h=0,20 m)	m ²	194	15,00	2.910,00
5.2	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16.PD (h=0,06 m)	m ²	168	12,65	2.125,20
6.	Šaligatvio dangos įrengimas				
6.1	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagių mišinio fr. 0/32 (h=0,15m)	m ²	487	12,75	6.209,25
6.2	Granitinės skaldos atsijos fr. 0/5 (h=0,03m)	m ²	487	4,50	2.191,50
6.3	Betoninės plytelės (h=0,07m)	m ²	487	21,50	10.470,50
6.4	Betoninės trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi 200x100x60mm	m ²	22	28,50	627,00
6.5	Betoninės trinkelės su nukreipiamuoju paviršiumi 200x100x60mm	m ²	15	28,50	427,50
7.	Prisijungimas prie esamos gatvės konstrukcijos				
7.1	Esamos asfalto dangos frezavimas (h=0,06 m)	m ²	11	5,00	55,00
7.2	Nufrezuotų medžiagų išvežimas 5 km atstumu	t	1,7	16,00	27,20
7.3	Armavimo tinklelio įrengimas	m ²	22	4,50	99,00
7.4	Sujungimui rišiklis PMB 45/80-55	m ²	22	0,60	13,20
7.5	Paviršių padengimas bitumine emulsija	m ²	22	0,60	13,20
7.6	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (h=0,06 m)	m ²	11	12,65	139,15
8.	Baigiamieji darbai				
8.1	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d – 76.1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas	vnt./m	1	82,50	82,50
8.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viestiebių atramų	vnt./m ²	1	18,50	18,50
8.3	Kelio ženklas „203 – Duoti kelią“ (ženklų dydžio gr. 0)	vnt.	1	25,80	25,80
8.4	Darbo projektas	Obj.	1	8.900,00	8.900,00
8.5	Išpildomosios nuotraukos	Obj.	1	2.000,00	2.000,00
8.6	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)	Obj.	1	1.700,00	1.700,00
VISO, EUR be PVM:					99.133,80
PVM 21%:					20.818,10
VISO, EUR su PVM:					119.951,90

Darbų ir medžiagų žiniaraštis. Gatvių apšvietimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tech. Charak-teristika, papild.duomenys	Mato vnt.	Kiekis	KAINA (EUR)	
					Vnt.	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	0,4kV MONTAVIMO MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI					
	0,4kV Kabelinės linijos medžiagos					
	0,4kV kabelis: Laidininkų skaičius- 3; Laidininkas - Varis; Laidininko skerspjūvio plotas – 1,5 mm ²	Cu 3x1,5mm ² TS 2.3.7.	m.	60	0,43	25,80
1.	0,4kV kabelis: Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; Laidininko skerspjūvio plotas – 25 mm ²	Al 4x25mm ² TS 2.3.7	m.	210	1,72	361,20
2.	Kabelių signalinės juostos: Juostos plotis – 250mm.	“Dėmesio! Kabelis” TS 2.3.10.	m.	183	0,13	23,79
3.	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojamų atviru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm; Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota.	D-75mm TS 2.3.9.	m.	183	1,11	203,13
4.	0,4kV Kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos: Eksploatavimo sąlygos - žemėje; atvirame ore; patalpose; Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 25 mm ² ;	TS 2.3.8.	kompl.	12	8,46	101,52
5.	Gatvių apšvietimo atramos vienguba užmaunama gembė	TS 2.3.1.	vnt.	6	40,66	243,96
6.	Gembės tvirtinimo prie g/b atramos elementai		kompl.	6	55,44	332,64
7.	Šviestuvai II saugos klasės, IP66/66, IK ne mažiau 0,8, su šviesos diodais (LED), šviesos spalvinė temperatūra 3000 K.	TS 2.3.4.	kompl.	6	240,23	1.441,38
8.	Gatvių apšvietimo kūginė atrama. Stiebo ilgis – 6,0 m virš žemės paviršiaus	TS 2.3.2.	Kompl.	6	105,95	635,70
9.	Pamatas 6m kūginei atramai su apsaugine guma.	TS 2.3.3.	Kompl.	6	43,11	258,66
10.	Pajungimo kaladėlės su B 6A automatiniu jungikliu.	TS 2.3.5.	Kompl.	6	19,71	118,26
11.	Įžeminimo kontūro komplektas 30 Ω: Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui ≥14 mm; L = 1,5 m; Plieninis antgalis; Kalimo galvutė; Kryžminė jungtis; Cinkuota juosta 30x4 mm	TS 2.3.11.	Kompl. vnt. vnt. vnt. vnt. m	6 30 6 6 6 12	43,11	258,66
	0,4kV MONTAVIMO DARBAI					
12.	Kabelinės trasos nužymėjimas		kompl.	1	119,51	119,51

13.	Tranšėjos iki 1.0m gylio kasimas/ užkasimas mechanizuotai		m.	173	2,52	435,96
14.	Tranšėjos iki 1.0m gylio kasimas/ užkasimas rankiniu būdu		m.	10	7,07	70,70
15.	Pakloto įrengimas paruoštoje tranšėjoje		m.	183	0,68	124,44
16.	Apsauginio vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje		m.	183	1,27	232,41
17.	Kabelio tiesimas įveriant į vamzdį		m.	183	2,66	486,78
18.	Signalinės juostos montavimas tranšėjoje virš pakloto kabelio		m.	183	0,03	5,49
19.	Kabelio tiesimas konstrukcijomis		m.	87	2,21	192,27
20.	Kabelio galinės movos montavimas iki 25 mm ²		kompl.	12	13,58	162,96
21.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	6	7,28	43,68
22.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis		m ³	183	1,96	358,68
23.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu		m ²	183	0,25	45,75
24.	Vejos mažų plotų atnaujinimas		m ²	183	3,20	585,60
25.	Elektros linijų fazavimas		vnt.	6	13,10	78,60
26.	Atramos įžeminimo montavimas		kompl.	6	34,28	205,68
27.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		kompl.	6	30,73	184,38
28.	Gatvės apšvietimo stulpo pamato montavimas		kompl.	6	15,87	95,22
29.	Gatvės apšvietimo stulpo montavimas		kompl.	6	33,60	201,60
30.	Pajungimo kaladėlių montavimas.		kompl.	6	12,75	76,50
31.	Gembės montavimas prie g/b atramos		kompl.	6	24,42	146,52
32.	Šviestuvų tvirtinimas		kompl.	6	45,12	270,72
33.	Apšvietumo matavimas		kompl.	1	768,42	768,42

VISO, EUR be PVM:					8.896,57
PVM 21%:					1.868,28
VISO, EUR su PVM:					10.764,85

LIETAUS NUOTEKOS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn. spec. žymuo)	Mato vnt.	Kiekis	KAINA (EUR)	
					Vnt.	Iš viso
1.	Beslėgiai PVC "N" klasės nuotekų vamzdžiai DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis, jų tiekimas, sumontavimas žemėje, pasijungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui	TS 2, TS 6, TS 9	m	20,5	7,23	148,22
2.	Tas pats, DN 250 mm skersmens	TS 2, TS 6, TS 9	m	143	11,55	1.651,65
3.	Tas pats, DN 315 mm skersmens	TS 2, TS 6, TS 9	m	51	16,40	836,40
4.	Apvalus, g/b d=700 mm skersmens, 1,50-2,00 m gylio surinkimo šulinėlis; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, betoninėmis vamzdžių atramomis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	TS 2, TS 6, TS 9	vnt	4	345,95	1.383,80
5.	Lietaus kvadratinės surinkimo grotelė, kelusis ketus, automatinis užraktas, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	TS 2.13	vnt	4	204,29	817,16
6.	Apvalus, g/b d=1000 mm skersmens, 1,50 – 2,50 m gylio šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis, 0,7 m gylio nusodinimo dalimi. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	TS 2, TS 6, TS 9	vnt	3	915,12	2.745,36
7.	Apvalus, g/b d=1500 mm skersmens, 2,50 – 3,50 m gylio šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis, 0,7 m gylio nusodinimo dalimi. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	TS 2, TS 6, TS 9	vnt	2	1.641,27	3.282,54
8.	Tinklų nužymėjimo ženklai		vnt	5	36,39	181,95
9.	Lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir praplovimas be dezinfikavimo		m	214,5	3,44	737,88
10.	Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas		m	214,5	2,59	555,56
11.	Betoninio lietaus nuotekų išleistuvo DN 315 mm, su apsauginėmis grotelėmis bei su visomis reikalingomis jungtimis tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui (betono klasė C30/37)		vnt	1	948,71	948,71

12.	PVC DN315 mm h=0,5 m aukščio kritimo stovas su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis, jų tiekimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui.		Kompl.	1	215,43	215,43
13.	Naftos gaudyklė, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis, jų tiekimas, sumontavimas žemėje, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	TS 10	Kompl.	1	6.580,55	6.580,55
14.	Valymo įrenginyje Scada sistema su dumblo ir naftos davikliais.		Kompl.	1	4.500,00	4.500,00

ŽEMĖS DARBAI TINKLŲ KLOJIMUI					KAINA (EUR)	
					Vnt.	Iš viso
Lietaus nuotekų tinklai						
Žemės darbai vykdomi atviru būdu						
15.	Smėlis vamzdžių pagrindui, įskaitant sutankinimą	TS 9	m ³	50	20,36	1.018,00
16.	Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą	TS 9	m ³	170	20,67	3.513,90
17.	Mechanizuotas tranšėjų iki 4,0 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas	TS 9	m ³	520	3,96	2.059,20
18.	Tranšėjų išramstymas ir sutvirtinimas	TS 9	m ²	700	6,39	4.473,00
19.	Rankinis tranšėjų dugno išlyginimas ir sutankinimas	TS 9	m ²	320	3,29	1.052,80
20.	Grunto kasimas rankiniu būdu	TS 9	m ³	40	33,36	1.334,40
21.	Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu	TS 9	m ³	240	6,13	1.471,20

VISO, EUR be PVM:	39.507,71
PVM 21%:	8.296,62
VISO, EUR su PVM:	47.804,33

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtis privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas, pateiktas kartu su pasiūlymu, neatleidžia Rangovo nuo kokių nors išpareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbu atlikimo grafiko forma

[illegible]

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardē)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija _____

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Darbu priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus priēmē (Užsakovas):

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų					
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį		Iš viso
					Darbų vertė	PVM 21%	Darbų vertė	PVM 21%	

Techninis priežiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

Rangovas: _____

A.V.

A.V.

20__ m. ____ mėn. ____ d.

20__ m. ____ mėn. ____ d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

AVANSINIO MOKĖJIMO GRĄŽINIMO GARANTIJOS FORMA

201_ m. _____ d.

(miesto pavadinimas)

_____, toliau vadinama Rangovu, pranešė, kad
(*tiekejo pavadinimas įm. kodas, adresas*)
su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3,
Vilnius, toliau vadinama Užsakovu ir MB „Investiva“, kodas 304048903, Architektų g. 41-88, LT-
04106 Vilnius, toliau vadinamas Kofinansuotoju, sudarė sutartį _____
(*sutarties data ir numeris*)

dėl _____
(*aprašyti sutarties objektą*)

Pagal sutarties sąlygas Kofinansuotojas sumokės avansu

(*suma žodžiais, valiutos pavadinimas*)

Rangovui, kai Kofinansuotojas gaus avansinio mokėjimo garantiją.

_____ bankas, atstovaujamas _____
(*pavadinimas*) (*banko filialo pavadinimas*)
filialo, _____ (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis
(*adresas*)
neatšaukiamai (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____,
patvirtinantį, kad Kofinansuotojas sumokėjo Rangovui avansu _____
(*suma žodžiais, valiutos pavadinimas*),

tačiau Rangovas neatliko _____ pagal sutartį _____
(*darbų pavadinimas*) (*sutarties data ir numeris*)
ir negrąžino iš Kofinansuotojo gauto avanso nereikalaudami, kad Kofinansuotojas savo reikalavimą
pagrįstų.

Bet kokius raštiškus pranešimus Kofinansuotojas turi pateikti Bankui kartu su gautu
savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Kofinansuotojui, todėl ši garantija yra neperleistina ir
neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo
pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki pilno avanso grąžinimo Kofinansuotojui arba iki 20__ m.
_____ d..

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Kofinansuotojui pagal šią garantiją baigiasi,
jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Kofinansuotojo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Kofinansuotojo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Kofinansuotojo priedu, kad:

2.1. Kofinansuotojas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Kofinansuotojas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Kofinansuotojo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir/ar apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

A.V.

pavardė)

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė,