

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/540136

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2023-12-18.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: E1N21B6929.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskačiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:
(2023-ESO-1571) NV Biurų pastato prijungimo prie ESO skirstomųjų elektros tinklų, Savanorių pr. 239, Kauno m. sav. darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Nepateiks.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.

3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	Aktavimas etapais
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Vienas etapas
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per (k. d.) 180
3.11.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 142 258,94 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 94 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 117 569,37 EUR (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt devyni eurai 37 ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 24 689,57 EUR (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 57 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 7.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami **Savanorių pr. 239, Kauno m. sav.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
- 6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.9. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitinkamai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).

- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
- 8.2.4. Priedas Nr. 4 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
- 8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
- 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
- 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Grafiko pateikimo terminai;
- 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija;
- 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
- 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangovas/Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas/ Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“****

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB Bijamita 171117423;	melioracija
UAB „Statybų archeologija“ 302612383;	archeologija
UAB Aedilis 300056767;	Šviesolaidis Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV) , 4.2 (iki 10 kV), 4.3 2 - projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
MB „Danreda“ 304223644;	geodezija kadastras
UAB „Inžinerija LT“ 302677178;	geodezija kadastras
Uždaroji akcinė bendrovė "HOLO PROJECTS" 302522427;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "Energetikos projektai" 300583958;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "Elinijos" 305206929;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "ELMETRIKA" 302897669;	3.1., 3.4
Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS" 176633746;	Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
UAB "Labas GAS" 124552684;	gerbūvio sutvarkymas, kasimo darbai, vamzdžių klojimas uždaru būdu

Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB Bijamita 171117423;	melioracija
UAB „Statybų archeologija“ 302612383;	archeologija
UAB Aedilis 300056767;	Šviesolaidis Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV) , 4.2 (iki 10 kV), 4.3 2 - projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
MB „Danreda“ 304223644;	geodezija kadastras
UAB „Inžinerija LT“ 302677178;	geodezija kadastras
Uždaroji akcinė bendrovė "HOLO PROJECTS" 302522427;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "Energetikos projektai" 300583958;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "Elinijos" 305206929;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "ELMETRIKA" 302897669;	3.1., 3.4
Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS" 176633746;	Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2

UAB "Labas GAS" 124552684;	gerbūvio sutvarkymas, kasimo darbai, vamzdžių klojimas uždaru būdu
----------------------------	--

Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB Bijamita 171117423;	melioracija
UAB „Statybų archeologija“ 302612383;	archeologija
UAB Aedilis 300056767;	Šviesolaidis Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV) , 4.2 (iki 10 kV), 4.3 2 - projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
MB „Danreda“ 304223644;	geodezija kadastras
UAB „Inžinerija LT“ 302677178;	geodezija kadastras
Uždaroji akcinė bendrovė "HOLO PROJECTS" 302522427;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "Energetikos projektai" 300583958;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "Elinijos" 305206929;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB "ELMETRIKA" 302897669;	3.1., 3.4
Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS" 176633746;	Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
UAB "Labas GAS" 124552684;	gerbūvio sutvarkymas, kasimo darbai, vamzdžių klojimas uždaru būdu

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):	Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

<i>Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*</i>	<i>Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas</i>	<i>Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas</i>	<i>Atsakymai</i>
		Prašome pridėti darbų ir medžiagų žiniaraštį.	Teikiame 5. Darbų ir medžiagų žiniaraščius.
*Kita	*Kita	Šiuo metu yra statomas pastatas, kuriame bus montuojami įrenginiai. Ar yra žinoma kada bus pabaigtos statybos ir parengta patalpa įrenginiams montuoti?	Pastato statytojas informavo, kad patalpa, skirta montuoti įrenginiams, bus paruošta 2024 I ketv. pabaigoje.
Kita	Kita	Prašome patikslinti įeinančius ir išeinančius kabelius KAS-2 spintoje, principinėje ir specifikacijoje skiriasi.	Paaiškiname, kad rangovas įsivertina 30 m. 0,4 kV kabelio AL 4xx35 mm ² , kaip pavaizduota principinėje schemoje.
5. Žiniaraštis	10 psl. 2.1.12	Šioje medžiagų žiniaraščio pozicijoje yra nurodyta, kad 0,4kV kabelio laidininkas yra atkaitintas aliuminis. Šalia parašyta, „Cu“, t.y. vario gyslomis. Dokumente „4.2 Principinė schema.pdf“ 3 psl., nurodyta, kad įvadiniai 0,4kV kabeliai yra su vario gyslomis. Pateiktoje nuorodoje į technines specifikacijas 8.1.15, jos skirtos 0,4kV kabeliams aliuminio gyslomis o ne vario. Prašome patikslinti ar šis 0,4kV 1x240mm ² – 200m turi būti aliuminio gyslomis ar vario ? Jeigu vario gyslomis, prašome pateikti reikiamas technines specifikacijas.	Patiksliname, kad reikia sumontuoti įvadinius 0,4 kV kabelius iš galios transformatoriaus patalpos iki 0,4 kV skirstyklos įvadinių komutacinių aparatų, kurie tenkintų šiuos techninius reikalavimus: • Kabelis atitinka standartą - LST HD 603 arba IEC 60502-1; • Vardinė kabelio įtampa U₀/U - 0,6/1 kV; • Maksimali kabelio įtampa U_m - 1,2 kV; • Laidininkas - Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis; • Laidininko tipas - 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą; • Išorinis apvalkalas - PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys;

			• Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C • Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) + 250 °C ; • Garantinis laikotarpis ≥24 mėn.
Kita	Kita	Tiekėjo klausimas: Prašėme tikslinti abiejų kabelių diametrus, įeinantis 4x35, prašau patikslinti kokie bus išeinantys kabeliai, nes principinėje schemoje nėra parodyta, o specifikacijoje rašo, kad įeinančių ir išeinančių 70mm. Prašome patikslinti įeinančius ir išeinančius kabelius KAS-2 spintoje, principinėje ir specifikacijoje skiriasi. Paaiškiname, kad rangovas įsivertina 30 m. 0,4 kV kabelio AL 4x35 mm², kaip pavaizduota principinėje schemoje.	Paaiškiname, kad šiame pirkime rangovui nereikės montuoti išeinančių kabelių iš KAS-2, juos prijungs NV rangovas.
Kita	Kita	Tiekėjo klausimas: Prašome patikslinti kokie bus išeinantys kabeliai, nes nuo jų diametrų priklauso pajungimas. Gali tekti montuoti papildomą gnybtyną išeinantiesiems kabeliam, nuo to priklausys spintos kaina. Tiekėjo klausimas: Prašėme tikslinti abiejų kabelių diametrus, įeinantis 4x35, prašau patikslinti kokie bus išeinantys kabeliai, nes principinėje schemoje nėra parodyta, o specifikacijoje rašo, kad įeinančių ir išeinančių 70mm. Paaiškiname, kad šiame pirkime rangovui nereikės montuoti išeinančių kabelių iš KAS-2, juos prijungs NV rangovas.	Paaiškiname, kad užsakant KAS, reikia įsivertinti išeinantį abonentinį kabelį, kurio skerspjūvis iki 70 mm².
Kita	Kita	Prašome patikslinti 10 kV montuojamų kištukinių ir galinių movų skaičių. Pagal žiniaraštį – 1x240 kištukinių – 2 kompl.(6vnt.) ir 3x50mm² viena kištukinė mova bei 3x50mm² galinė. Kabelių lentelyje nurodyti 6vnt. Taip pat prašome tikslinti 0,4 kV dalyje montuojamų galinių movų skaičių, kabelių lentelėje 36 vnt. (1x240 Cu – 32vnt. , 3x35 – 4vnt.), principinėje skaičius neatitinka.	Paaiškiname, kad rangovas turi įsivertinti 24 kV C tipo ekranuotus kištukinius adapterius 2 kompl. (po 3 vnt.) ir 24 kV kabelių pereinamąsias movas 2 kompl., bei A tipo ekranuotas kištukines movas 2 kompl. (po 3 vnt.) ir 24 kV trigysliam kabeliui 3x50 mm² 2 kompl. galinių movų. Paaiškiname, kad 0,4 kV movų kiekis nurodytas teisingai. Nuo galios transformatoriaus iki 0,4 kV skirstyklos montuojami kabeliai 4x2x(1x240). Žiūrėti projektuojamos transformatorinės įrenginių išdėstymo schemą.