
 
 

 Klausimas Atsakymas 

1. 

 

Informuojame, kad nepriklausomai nuo įtampos turi būti įvertintas 
izoliatoriaus tarpinės keitimas. 

2. 

 

Informuojame, kad alyvinių jungtuvų alyvą duoda Užsakovas. Todėl 
Rangovui įsivertinant darbų įkainį alyvos kiekis nėra aktualus.  

3. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į rangovo komentarą pakoreguojame 
darbų įkainių 264, 267, 270 išaiškinimus (atnaujintos redakcijos priedą 
pridedame). 

4. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą naikiname 
besidubliuojantį darbų įkainį Nr. 304. 
 

5. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą naikiname 
besidubliuojantį darbų įkainį Nr. 305. 
 

6. 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis AB "Energijos 
skirstymo operatorius" patvirtintu atitinkančių techninius reikalavimus 
medžiagų įrenginių sąrašu. Kadangi kiekvienas gamintojas skirtingai 
klasifikuoja tipus, nurodydami konkretų tipą sumažintume konkurenciją. 

7. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į rangovo komentarą pakoreguojame 
darbų įkainio Nr. 339 išaiškinimą. 
 

8. 

 

Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, 
patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali 
redakcija pridedama). 

9. 

 

Informuojame, kad komisijos narių skaičius ir sudėtis yra nustatomi 
atsižvelgiant į Užsakovo vidaus teisės aktų reikalavimus, kurie yra 
vidaus naudojimo. Užsakovas negali nurodyti komisijos narių skaičiaus, 
nes komisijos narių skaičius nėra pastovus. 
 

10. 

 

Informuojame, kad paslėptų Darbų pridavimo laikas turi būti suderintas 
ir tinkamas abiem Šalims. 

11. 

 

 

Informuojame, kad medžiagų tiekimo terminai yra skirtingi ir priklauso 
nuo konkrečių teikiamų medžiagų. Rangovams konkrečių medžiagų 
tiekimo terminus nurodo projektų vadovas (Rangovui užklausus) 
sutarties vykdymo metu. 

12. 

 

Informuojame, kad papildomai, pirkimo metu, Rangovas neprivalo 
pateikinėti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų. Tik darbų vykdymo 
metu, konkrečius darbus privalo vykdyti darbuotojai, kurių kvalifikacija 
Rangovas rėmėsi norėdamas patekti į Užsakovo nurodytą kvalifikacinę 
sistemą. 



 
 

13. 

 

Informuojame, kad kaip ir nurodyta Sutarties 1.32 punkte, Informacinė 
sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir 
alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir 
vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, 
Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų 
vykdymo eigą, Atliktų darbų aktų teikimas, visos kitos su Sutarties 
objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. 

14. 

 

Informuojame, kad Užsakovas negali pateikti konkretaus Užsakymų 
skaičiaus per 1 d.d. nes kiekvienoje sutartyje ir kiekvienu atveju jie gali 
skirtis. Kadangi Užsakovas nenori klaidinti Rangovo ir abstrakčiai 
(netiksliai) nuspėti užsakymų skaičiaus, Užsakovas pateikia tik 
preliminarius minimalius ir maksimalius užsakymų kiekius visam 
sutarties galiojimo laikotarpiui. Rangovas, kaip savo srities 
profesionalas, yra ne kartą vykdęs panašius rangos darbus. Todėl, 
planuodamas žmogiškuosius išteklius, mechanizmus ir kt. gali remtis 
savo ilgamete Darbų patirtimi. 

15. 
 

Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis AB "Energijos 
skirstymo operatorius" patvirtintu atitinkančių techninius reikalavimus 
medžiagų įrenginių sąrašu. Kadangi kiekvienas gamintojas skirtingai 
klasifikuoja tipus, nurodydami konkretų tipą sumažintume konkurenciją. 

16. 

 

Paaiškiname, kad darbų įkainis Nr. 6 apima tiek metalo tiek 
gelžbetoninių konstrukcijų keitimą. 

17. 

 

Paaiškiname, kad tuo atveju, jei atliekant darbus pagal darbų įkainį Nr. 
8, Rangovas neranda seno įžeminimo įrenginio, jis privalo informuoti 
Užsakovą. Ir tik esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu informacinėje 
sistemoje, galima vykdyti papildomus darbus, tokius kaip naujo 
įžeminimo įrengimas, kurie aktuojami atskiru įkainiu. 

18. 

 

Paaiškiname, kad įžeminimo juostos tiesimas turi būti įsivertintas darbų 
įkainyje Nr. 9. 

19. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. 

20. 

 

Informuojame, kad šiame įkainyje, įvadų/ išvadų keitimas nenumatytas. 
Esant poreikiui ir tik suderinus su Užsakovu informacinėje sistemoje, 
įvadų ir išvadų keitimas aktuojamas atskirai. 

21. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje. Todėl paminėti darbai negali būti 
aktuojami atskirai. 

22. 

 

Informuojame, kad atvado demontavimo poreikis atsiranda kai KAS jau 
būna demontuotas. Todėl atsakant į rangovų klausimą, KAS 
užsandarinti nereikės. 

23. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. 



 
 

24. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. 

25. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. 

26. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į rangovo komentarą pakoreguojame 
darbų įkainio 24 išaiškinimą. 

27. 

 

Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 25 tvirtinimo detalių keitimas/ 
montavimas privalo būti įsivertintas į įkainį. Patiksliname įkainio 
išaiškinimą. 

28. 

 

Informuojame, kad tais atvejais kai Rangovas pastebi, kad faktiniai 
kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į 
Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo 
laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, 
bei įsivertinti šiame darbų įkainyje. 

29. 

 

Informuojame, kad laido reguliavimas turi būti įsivertintas darbų įkainyje 
Nr. 27 ir atskirai nėra aktuojamas. 

30. 

 

Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 28, tiek 10 kV tiek 4 kV OL laido 
rišimo elementai turi būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami 
atskirai. 

31. 

 

Informuojame, kad esant poreikiui papildomiems darbams reikalingiems 
pilnam užduoties atlikimui, tokiems kaip esamo kabelio prailginimas, 
sutrūnijusio apsauginio vamzdžio keitimas ir pan., suderinus su 
Užsakovu informacinėje sistemoje, aktuojama atskirais įkainiais. 

32. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. 

33. 

 

Informuojame, kad darbų įkainiuose Nr. 34-35, visi darbai turi būti 
įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskirai, išskyrus atvejus, kai 
būtina prailginti laidą (-us) (montuojant laido intarpus). Tokiu atveju 
naudojamas įkainis ,,0,4 - 10 kV OL (OLA) nutrūkusių laidų remontas (1 
laidas)“. 

34. 

 

Informuojame, kad tais atvejais, kai Rangovas pastebi, kad faktiniai 
kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į 
Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo 
laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, 
bei įvertinti šiame darbų įkainyje. 

35. 

 

Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 38, visi darbai turi būti įvertinti 
įkainyje ir negali būti aktuojami atskirai, išskyrus atvejus, kai būtina 
prailginti laidą (-us) (montuojant laido intarpus). Tokiu atveju 
naudojamas įkainis ,,0,4 - 10 kV OL (OLA) nutrūkusių laidų remontas (1 
laidas)“. 



 
 

36. 

 

Informuojame, kad darbai privalo būti atliekami pagal ESO 
internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas 
technologines kortas. 

37. 

 

Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 41, nenumatyta keisti viršįtampių 
konstrukcijos. Viršįtampių ribotuvų keitimas numatomas paliekant 
esamą tvirtinimo konstrukciją bei įžeminimo prijungimo vietą. 
Paaiškiname, kad abiejuose minimuose įkainiuose visi darbai, reikalingi 
pilnam užduoties atlikimui privalo būti įvertinti įkainyje ir negali būti 
aktuojami atskiru įkainiu. 

38. 

 

Informuojame, kad šis įkainis bus taikomas SZ-152, SZ-41 kirtiklių-
saugiklių blokų montavimui. 

39. 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis naujausia Užsakovo 
internetiniame puslapyje pateikta redakcija. Paaiškiname, kad po 
avarijos nulaužtoms atramoms šis įkainis netaikomas. 

40. 

 

Informuojame, kad tais atvejais, kai Rangovas pastebi, kad faktiniai 
kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į 
Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo 
laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, 
bei įsivertinti šiame darbų įkainyje. 

41. 

 

Informuojame, kad šio įkainio darbai, 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas 
izoliuotais laidais (KT, ST, TR) vykdomi nekeičiant esamų traversų 
naujomis. Esant poreikiui, tik suderinus su Užsakovu informacinėje 
sistemoje, gali būti keičiamos traversos aktuojant atskiru įkainiu. 

42. 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo vykdyti darbus taip kaip nurodyta 
Užduotyje. Visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui, privalo būti 
įvertinti įkainyje. Darbai bus aktuojami tik už užduotyje nurodytą kiekį. 

43. 

 

Informuojame, kad šiame įkainyje turi būti įvertintos keičiamos traukės. 

44. 

 

Informuojame, kad tais atvejais kai Rangovas pastebi, kad faktiniai 
kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į 
Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo 
laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, 
bei įvertinti šiame darbų įkainyje. 

45. 

 

Informuojame, kad nurodytame įkainyje nenumatytas traversų ir 
girliandų keitimas. Tik esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu 
informacinėje sistemoje, galimi papildomi darbai. 

46. 

 

Informuojame, kad nurodytame įkainyje nenumatytas traversų ir 
girliandų keitimas. Juostos nuleidimas bei visi darbai, reikalingi pilnam 
užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami 
atskiru įkainiu. Tik esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu 
informacinėje sistemoje, galimi papildomi darbai. 

47. 

 

Informuojame, kad visi paminėti darbai privalo būti įsivertinti 
paminėtuose darbų įkainiuose. 



 
 

48. 

 

Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui 
privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. 

49.  Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą koreguojame 
darbų įkainio Nr. 74 išaiškinimą. 

50.  Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą koreguojame 
darbų įkainio Nr. 211 išaiškinimą. 

51. 
 

Informuojame, kad dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. 

52. 

 

Informuojame, kad gruntą Rangovai turi įsivertinti darbų įkainiuose.  

53.  Informuojame, kad ugniai atsparius dažus Rangovai turi įsivertinti darbų 
įkainiuose. Medžiagų lentelė pildoma nebus. 

54. 
 

Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, koreguojame 
darbų įkainių Nr. 306-307 išaiškinimus. 

55. 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo atstatyti dangas buvusiomis 
plytelėmis. Sugadintas plyteles Rangovas privalo pakeisti naujomis, 
kurias turi įsivertinti darbų įkainyje. 

56. 
 

Informuojame, kad Rangovas privalo atstatyti dangas buvusiomis 
trinkelėmis. Sugadintas trinkeles Rangovas privalo pakeisti naujomis, 
kurias turi įsivertinti darbų įkainyje. 

57. 

 

Informuojame, kad reikia vertinti vieno laido vieną metrą. Viršūnes 
rangovas turi įsivertinti vadovaujantis žurnalu, nepriklausomai nuo jos 
tipo. 

58. 

 

Informuojame, kad Micro TSPĮ derinimo darbus atlieka Rangovas. 
Derinimo darbus Rangovas privalo atlikti iki darbų pridavimo dienos. 

59. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, koreguojame 
darbų įkainio Nr. 339 išaiškinimą. 

60. 

 

Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, koreguojame 
darbų įkainio Nr. 345 išaiškinimą. 

61. 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis techniniais 
reikalavimais nurodytais www.eso.lt internetiniame puslapyje. 

62.  Informuojame, kad visas medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų 
atlikimui, bet nenurodytos priede „Medžiagų įkainių lentelė" bei ESO 
teikiamų medžiagų sąraše, rangovas privalo įsivertinti darbų įkainyje. 

63. 
 

Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 379 naikinamas iš darbų įkainių 
lentelės. Atsiradus poreikiui, tokie darbai bus atliekami pagal 
rekomendacijas. 

64. 

 

Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis techniniais 
reikalavimais nurodytais www.eso.lt internetiniame puslapyje. 

65. 3-iuoju klausimu buvo klausiama „Ar dalyvaujanti įmonė turi turėti įdiegtą sertifikuotą ISO 
27001 standartą? Ar pasitelkiami subrangovai turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį?“ 
ESO pateiktas atsakymas „Informuojame, jog dalyvaujanti įmonė turi turėti įdiegtą 
sertifikuotą ISO 27001 standartą.  

Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, 
patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali 
redakcija pridedama). 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/


 
 

Paaiškiname, jog pasitelkiami subrangovai turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį. Ši 
pareiga įtvirtinta BDAR 28 str. 4 d. Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykyje pasirašant 
duomenų tvarkymo sutartį – pirmasis bus valdytojas, antrasis bus tvarkytojas.“ 
Tačiau apie ISO 27001 standartą kalbama tik Sutarties priedo Nr. 8 Duomenų tvarkymo 
sutartis priede Nr. 2 Saugumo reikalavimai kuriame nurodoma „ 2.2. Debesijos paslaugos: 
2.2.1. paslaugų duomenų centrai turi būti Europos sąjungos šalyje; 
2.2.2. Tvarkytojas turi garantuoti, kad duomenys nebus perkelti už Europos sąjungos ribų; 
2.2.3. paslaugos turi būti sertifikuotos pagal ISO 27001 standartą.“ 
Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti ar nurodomą sertifikuotą ISO 27001 standartą turi 
būti įsidiegusios tik tos dalyvaujančios įmonės, kurios teikia debesijos paslaugas arba 
naudojasi debesijos paslaugomis, ar visos dalyvaujančios įmonės nepriklausomai nuo, 
kad debesijos paslaugomis nesinaudoja? 

66. 12.2.19. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą pagal Užsakovo 
poreikį, bet ne dažniau negu kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias 
ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus 
apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias 
įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo 
Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal 
Užsakovo parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę 
sistemą; 
Ar tai reiškia, kad nereikės pateikinėti su Užsakovu suderintą formą raštu ir per 
Informacinę sistemą tuo pačiu metu(šiai dienai dubliuojam)? 

Informuojame, kad kiekvieną kartą Užsakovui išreiškus poreikį gauti 
informaciją apie rangovo vykdomų objektų Darbų eigą, prašymo metu 
užsakovas nurodys kuria forma turi būti pateikiama informacija apie 
atliktus darbus. Vieno prašymo metu, nebus prašoma dubliuoti 
atsakymo formų. 

67. 7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 
patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis. 
7.1.9.Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais 
įrenginiams ir medžiagoms, technologinėmis kortomis, procesinėmis schemomis, 
atmintinėmis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešai skelbiamais Užsakovo 
tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo 
dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti ne 
dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus Rangovas informuojamas ne vėliau kaip 
prieš 30 kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 
Kaip reikėtų elgtis, kuo vadovautis kai Užsakovo teisės aktai neatitinka Elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėms? (pvz. įžeminimo įrengimas) 
 

Informuojame, kad įrengiant naujus įrenginius, pavyzdžiui, tiesiant 
naujas kabelių linijas, Rangovai privalo vadovautis tiek išoriniais teisės 
aktais tiek vidiniais AB ESO teisės aktais, reglamentuojančiais naujų 
įrenginių įrengimą. Vykdant remonto ir techninės priežiūros darbus 
Rangovas privalo vadovautis Užsakovo užduotimis. Visi nenumatyti 
užduotyse darbai privalo būti derinami su Užsakovu. Tuo atveju, jeigu 
Užsakovo vidiniai teisės aktai neatitinka išorinių teisės aktų, Rangovas, 
tai pastebėjęs, privalo nedelsiant informuoti Užsakovą. 

68. Atliekant darbus ESO tinkluose riekia vykdyti perjungimus, tam reikia turėti ABLOY raktus, 
ypač atliekant avarinius darbus arba šalinant ekstremalių situacijų padarinius. Raktus turi 
turėti kiekvienas darbų vadovas. 
Kaip ESO aprūpins rangovą ABLOY raktais, kad jis galėtų savalaikiai vykdyti užsakymus? 
(Šiai dienai turime vieną raktą ir atjungimus deriname, kad nebūtų vienu metu. O jai 
susirenka daugiau objektų važiuojame į ESO pasiimti atsarginių raktų. Tai yra papildomi 
kaštai tiek rangovui, tiek užsakovui. 

Informuojame, kad ABLOY rakto išdavimo tvarka išlieka galioti tokia 
kokia buvo numatyta ankstesnėse sutartyse. Rangovas privalo pasiimti 
ABLOY raktą iš Užsakovo sutarties vykdymo metu. Visi papildomi kaštai 
iškylantys dėl raktų gavimo turi būti Rangovų įvertinti įkainiuose.  
 



 
 

69. Dėl 2019 m. balandžio 15 d. atsakymų į pateiktus klausimus. 
Jūs atsakydami į 26 ir 27 klausimus teigiate: 
 „kad visas atstatytas dangas Rangovas priduoda pagal žemės savininką“ 
 Jūs teigiate neteisingai. Pagrindimui siunčiame nuorodą iš Kauno m. savivaldybės 
puslapio dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno viešojo naudojimo teritorijoje 
(gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 
išdavimas: https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=14 (dokumentas – Paslaugos 
aprašymas) 
Skaityti 11-ą punktą, kuris teigia: 
Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia: 
      11. sutartį su užsakovo paskirtu statinio statybos techniniu prižiūrėtoju atsakingo už 
susisiekimo komunikacijas – kelius (gatves) ir techninio prižiūrėtojo apsidraudimo civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu sutartį, jei techninio prižiūrėtojo civilinės 
atsakomybės draudimas būtinas 

Informuojame, kad kasimo darbų leidimų išdavimu visais atvejais 
rūpinasi Rangovas, nes pagal sudarytą rangos sutartį jis įgyja teisę 
atstovauti Užsakovą. 
 

70. Nelabai suprantu kokius subrangovus nusimatyti, nėra MKRAD. 
Ar reikia pateikti subrangovų deklaracijas kartu su pasiūlymu? 

Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos 3.1 lentelėje reikia nurodyti Ūkio 
subjektus (kurių kvalifikacija remiamasi, pvz. 3.4. darbų kodui), kurių 
pajėgumais remiamasi konkrečiame pirkime. Atkreipiame dėmesį, kad 
nurodomi Ūkio subjektai gali būti tik tie, su kuriais Tiekėjas yra įtrauktas 
į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo sistemą.  
Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos 3.1 lentelėje reikia nurodyti 
Subtiekėjus (kurių kvalifikacija nesiremiama, pvz. gerbūvio atstatymas, 
kryptiniai gręžimai/pradūrimai), kurių pajėgumais remiamasi 
konkrečiame pirkime. Atkreipiame dėmesį, kad nurodomi Subtiekėjai 
gali būti ir tie, kuriuos buvo nurodęs teikdamas prašymą Kvalifikacijos 
vertinimo sistemoje ir esant poreikiui pasitelkiami naujai.  
Subtiekėjų sutikimai (Subtiekėjo deklaracija) turi būti pateikiami tik 
Naujai pasitelkiamų Subtiekėjų. 

71. Prašome patikslinti įkainių eil.315 kainodaros sudarymą ir taikymą. Įkainio išaiškinime 
pateikta, kad šis įkainis taikomas kartu su įkainiu 314, kai klojamų objekte kabelių ilgis 
viršija 300 m , tai sako, kad įkainio 315 mato vnt. turi būti m, o ne vnt., o maksimalus 
priimtinas įkainis turėtų būti žymiai mažesnis nei 300 Eur. Nes pateikus  pasiūlyme 50 % 
mažesnį  (nereikalaujantį pagrindimo) įkainį -150 Eur įvedus į įkainio išaiškinime pateiktą 
formulę gaunasi nereali suma: 1000m klojamo kabelio geodezinė nuotrauka (1000-
300)*150 = 105000 Eur 

Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, 
pakoreguojame darbų Įkainio Nr. 315 išaiškinimą. 

72. Prašome paaiškinti kada bus taikomas įkainis 360 – topografinė nuotrauka, jei 
projektavimo darbų įkainiuose 336;337 nurodyta, kad projektavimo darbai turi būti įvertinti 
su topografine nuotrauka. 

Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 360 naudojama tik tais atvejais, kai 
reikalinga tik topografinė nuotrauka nerengiant projekto arba 
stabdomas objektas ir reikalinga kompensacija rangovui už patirtas 
išlaidas.  

73. Atsakymuose į klausimus nurodyta, kad dalyvaujanti įmonė turi turėti įdiegtą sertifikuotą 
ISO27001 standartą . Kaip suprasti šį reikalavimą: ar tai kaip papildomas kvalifikacinis 
reikalavimas konkurse dalyvaujančioms  įmonėms, tada kodėl jis nebuvo įrašytas  
kvalifikacinėje atrankoje. Ar šio standarto įdiegimo patvirtinimo bus reikalaujama tik  iš 
konkursą laimėjusios įmonės prieš pasirašant sutartį. Kokiu pagrindu reikalaujama šio 

Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, 
patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali 
redakcija pridedama). 



 
 

standarto, jei įmonės ir taip privalo laikytis BDAR ir su juo susijusių teisės aktų. Tada 
galima reikalauti ir kitų standartų : kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos." 

74. Prašome paaiškinti, kokiu tikslu mūsų įmonei keliamas reikalavimas pasirašyti asmens 
duomenų tvarkymo sutartį (sutarties priedas Nr.8), jei pirkimo objektas visiškai nėra 
susijęs su asmens duomenų tvarkymu, ir rangovas pirkimo objekto apimtyje netampa nei 
asmens duomenų tvarkytoju, nei valdytoju. Vadovaujantis BDAR pagrindinis duomenų 
tvarkytojo kriterijus yra tas, kad pats duomenų tvarkymas ir yra pagrindinė tiekėjo teikiama 
paslauga. Šiuo atveju tiekėjas atliks tik objekto rangos darbus, kurie visiškai nėra susiję su 
BDAR reguliuojama sritimi.  
Lauksime paaiškinimų. 

Vadovaujantis BDAR 4 str. 8 punktu, esminis tvarkytojo požymis - 
asmens duomenis tvarko valdytojo vardu, valdytojo nurodytais tikslais ir 
pagal valdytojo nurodymus (duomenų tvarkytojas yra fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri 
duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis); 
 
Šiuo atveju, rangovas, teikdamas ESO rangos paslaugas, gauna iš 
ESO tam tikrus klientų asmens duomenis - šie duomenys reikalingi tam, 
kad veikdamas ESO vardu (teikdamas ESO vardu paslaugas) galėtų 
tinkamai vykdyti paslaugos sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad 
konkrečius duomenis rangovas gauna ir tvarko tik todėl, kad ESO juos 
pateikia sutarties vykdymo tikslu. Rangovas neturi jokio savarankiško 
pagrindo ar tikslo tvarkyti asmens duomenis, kuriuos jam pateikia ESO.  
 
Kitu atveju, ESO neturi jokio pagrindo rangovui perduoti savo klientų 
duomenų (skirtingai, nei gavėjams, veikiantiems kaip savarankiški 
valdytojai, kurie turi teisinį pagrindą gauti duomenis ir pilna apimtimi 
atsako už duomenų tvarkymo teisėtumą nuo jų gavimo momento, pvz., 
draudimo įmonė, kuriai LR draudimo įstatymo pagrindu ESO teikia 
informaciją apie žalą padariusius asmenis). 
 
Atitinkamai, kadangi rangovas veikia kaip tvarkytojas, tvarkymo 
santykis įforminamas duomenų tvarkymo sutartimi, kaip tai numato 
BDAR 28 str. 

75. Ar teisingai  suprantame, kad  jei Rangovas duomenų laikymui naudojasi debesijos 
paslaugomis tai jo duomenų tvarkytojas turi turėti ISO 27001 standartą, kitų atveju jis 
nereikalingas. 
 Papildomai paaiškiname, kad dalyvaujanti įmonė (Rangovas) duomenis saugo jai 
nuosavybės teise priklausančiuose serveriuose ir įmonėje yra užtikrinta duomenų 
apsauga kitais būdais (t.y. užtikrinta, kad prie duomenų nebūtų patenkama be leidimo, yra 
įdiegtos priemonės, kurios užtikrina, kad būtų išvengta  trukdančio ir nenorimo 
informacijos kitimo, taip pat yra užtikrintas patogus patekimas prie informacijos).   

Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, 
patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali 
redakcija pridedama). 

76. Siūlome įkainių perskaičiavimo sąlygas :  Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar 
defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su 
numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina privalo būti 
perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties 
įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. 
punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine metine 
infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies 
didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl 
statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija 

Informuojame, jog vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos 54 punktu „Kai darbų atlikimo laikotarpis, prekių tiekimo, 
paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 
ilgesnė nei 2 (dveji) metai, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – 
gali) numatyti fiksuotą kainą su peržiūra arba fiksuotą įkainį su peržiūra 
arba kitą kainos apskaičiavimo būdą, kartu numatant ir sutarties kainos 
(įkainių) peržiūros sąlygas.“  
 
Sutartis sudaroma santykinai neilgam laikotarpiui – 3 metams, todėl 
Perkančioji organizacija numatė perskaičiavimo sąlygas tik esant 



 
 

padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo 
metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties 
kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. 
Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims 
patvirtinus parašais. 
Jei nesutinkate prašome išaiškinti Sutarties Priedas Nr. 2 Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 
punkte 3.3. esančia formulę. Kodėl X - defliacijos atveju yra (-7), ne infliacijos atveju 7, o 
ne pavyzdžiui 5 arba kitas skaičius. Prašome pateikti perskaičiavimo pavyzdį. 

esminiams pokyčiams rinkoje. Konkretaus pavyzdžio pateikti negalime, 
nes tokio perskaičiavimo nesame atlikę praktikoje. 
 
  

77. Prašome paaiškinti, kuria darbų įkainių lentelės versija vadovautis teikiant pasiūlymą šiam 
pirkimui? Kadangi Darbų įkainių lentelėje Lyginamieji koeficientai nesutampa su 04-15 d. 
išplatinta nauja Darbų įkainių lentelės versija 

Informuojame, kad Tiekėjai privalo vadovautis naujausia pateikta 
aktualia redakcija, nes rangovams teikiant klausimus, buvo pakoreguoti 
kai kurių įkainių išaiškinimai bei įkainio „Geodezinė nuotrauka virš 300 
m topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji)“ lyginamieji 
koeficientai. 

 

Taip pat, vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.3 punktu, patiksliname Pirkimo sąlygas savo iniciatyva: 

1. Sutarties priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ patikslintas Naujų klientų elektros tinklo dalies darbų (Vartotojo sistemoje) įvykdymo terminas, prijungiant Užsakymo 
užbaigimo terminą (7 k. d.) į bendrą Darbų (su projektavimu / be projektavimo) įvykdymo terminą (priedo 6 ir 7 eilutės) ir numatant Darbų užbaigimą patvirtinant Atliktų darbų 
aktą.  
2. Atitinkamai patikslinti priedo „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 6 ir 7 eilučių Darbų įvykdymo terminų aprašymai bei stulpelyje „Naujų klientų elektros tinklo dalies 
darbas (Vartotojo sistemoje)“ numatyti terminai (1 ir 2 eilutės skaičiavimo formulė, 6,7 ir 9 eilučių terminai). 
 
Užsakymo įvykdymo terminai priedo 1 ir 2 eilutėse nesikeičia. 
 

 


