
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIA ĮSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS IR 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

Akcinė bendrovė Via Lietuva, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė 

yra Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo, toliau vadinama Užsakovu, ir 

UAB „SRP  Projektas“, juridinio asmens kodas 30043111, kurios registruota buveinė yra 

Savanorių pr.176c, 03154 Vilnius duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama , toliau vadinama Teikėju,, 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

vadovaujantis Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo 

nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir projekto vykdymo priežiūra, 

CVP IS pirkimo numeris 723252, viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi: 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir

kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

1.1. Sutartis; 

1.2. Pirkimo dokumentai; 

1.3. Sutarties pakeitimai; 

1.4. Pasiūlymas. 

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai 

naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia

ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys 

asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos 

dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu

nurodyta reikšme. 

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis

dienomis. 

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 131 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties 

vykdymą atsakingas asmuo. 

7.2. Darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir 

statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, 

išreikšta statybos darbų vienetais. 



7.3. Reglamentas – Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos 

darbo reglamentas. 

7.4. Statybos darbų esminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti 

Reglamente. 

7.5. Statybos darbų neesminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra 

apibrėžti Reglamente. 

II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja

pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (techninę užduotį): 

8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą Teikėjas yra 

įtraukęs visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas; 

8.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus 

atitinkantį Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 

km paprastojo remonto aprašą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis 

institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti kitas procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje 

specifikacijoje; 

8.3. vykdyti Projekto priežiūrą. Į Projekto kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto 

priežiūra susijusias išlaidas; 

8.4. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. Į Sutarties kainą Teikėjas yra įtraukęs visas 

su Projekto vykdymo priežiūra susijusias išlaidas.  

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3 ir 8.4 papunkčiuose, Sutartyje kartu 

vadinami Paslaugomis. 

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas

įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Teikėjui būtinas 

sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos.

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos,

patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 

2.11. papunktyje) yra  183 920,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai 

dvidešimt Eur 0 ct.) su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra  152 000,00 Eur (vienas šimtas 

penkiasdešimt du tūkstančiai Eur ir 0 ct.), 21 proc. PVM yra 31 920,00 Eur (trisdešimt vienas 

tūkstantis devyni šimtai dvidešimt Eur ir 0 ct.). 

12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 183 920,00  EUR su PVM (vienas 

šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt Eur 0 ct.). Į Sutarties kainą yra 

įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. 

Sutarties kainos sudėtinės dalys: 

12.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3  papunkčiuose, kaina be PVM 138 000,00 Eur 

(vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai Eur ir 0 ct.); 

12.2. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.4 papunktyje, kaina be PVM 14 000,00 Eur (keturiolika 

tūkstančių Eur  ir 0 ct.); 

12.3. 21 proc. PVM – 31 920,00  Eur (trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt 

Eur ir 0 ct.). 

13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

1 1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr


13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama; 

13.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM 

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus; 

13.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 

13.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos. 

14. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų

pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka: 

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų 

pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne dažniau 

kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų 

kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su 

praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų, o paskesnių 

perskaičiavimų metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai 

statiniai), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta 

kaina, yra didesnis negu 10 (dešimt) procentų.   

14.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga: 

14.2.1.1. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina, kurią sudaro 

suma per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti 

Sutarties kainą. Paskesnių perskaičiavimų metu užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina, kurią sudaro, 

suma per laikotarpį, praėjusį nuo prieš tai buvusio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti 

Sutarties kainą iki vėlesnio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą; 

14.2.1.2. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų, tai yra ta Paslaugų 

kainos dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12 punkte, atėmus suteiktų Paslaugų 

sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti 

Sutarties kainą. Paskesnių perskaičiavimų metu užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina, tai yra ta 

Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) Paslaugų kainos, kuri nustatyta prieš 

tai buvusio perskaičiavimo metu, atėmus suteiktų Paslaugų sumą per laikotarpį nuo Sutarties 

įsigaliojimo iki vėlesnio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą; 

14.2.1.3. Nesuteiktų Paslaugų kaina padauginama iš Indekso pokyčio koeficiento. 

14.2.1.4. Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr; 

14.2.1.5. IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu 

pasiūlymų pateikimo pirkimo termino pabaigos diena; 

14.2.1.6. IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo 

Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena; 

14.2.1.7. Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos 

indeksus galima rasti (žingsniai): 

14.2.1.7.1. https://osp.stat.gov.lt; 

14.2.1.7.2. Visi rodikliai; 

14.2.1.7.3. Rodiklių duomenų bazė; 

14.2.1.7.4. Pagal temą; 

14.2.1.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika); 

14.2.1.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 

14.2.1.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 

14.2.1.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; 

https://osp.stat.gov.lt/


14.2.1.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); 

14.2.1.7.10. Pasirenkama „Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“; 

14.2.1.8. Nurodome laikotarpį. 

14.3. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos 

sąnaudų elementų kainų pokytį atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis 

pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo 

papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, 

jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose suteikti per 

4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, jeigu Sutarties XII skyriuje 

nustatyta tvarka Šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo be kita ko, susitarė dėl papildomo termino, 

šiame Sutarties punkte numatytas terminas pratęsiamas papildomame susitarime numatytam 

terminui. 

16. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.3 papunktyje, teikti, įvykdęs 

Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos. 

17. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus

rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto 

arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos. 

18. Į Sutarties 15 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis

dėl Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių. 

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

19.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos

Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį; 

19.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje 

specifikacijoje; 

19.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. 

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant 

privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo 

pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus 

ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas 

aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Teikėją informuoja per 7 

(septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o 

sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms 

aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Teikėjas teikė 

Paslaugas. 

21. Išnykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas 

sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties 

vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. 

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

V.A. Paslaugų grafikas

22. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties

8.1-8.2 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti 

juos su Užsakovo atstovu. 

23. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1 ir 8.2 

papunkčiuose, etapai, iš kurių kiekvienas turi būti detalizuojamas atskirais veiksmais, kurių 



kiekvienas negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) darbo dienų, išskyrus veiksmus, kurių dėl 

objektyvių priežasčių negalima skaidyti reikalaujamu detalumu:  

23.1. Prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimas, statybinių inžinerinių geodezinių ir kitų 

(pagal poreikį, jei paslaugų teikėjui trūksta informacijos, kad galėtų priimti optimalius projektinius 

sprendinius) tyrinėjimų  atlikimas; 

23.2. Eismo organizavimo suderinimas su Užsakovu; 

23.3. Statinio paprastojo remonto aprašo parengimas ir pirminis suderinimas su Užsakovu; 

23.4. Projekto ekspertizės atlikimas ir statinio paprastojo remonto aprašo galutinis 

suderinimas su Užsakovu. 

24. Užpildytas Projektavimo grafikas suderinimui su Užsakovo atstovu turi būti pateiktas

elektroninio ryšio priemonėmis skaitmeniniu*.adoc formatu su *.xslx formato laikmena. 

Projektavimo grafike turi būti pažymėta kiekvieno Paslaugų etapo trukmė, pradžios ir pabaigos datos, 

eiliškumas, tarpusavio sąsajos/priklausomybė (įskaitant, bet neapsiribojant, pažymėjimas kokią įtaką 

vieno Paslaugų etapo atlikimas turi kito Paslaugų etapo atlikimui). 

25. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros

darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti

juos su Užsakovo atstovu.

26. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartu vadinami

Paslaugų grafikais. 

27. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų 

grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo 

atstovas. 

28. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti

Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

29. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti

sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti 

didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nurodydamas juose 

naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). 

30. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo pateikti

Užsakovui atnaujintą Projektavimo grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į 

Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą. 

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė ir auditas

31. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių

tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą 

pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Projektavimo grafike 

nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių 

teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su 

Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų kiekių žiniaraštis. 

32. Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos

projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


33. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengto ir Užsakovui pateikto Projekto

ekspertizę per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti 

Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) 

dienas nuo teigiamo ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo 

dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą. 

34. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto

gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti 

Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos 

Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos 

darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 71 punkte. 

35. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti

Projekto ekspertizę, išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų. 

V.C. Projekto priežiūra

36. Suteikęs Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja 

teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, 

argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu 

susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

37. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal

Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją 

(išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu 

Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo 

kreipimosi. 

V.D. Projekto vykdymo priežiūra

38. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties 66.3 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl 

projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 

numeriai), Teikėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

39. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

40. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą

terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 8.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti 

Užsakovui naujos laidos Projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto 

keitimus projekto vykdymo priežiūros metu, atitinkantį techninėje specifikacijoje keliamus 

reikalavimus.  

41. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek

tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, 

dalyvauti Projekto statybos dalyvių (projektuotojo, užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose 

susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikėjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per 

protingą terminą informuodamas kitus statybos dalyvius. 

42. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus

atsakymus ir papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus ne vėliau, kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos. 



43. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis Projektu bei

atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe. 

44. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis

ir rekomendacijomis (ataskaita). 

V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas

45. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines

specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, 

taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

46. Paslaugų rezultatus Teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Teikėjas –

perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir 

trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje 

nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą 

ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo 

nustatytą terminą. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti 

Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. 

47. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, 

nurodytos Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas 

ekspertizės aktas ir Užsakovo suderinimas. 

48. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo

atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų 

trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

49. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už

kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

50. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma

pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą. 

51. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, 

atliekami pagal techninės specifikacijos 3.10 punkte nurodytus etapus. 

51.1. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje atsiskaitymo 

dokumentus Užsakovui pateikti etapais, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį, skaičiuojant nuo rangos 

darbų sutarties pasirašymo dienos. 

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito

po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM 

sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus 

PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg


53. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 52 punkte, 

apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti 

dokumentai. 

54. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus. 

Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo 

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

55. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui

mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 

pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

56. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami

vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. 

57. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka

Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. 

58. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti

iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 

netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 

įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Teikėją. 

59. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį

priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje 

„Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie 

įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais sąlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi,

išskyrus subtiekėjus, nenumatytas. 

61. Teikėjui Sutarties vykdymui pasitelkus subteikėjus, Užsakovas ne vėliau kaip per 3

darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subteikėjai), arba nuo informacijos apie 

subtiekėjo pasitelkimą iš Teikėjo gavimo, raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo 

galimybę, o subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia 

prašymą Užsakovui dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo.  

62. Tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio

atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka. 

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju gali būti atliekamas tik po to, kai subtiekėjas

suteikia visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas 

priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas. 

64. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui

nedalyvaujant. 

65. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

66. Užsakovas įsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui

dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, 

atlikimo. 

66.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai 

vykdyti; 

66.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip 

per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo; 



66.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai 

vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

67. Užsakovas turi teisę:

67.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę

veiklą. 

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas 

užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą; 

67.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, 

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti. 

68. Teikėjas įsipareigoja:

68.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį

privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą 

dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius 

nuostolius; 

68.2. pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske 

ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius 

*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos 

reikalavimus; 

68.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio 

projekto vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus; 

68.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir 

laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo 

pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes; 

68.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia 

informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų; 

68.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas 

mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 

(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos; 

68.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte; 

68.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus 

tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio 

statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims. 

68.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų 

teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 

pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus; 

68.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų 

perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal 

einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų 

lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

68.11. jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 

po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo 

pažymą  (dokumentą), nurodytą Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede (jeigu reikia); 

68.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, 

susijusius su Projektu; 

68.13. Užsakovui pareikalavus, dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susitikimuose, 

kuriuose Teikėjas privalo lietuvių kalba pateikti išsamią ataskaitą apie Paslaugų teikimo progresą, su 

Sutarties vykdymu susijusias problemas ir galimas jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus 

klausimus. Po pasitarimo Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą su Užsakovu 

suderintą terminą parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti susitikimo protokolą.  

69. Teikėjas turi teisę:



69.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti 

ankščiau nustatyto termino; 

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo 

Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas 

Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 

70. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus

proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms 

įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 

Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir 

technologijos laikomi Projekto trūkumais. 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

VIII.A. Bendrosios sąlygos

71. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio

nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už 

statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų 

trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, 

neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. 

Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo 

reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti 

Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant 

papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, 

rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą. 

72. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt)

darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų 

netikslumus, neatitikimus ir (ar) kitus trūkumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo 

pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte. 

73. Teikėjui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi

būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti 

argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį 

vėlesnį kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų 

etapo rezultatas grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 

100 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus 

nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų 

rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda 

neskaičiuojama.  

74. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų,

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, 

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs 

Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 97 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 

1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus 

išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Teikėją. 

75. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta

tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines 

sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą dieną. 

76. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties

įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 121–122 punktų 

atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 



77. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui,

atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas 

(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.  

78. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4, taip pat Užsakovo

netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti 

sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui 

sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne 

vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus 

Užsakovui. Teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai 

vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl 

viešojo administravimo subjektų, Užsakovo netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas 

dienomis. 

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas 

pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi 

įtakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės. 

80. Teikėjui nevykdant Sutarties 31 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali

inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio 

projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės 

pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti 

ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar 

atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis 

(statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo 

procedūras. 

VIII.B. Netesybos ir palūkanos

81. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs

pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia 

netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie 

atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

82. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.3 ir (ar) 8.4 papunkčiuose 

numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 

(vieno šimto) eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų 

(be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

83. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:

83.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar)

netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 

83.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; 

83.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus; 

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas 

nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per 

Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus. 

83.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus 

nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau 

nurodytas priemones: 

4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO


83.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir 

(ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, 

o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti

atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. taikyti 100 (vieno šimto eurų) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą pašalinti 

trūkumus, defektus, netikslumus ir (ar) neatitikimus kalendorinę dieną;  

83.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

83.2.4. vienašališkai nutraukti Sutartį. 

84. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigių 

susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties 

sąlygas. 

VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais

85. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

85.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje

nenumatytų išlaidų; 

85.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų 

teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš 

Užsakovą, o Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; 

85.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems 

dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai; 

85.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 70 punkte nustatytų reikalavimų. 

86. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

86.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti 

daugiau nei 1 (vieną) mėnesį; 

86.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko ir 

(ar) nesilaikė Sutarties 23 ir (ar) 24 punktuose įtvirtintų reikalavimų; 

86.3. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose 

nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba 

kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subtiekėją į subtiekėją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose 

nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį 

kvalifikacijos reikalavimus. 

86.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. 

87. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas

turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus 

apie tai raštu: 

87.1. Sutarties 85.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su 

dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima įspėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų; 

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad 

Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo. 

IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

88. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto 

sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų 

statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado 

dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų 



asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų 

veiksmų. 

89. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas

laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam 

buvo sustabdytas. 

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo

sąskaita pateikti „Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 

28,1 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ Specialiųjų pirkimo 

sąlygų 20 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų 

įvykdymo užtikrinimo banko garantiją5arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo 

banko sąskaitoje, pagal Užsakovo specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede pateiktą formą. Banko ar kitos 

kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija 

turi galioti iki specialiųjų konkurso sąlygų 20 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu 

Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad 

deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų 

įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti 

Sutartį. 

91. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo

sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu 

iš žemiau išvardintų variantų: 

91.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos 

įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 

43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam 

draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas 

savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 

patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame 

punkte; 

91.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis 

projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną 

bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai 

parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų 

tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui 

konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo 

(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 

patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį 

ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, 

negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis 

teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo 

Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų 

tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje 

numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI 

5 CK 6.93 str. 1 d. 



skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), 

Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi 

pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 

patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja 

pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 

dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. 

92. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo

Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio 

projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių 

šimtų eurų) draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui visam statinio projekto vykdymo 

priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus 

reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 

draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita 

privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio 

dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties 

8.4 papunktyje numatytos Paslaugos. 

93. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to

pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir 

reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

94. Teikėjas įsipareigoja:

94.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne 

vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, 

pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau, 

kaip 1 (vieną) mėnesį po faktinės Projekto parengimo datos; 

94.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų 

pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

94.3. Užtikrinti, kad šiame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendrovės, banko 

ar kitos kredito įstaigos dokumentai būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba 

draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie dokumento 

išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; 

reitingą turi atitikti bankas ar kita kredito įstaiga arba draudimo bendrovė, kuri išdavė dokumentą, 

arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. 

XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES

VADOVO KEITIMO TVARKA 

95. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo

to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai. 

96. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: „nėra“. Teikėjas įsipareigoja per 10 

(dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų 

kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

97. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 

numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad 

jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 



98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis,

perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam 

subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu 

su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

99. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)

Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 

papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui pateikus atnaujintą 

Paslaugų grafiką Užsakovo atstovui. 

100. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)

statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai 

skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne 

mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

XII. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

101. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys

kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau 

tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) 

paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties 

įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas. 

102. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:

102.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

102.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 

(penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 

102.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis; 

102.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių 

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti. 

103. Atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės.

104. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 102 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti

skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas. 

105. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas,

kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą 

techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai 

prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas 

atlieka savo sąskaita. 

106. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti

pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

106.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 

neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės 

tapo žinomos Teikėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų 

paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, 

kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 105 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris 

reikalingas Teikėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą 

(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis); 

106.2. gavęs 106.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 

dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka 

duomenų sprendimui dėl Teikėjo siūlymo priimti ir ar Teikėjo siūlymas atitinka Sutarties 105 punkte 

nurodytus kriterijus; 



106.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Teikėją, kad nepakanka duomenų sprendimui 

dėl Teikėjo siūlymo priimti, Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 

pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. 

Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi 

data; 

106.4.  Užsakovui nustačius, kad Sutarties 106.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 

sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

106.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Teikėjas parengia paslaugų 

pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius 

skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Teikėjas pateikia 

Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, 

priešingu atveju Teikėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas 

paslaugas; 

106.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 106.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Teikėjui pasirašyti. 

107. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi

sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas 

paslaugas. 

108. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate

apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus 

Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą 

(nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime). 

109. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 108 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų 

kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos 

kainą. 

110. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas

gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims 

pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl 

papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas 

paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl 

neapmokėjimo už papildomas paslaugas. 

111. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti

atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, 

bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

XIII. KONFIDENCIALUMAS

112. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

113. Teikėjas privalo užtikrinti, kad fizinių asmenų duomenų tvarkymas būtų suderintas su

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nuostatų reikalavimais. 

114. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

XIV. AUTORINĖS TEISĖS



115. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų)

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be 

atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems 

asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais 

pagal Užsakovo poreikį. 

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas

duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio 

statybos projekto vykdymo priežiūrą. 

XV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

117. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų. 

118. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

119. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip

per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

120. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir

Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas: 

121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 

121.2. bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 

2 (du) mėnesius; 

121.3. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino 

pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

121.4. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) 

netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti 

Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

121.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 

nustatytų reikalavimų; 

121.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais, įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 

numatytais atvejais. 

122. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio

sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

122.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.3 

papunktyje; 

122.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius; 

122.3. Teikėjas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba 

inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 

administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį 



(Teikėjo ir kreditorių susitarimą tęsti Teikėjo veiklą, kai Teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, 

o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui

pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo

pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Teikėjo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio

pajėgumais remiasi Teikėjas, ir Šalys pagal Sutarties sąlygas nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo

kitu  ir nėra pateikiama įrodymų, kad Teikėjas sugebės toliau tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal

Sutartį;

122.4. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 

ribojantį konkurenciją; 

122.5. Paaiškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo 

pagrindų; 

122.6. Teikėjas nustatytais terminais nepateikia Sutartyje numatytų privalomų draudimų, 

užtikrinimų arba laiku nepratęsia (neatnaujina) jų galiojimo (jei taikoma);  

122.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų 

kvalifikacinių reikalavimų; 

122.8. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 

(dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

122.9. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo. 

123. Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo

Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.4 papunktyje 

nurodytos Paslaugos. 

124. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį 121–122 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už 

iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus 

atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat 

Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir 

kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Nutraukus Sutartį 121–122 punktuose 

nustatytais pagrindais (išskyrus 122.3. punkte numatytą pagrindą), Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) 

procentų nuo neįvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydžio baudą. Tokia bauda laikoma 

minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių įrodinėti nereikia. Tuo atveju, jeigu minėta bauda 

nepadengia visų Užsakovo patirtų nuostolių, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus dėl šios sutarties 

nutraukimo patirtus nuostolius. 

125. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar

sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne 

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties 

nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

126. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos

Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka 

priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju 

atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo 

tvarka“ nustatyta tvarka. 

127. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 

minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 

viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

128. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai

tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta 

tvarka. 

XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS



129. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais 

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo 

dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

130. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

131. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punktu,

P sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą 

–  

132. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą –  
 t

133. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami

nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)6 elektroninio pašto adresu 

projektai@vialietuva.lt arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine 

sistema E.pristatymas: 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 

1 Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis–

Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 

km paprastojo remonto aprašo parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra 

2023-1734-P-1 

134. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo

pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: info@srp.lt . 

135. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos

vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai 

Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, 

išskyrus mokėjimo dokumentus. 

136. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir

šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų 

pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi 

naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti 

pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

137. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra

nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti 

reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, 

būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma 

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

138. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar

nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

139. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 90 punkte ir, jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: 

ir Sutarties 68.11 papunktyje nurodytus dokumentus, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

140. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be

raštiško kitos Šalies sutikimo. 

141. Sutartis laikoma sudaryta, kai kvalifikuotu elektroniniu parašu ją pasirašo paskutinioji

Šalis. 

6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf 

mailto:vytautas.zoruba@srp.lt
mailto:projektai@vialietuva.lt
https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf


142. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo 

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai 

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties 

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios 

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą 

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo 

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta 

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir 

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų 

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka. 

143. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra

neatsiejama šios Sutarties dalis. 

Užsakovas: 

Akcinė bendrovė Via Lietuva 

Kauno g. 22 - 202 

LT–03212 Vilnius 

Įmonės kodas 188710638 

Telefonas  (8 5)  232 9600  

El. paštas info@vialietuva.lt  

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Atstovaujama įgalioto darbuotojo 

Teikėjas: 

UAB „SRP Projektas“ 

Savanorių pr. 176C 

03154 Vilnius 

Įmonės kodas 300043111 

Telefonas  (8 5) 250 0605 

El. paštas info@srp.lt 

A.s. LT66 2150 0510 0004 7782

OP Corporate Bank PLC Lietuvos filialas 
Banko kodas: 21500

mailto:info@vialietuva.lt

