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Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą
„Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtinto 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-1)

LITGRID AB

STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA

Nr. 						
2023-12-15


	1. Užsakovas

	Litgrid, AB, įm. k. 302564383, adr. Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.

	
2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	110/10 kV Šventosios TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
(Įrašomas statinio projekto pavadinimas, kuris bus įrašomas pildant kitus dokumentus, brėžinių kampinėse įrašų lentelėse ir kituose tekstiniuose dokumentuose)

	
3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

	Palangos m. sav. Palangos m. Jonpaparčio g. 25
(Įrašoma savivaldybė, seniūnija, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris (jeigu suteiktas), adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas). Jei oficialių duomenų apie žemės sklypo ar pastato adresą nėra, gali būti įrašomos X/Y koordinatės LKS 94 ar WGS koordinačių sistemoje ir pateikiama kadastro žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta. Jeigu žemės sklypas ar statinys registruoti Nekilnojamojo turto registre, nurodomas žemės sklypo ar statinio unikalus ar kadastro numeris.)

	
4. Trumpas statinio projekto aprašymas

	Perkamas ypatingojo statinio -  110/10 kV Šventosios TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas techninis projektas, darbo projektas, statinio projekto vykdymo preižiūros paslaugos ir rangos darbai.

(Statinio (-ių) ar statinių grupės naudojimo paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, statinio statybos rūšis, statinio kategorija ir kt.)

	
5. Papildoma statinio projekto informacija

	Detalūs reikalavimai projekto dalims bei negrafinės informacijos lygis apibrėžtas projekto Projektavimo užduotyje ir jos prieduose. Detalus negrafinės informacijos pateikimas turi būti Tiekėjo apibrėžtas Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane.

(Papildoma informacija apie projektą, pvz. statinių grupės sudėtis - tais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau statinių, užsakovas nurodo statinių grupės sudėtį)

	6. Statinio projekto žymės

	Statinio projekto informacija
	Identifikavimo žymė

	Sutarties numeris
															

	Projekto numeris
	Investicijų projektas Nr. PPRL2277



LITGRID AB                             (Pareigos)                                (Parašas)                  (Vardas, pavardė)
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(
Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą
„Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtinto 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57
3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-2)

LITGRID AB

INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ

Nr. 						
2023-12-15

	1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir tikslai

	Eil. Nr. 
	Statinio gyvavimo ciklo etapas 
	Statinio gyvavimo ciklo stadija
	Statinio informacinio modeliavimo projekto tikslai 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Projektavimas

	Techninis projektas (S3)	

	1. Kokybiški projekto sprendiniai. 
2. Informacijos kaupimas ir panaudojimas vienoje bendroje duomenų valdymo aplinkoje. 
3. Savalaikis projekto įgyvedinimas
4. Taikyti BIM metodologiją visame statinio gyvavimo cikle (SGC).
5. Tikslūs darbų kiekių žiniaraščiai.

	2. 
	Projektavimas

	Darbo projektas (S4)	

	1. 

	3. 
	Statyba
	Statyba (S5)
	6. 

	4. 
	Statyba
	Statybos užbaigimas (S6)
	7. 



	2.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo projekto veiklos (dalys)
	Projektavimas 
	Statyba
	Statinio informacinio modeliavimo projekto rezultatai
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatai (pateiktys)

	
	
	Pradžia
	Pabaiga
	Pradžia
	Pabaiga
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Techninis projektas	(S3)

	Sutarties pasirašymo data
	9 mėn. po Sutarties pasirašymo dienos
	-
	-
	1. Parengtas S3 modelis (pagal LOD reikalavimus).
2. Sukurta informacija paskelbta bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti kiekių žiniaraščiai.
4. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada.
5. Gautas užsakovo pritarimas.
6. Gautas statybą leidžiantis dokumentas.
	(žiūrėti 3 punkte patektą lentelę)
	1. Gaunamas techninio projekto lygmens modelis *.landXML, *.ifc formatais, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus).
2. Gaunami techninio projekto brėžiniai ir schemos *.pdf, *.dwg, sugeneruotos iš modelio, atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu), parengtus kita programine įranga  brėžinius ir schemas, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra galimybės.  
3. Informacija patalpinta CDE aplinkoje. 
4. Atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros.

	2. 
	Darbo projektas (S4)
Statyba (S5)	

	-
	-
	9 mėn. po Sutarties pasirašymo dienos
	28 mėn. po Sutarties pasirašymo dienos
	1. Parengti S4 ir S5 modeliai (pagal LOD reikalavimus).
2. Sukurta informacija paskelbta bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Vykdomų darbų patikrinimas pagal  geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją.
4. Patikslinti kiekių žiniaraščiai.
5. Parengiamas statybos darbų technologinis proektas;
6. Statybos darbų planavimas;
7. Gautas užsakovo pritarimas.

	(žiūrėti 3 punkte patektą lentelę)
	1. Gaunamas darbo projekto lygmens modelis *.landXML, *.ifc formatais, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus).
2. Gaunami darbo projekto brėžiniai ir schemos *.pdf, *.dwg, sugeneruotos iš modelio, atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu), parengtus kita programine įranga brėžinius ir schemas, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra galimybės.  
3. Informacija patalpinta CDE aplinkoje. 
4. Atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros.

	3. 
	Statyba (S6)
	-
	-
	28 mėn. po Sutarties pasirašymo dienos
	30 mėn. po Sutarties pasirašymo dienos
	1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams;
2. Parengtas S6 „Taip pastatyta“ modelis (pagal LOD reikalavimus).
3. Įrengtus elektros įrenginius priima Užsakovas
4. Gautas Užsakovo patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai;
5. 5. Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje ir/arba Turto valdymo aplinkoje.
6. Gaunami visi reikalingi dokumentai statybos užbaigimo procedūroms vykdyti;
7. Gaunamas statybos užbaigimo aktas.
	(žiūrėti 3 punkte patektą lentelę)
	5. Gaunamas „Taip pastatyta“ lygmens  informacinis modelis *.landXML, *.ifc formatais, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus).
6. Gaunami galutiniai projekto brėžiniai ir schemos, kurie atitinka faktinę situaciją*.pdf, *.dwg, sugeneruotos iš modelio, atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu), parengtus kita programine įranga  brėžinius ir schemas, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra galimybės.  
7. Informacija patalpinta CDE aplinkoje. 
8. Atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros.




	3.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis
	[bookmark: _Hlk131166120]Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Etapas:
planavimas
	Etapas:
projektavimas
	Etapas:
statyba / gamyba
	Etapas:
naudoji-mas

	
	
	Stadija
S0
	Stadija S1
	Stadija S2
	Stadija S3
	Stadija S4
	Stadija S5
	Stadija S6
	Stadija S7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	2
	Ekonominiai kiekių ir kainos skaičiavimai 
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	3
	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas 
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	4
	Žemės sklypo analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	7
	Projektavimas / modeliavimas
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
	
	
	
	x
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas
	
	
	
	x
	
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų analizė
	
	
	
	x
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas / statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	16
	3D koordinavimas / susikirtimų patikra
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (statybvietės planas)
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
	
	
	
	
	x
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	x
	

	26
	Duomenų modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	x
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija
	
	
	
	
	
	
	
	


Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (BEP).

	4.	Mokymų poreikis

	Eil. nr.
	Mokymų tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Užsakovas pateiks informaciją ir jeigu reikės parodys vizualiai duomenų kėlimo eiliškumą, tvarką, roles CDE aplinkoje
	Iki 2 valandų
	Pristatymas vykdomas nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje). Arba pateikiama informacija kitu elektroniniu formatu.

	5.	Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas 
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk134729411]1.
	Modeliai turi atitikti projekto dalių ir bylų struktūrą
	Sklandžiam ir savalaikiam projekto dalių ir bylų derinimui
	Derinti atskirų modelių failų dydžius ir kaip bus daromi jungtiniai/federuoti modeliai (projeko dalių modeliai ir jų skaidymas viduje)

	
6.	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

	Pastabos

	1
	2
	3

	1. 
	Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu (schema kaip susiejami modeliai, t.y. kuris modelis yra svarbesnis ir kaip tai kinta per etapus) ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment). Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš BIM modelio ir neatsiejami nuo jo, tačiau atskirais atvejais, susitarus su Užsakovu, brėžiniai ir schemos gali būti parengiami ir kitomis programinėmis įrangomis, kai nėra galimybės jų sugeneruoti iš modelio.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (schema kaip susiejami modeliai, t.y. kuris modelis yra svarbesnis ir kaip tai kinta per etapus) kokiu suderintu formatu rengiami modeliai ir kaip daromas vienas federuotas modelis ar atskiri modeliai

	2. 
	Duomenų paskelbimas, apsikeitimas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
	

	3. 
	Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių galimybes.
	

	7.	Klasifikavimo sistema

	Eil. nr.
	Klasifikavimo sistema 
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Tiekėjas gali pasirinkti bet kurią klasifikavimą sistemą, jeigu nėra patvirtintas nacionalinis statybos informacijos  klasifikatorius. Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane ir išlaikomi projektavimo užduoties prieduose nurodyti įrenginių ar elemtų pavadinimai.

	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.

	8.	Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

	Eil. nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr.
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Vizualinė patikra
	Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų
	Atsakingas Tiekėjas
BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu)
	Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę

	2.
	Sankirtų patikra
	Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių erdvinių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą
	Atsakingas Tiekėjas
BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	Ataskaitos pateikiamos
.xlsx ar kitu BEP dokumente
nurodytu formatu.
	Būtina pateikti ataskaitą su kiekvienu projektinės dokumentacijos pateikimu derinimui (sujungiant sankirtų ir modelio vientisumo patikras)

	3.
	Modelio vientisumo patikra
	Patikrinti ar jungtinis erdvinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus.
	Atsakingas Tiekėjas
BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos
.xlsx ar kitu BEP dokumente
nurodytu formatu.
	Būtina pateikti su kiekvienu projektinės dokumentacijos pateikimu derinimui (sujungiant sankirtų ir modelio vientisumo patikras)

	9.	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros 

	Eil. nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Rangovas iki pradedant kiekvieno etapo darbus privalo pristatyti, o po to ir atnaujinti  statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP (angl. BIM Execution Plan) ir susiderinti su Užsakovu.
	S3, S4, S5
	1 kartą
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius
2. Užsakovo BIM Vadovas
3. Užsakovo Projekto vadovas 

	Pageidautina nuotoliniu būdu (Teams platforma)

	
	Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) iškeltus tikslus, nuolat tobulinamas ir vykdomas pagal detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimus. Vertinamas progresas.
	S3,S4, S5
	Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius
2. Projektuotojai
3. Užsakovo BIM Vadovas
4. Užsakovo Projekto vadovas
	Pageidautina nuotoliniu būdu (Teams platforma)

	
	Projekto derinimo procesas pateikiamas Priede Nr. 1
	S3
	Ne daugiau kaip 3 kartus
	1. Tiekėjo Projekto vadovas
2. Tiekėjo BIM koordinatorius
3. Užsakovo BIM Vadovas
4. Užsakovo Projekto vadovas
	Pageidautina CDE aplinkoje

	10.	 Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai 

	Eil. nr.
	Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Duomenų rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą (projektas įforminamas pagal LST 1516), siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  elektrotechninės dalies techninio projekto IFC modelis vadintųsi 123-TP-EL-A.ifc, kur:
•	123 - Projekto numeris.
•	TP - Projekto stadija.
•	EL - Projekto dalis.
•	A – Laidos numeris.
•	.ifc - rinkmenos formatas.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.


	
	Techninio projekto sudėties reikalavimai bei taisyklės pateikiamos Priede Nr. 3
	

	
	Įrenginių vardijimo taisyklės ir jų atvaizdavimas pateikiami Priede Nr. 41.
	

	11.	 Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis

	Eil. nr.
	Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis
	Pastabos

	1
	2
	3

	1. 
	Bendroji dalis (BD)
	Nėra kuriamas BIM modelis. Projekto dalies sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	2. 
	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP) – S3 – LOD200, S4 – LOD200, S5 - 
	Privalomos atributinės informacijos apimtys kiekvienai projekto daliai apibrėžtos šio projekto Projektavimo užduotyje ir jos prieduose. Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane, kurį ruošia Tiekėjas.
BEP palne turi būti detalizuota, kokia konkrečiai informacija numatoma pateikti ties kiekvienu projekto elementu. 
Informacijos poreikio ir parengites lygiai bendrai apibrėžiami
ir yra atskirai derinami su Užsakovu
Projekto dalių sudėtis taip pat turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	3. 
	Statinio konstrukcijų dalis (SK) – S3 – LOD300
	

	4. 
	Elektrotechnikos dalis (E) – S3 – LOD300
	

	5. 
	Elektros perdavimo linijų dalis (EL) – S3 – LOD300
	

	6. 
	Relinės apsaugos ir automatikos dalis (RAA) – S3 – LOD200
	

	7. 
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  (PVA) – S3 – LOD200
	

	8. 
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (ER-TK) – S3 – LOD200
	

	9. 
	Apsauginės signalizacijos dalis (AS) – S3 – LOD200
	

	10. 
	Statybos darbų organizavimo dalis – S3 – LOD200
	

	11. 
	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis 
Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis
Gaisrinės saugos, darbuotojų saugos dalis
	Nėra kuriamas BIM modelis. Projekto dalies sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	12.	 Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai

	Eil. nr.
	Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Techninio projekto sudeties bei specifikacijų reikalavimai pirkimo projektavimo užduočių prieduose (papildomi reikalavimai nėra taikomi).
Vadovautis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ standartu.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.
Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, nebent to padaryti nėra galimybės ir tai buvo susitarta su Užsakovu iš anksto bei apibrėžta patvitinatme BEP.
Užtikrinti, kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine brėžinių versija. 
Užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio

	13.	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai

	Duomenų saugojimo formatai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Modeliai
	Projekto dalių 3D modeliai.
	.rvt,
.tekla,
.plg
.dgn
ir kt.
	.ifc,
.landXML
	Visi pradinio duomenų sukūrimo formatai;
.ifc,
.landXML

	2. 
	Projekto brėžiniai 2D
	Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su užsakovu) parengti brėžiniai kitomis programinėmis įrangomis, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.
	.dwg,
.pdf
	.pdf,

	.pdf,
.dwg
.adoc

	3. 
	Tekstinė projekto dalis
	Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.
	.docx
	.docx,
.pdf
	.pdf,
.docx,
.adoc

	4. 
	Grafikai, lentelės
	Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto įgyvendinimo grafikas.
	.xlsx
	.xlsx
	.pdf,
.xlsx

	5. 
	Kolizijų ataskaita
	Kolizijų patikros analizės dokumentas, aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą.
	.bcf,
.pdf
	.xlsx,
.pdf,
.bcf
	.xlsx,
.pdf,
.bcf

	14.	 Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir altitudę pagal LAS07 sistemą. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja realias koordinates ir geoerdvinę padėtį, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	15.	 Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Nėra reikalavimo ir turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. Pagrindinius reikalavimus, nuokrypius ir tolerancijas žiūrėti projektavimo užduotyje ir jos pateikiamuose prieduose.
	Tarp projekto dalių (disciplinų) turi būti užtikrintas vienetų, koordinačių, aukščių, mastelių suderinamumas, bei duomenų mainai

	16.	 Programinė įranga 

	Eil. nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Reikalavimai programinei įrangai
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Parengti tekstinę projektinę dokumentaciją
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	2.
	Statinio informacinio modelio kūrimas ir 3D modeliavimas
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .ifc, .dwg, .landxml ir pan. formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	
	Duomenų talpinimas, dalijimasis ir saugojimas bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE)
	-
	CDE suteiks Užsakovas.

	17.	 Informacinių technologijų sistemų našumas 

	Eil. nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis
	Informacinių technologijų sistemų našumas
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Užtikrinti saugų, savalaikį ir patikimą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bei valdymą bendroje duomenų aplinkoje.
	Sistemos turi sklandžiai veikti ir turėti galimybę būti valdomos prisijungiant nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu).
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	18.	 Duomenų saugumas

	Eil. nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai 
	Pastabos

	1
	2
	3

	
	Rengiant BEP projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą.
Projektui vykstant turi būti užtikrintas projekto dokumentų bei duomenų saugumas, jų neatskleidžiant jokiai trečiajai, su projekto vykdymu nesusijusiai šaliai. Projektui pasibaigus, visas statinio informacinis modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas Užsakovui, t.y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose projekto etapuose.
	Duomenų saugumo taisyklės Tiekėjo turi būti pateiktos Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane.

	19.	Bendroji duomenų aplinka

	Eil. nr.
	Užsakovo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Tiekėjo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai

	Pastabos


	1
	2
	3
	4

	1. 
	CDE prieigos teisės, detalizuojamos po sutarties pasirašymo.

	
	Pasirašęs sutartį tiekėjas privalo pateikti sąrašą asmenų (atstovaujama įmonė, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas) ir pasikeitus asmenims nedelsiant informuoti užsakovą, kurie turės teisę prisijungti prie CDE bei nurodyti prieigos teisę – ar tik skaitymui, ar ir redagavimui.

	2. 
	Užsakovas įsipareigoje Tiekėjui suteikti iki 15 licencijų prieigai prie CDE.
	
	



	20.	Turto informacijos modelis

	Eil. nr.
	Turto informacijos modelio poreikis 
	Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio  informacijos suderinamumo strategija
	Projekto informacijos modelio duomenų perdavimas į turto informacijos modelį
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	3

	1.
	Papildomi reikavaimai nėra keliami.
	-
	-
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą




(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 
