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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/541195 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas 

LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g.25, Kaunas,  Lietuvos Respublika, duomenys 

apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-05-13. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1N6307603. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, 

neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 

vertės: 

 (2024-ESO-481) NK 110/30/10 kV Kapsų TP, 30 kV skirstyklos rekonstravimo, Sporto g. 11, 

Marijampolė, darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
 Nepateiks. 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.  

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Trys etapai  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: 

Per 570 (k. d.)  

Etapai: 

1. Darbo projektas.  
2. Š-1 sumontavimo ir derinimo 
darbai 
3. Š-2 sumontavimo ir derinimo 
darbai 
 

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 1 632 139.96 EUR (Vienas milijonas šeši šimtai trisdešimt du tūkstančiai vienas 

šimtas trisdešimt devyni eurai 96 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 1 348 876.00 EUR (Vienas milijonas trys šimtai 

keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 00 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 283 263.96 EUR (Du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du 

šimtai šešiasdešimt trys eurai 96 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
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5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 7. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Sporto g. 11, Marijampolė. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 

kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma 

esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 8 

nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 

pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal 

Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 
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7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninių atitikimų lentelės; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;  

8.2.7. Priedas Nr. 7 - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 - Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" 
______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 
darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, Pavardė 
 

Pareigos 
 

Rolė (Rangovas/ 
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** 
ir/arba 

„Atsakingas už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

       

 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
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**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.   



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų 
kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų 
kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą 
teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti 
siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „ Kauno tiltai“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio statybos 
darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus statinių 
grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAB „Holo projects“ 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio 
projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės 
paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos 
perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Elmova“ 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir 
tikrinimo darbus. 
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Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" 1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų 
tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį 
– pavojingų atliekų surinkimas. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas 
atliekas) pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – 
pavojingų atliekų surinkimas. 

Subtiekėjas Perduodami darbai 

UAB "EnergoLT" Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai. 
Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu darbai 

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"  Dangų ardymas, atstatymas, gerbūvio sutvarkymo darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių tauro ryšiai"  Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas. 

UAB "Trendas"  Tranšėjos kasimo. Užkasimo gerbūvio sutvarkymo, griovimo 
darbai. 

UAB "Požeminės linijos"  Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo 
budu 

UAB "Refakta"  Dangų atstatymas 

UAB "Statina"  Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo 
budu 

 UAB "InžinerijaLT"   Geodeziniai ir topografiniai darba 

UAB "Inžinerijos centras"  Geodeziniai ir topografiniai darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė "ARTVA"  Tiekėjas turi teisę atlikti mechaninį inžinerinių techninių 
gręžinių gręžimą. 

UAB "TETAS"  Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba 
aukštesnės įtampos bandymo darbus.; Tiekėjas turi teisę 
vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba aukštesnės įtampos  

bandymo darbus. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


